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NÁVRH 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného 

podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) 

(ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“) 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ 

Názov:    Obec Nižný Klatov 

Sídlo:     Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Krajina:   Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:  Ing. Gabriela Staníková, starostka obce 

IČO:    00324507 

DIČ:    2021244896 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., SK76 0200 0000 0024 5727 7754 

Kontaktné miesto:   Obec Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Telefón:   055 / 729 60 33 

E-mail:                                  obec.n.klatov@netkosice.sk, starosta@niznyklatov.sk 

Web:                                                      www.niznyklatov.sk 

Stránka profilu VO:                   http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 

  

ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:    ................................ 

Sídlo:    ................................. 

Štatutárny orgán:  ................................. 

Zapísaná v:   ................................. 

IČO:    ................................. 

DIČ:    ................................. 

IČ DPH:   ................................. 

Bankové spojenie:  .................................. 

Číslo účtu:   .................................. 

Zástupca splnomocnený na  

rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:  ................................... 

b) technických:  ................................... 

Číslo telefónu:   ................................... 

Email:    ................................... 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých 

gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo. 

mailto:obec.n.klatov@netkosice.sk
mailto:starosta@niznyklatov.sk
https://www.niznyklatov.sk/
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Článok II.  
PREAMBULA 

 

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy - plnenie – uskutočnenie stavebných prác – 

realizácia diela (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo) , ktoré 

bude Zhotoviteľ poskytovať na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej a aj ako „Zmluva“), bude 

financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) Objednávateľa. 

Identifikácia verejných zdrojov: 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný formou dotácie Environmentálneho fondu a vlastných 

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia 

predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.  

2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom  

ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky 

„Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola v Nižnom Klátove“, ako výsledok 

zadávania podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhoviska a bez 

uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. ...../2023 zo dňa ........... 

2023 pod značkou ...................  

Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami,  

v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k 

vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa. 

 

Článok III.  
PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia 

diela s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola v Nižnom Klátove“ . 

 

Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - realizácia diela, uskutočnené všetko za 

účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy – objektu v Nižnom Klátove. 

 

Stavebné práce by mali byť realizované tak, aby po ich uskutočnení bola stavba energeticky čo 

najviac úsporná a aby  dodali budove aj nový architektonický ráz.  

 

Rozsah stavebných prác – rozsah diela, zodpovedá rozsahu uvedenom vo výkaze výmer stavby 

– rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 ZoD Výkaz výmer 

stavby – rozpočet (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD).  

Pri realizácii stavebných práce – pri realizácii diela Zhotoviteľ bude postupovať podľa 

Projektovej dokumentácie stavby a súvisiacich správ a dokumentov, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako - Príloha č. 1 ZoD – Projektová dokumentácia a súvisiace správy 

a dokumenty (ďalej aj ako „Príloha č. 1 ZoD“). 

 

Technické riešenie stavebných prác – diela je navrhnuté autorizovaným projektantom  

a overené stavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR.  

Overenie dodržania technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými  

v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom – osobou určenou 

Objednávateľom. 
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3.2 Pre rozsah predmetu Zmluvy – rozsah a špecifikáciu diela je rozhodujúci a záväzný rozsah 

stavebných prác – rozsah diela, určený v Prílohe č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby - rozpočet. 

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 ZoD, a s Prílohou č. 2 ZoD, ako aj v súlade 

s ďalšími Prílohami tejto Zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky 

pri realizácií diela, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:  

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD a v Prílohe č. 2 ZoD); 

- podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným 

uchádzačom – Zhotoviteľom v ponuke – zhotoviteľom (Príloha č. 2 ZoD); 

- bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení uchádzača vo 

verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako 

úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu 

Zmluvy –realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto 

Zmluve. 

 

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami  

a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, 

a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa 

s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do ceny za dielo 

zahrnul náklady za všetky práce, materiál a služby a iné náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti 

s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované, pri riadnom plnení 

vzniknúť. 

3.5 Zhotoviteľ berie na vedomie že sa nevylučuje, že realizácia prác – realizácia diela, bude 

vykonávaná za plnej prevádzky objektu materskej školy, kde sa majú stavebné práce realizovať. 

Zhotoviteľ bude vzhľadom na daný stav povinný realizovať stavebné práce po dohode 

a koordinácii s Objednávateľom tak, aby bolo možné zabezpečiť prevádzku materskej školy s 

minimálnymi obmedzeniami a za dodržania bezpečnostných predpisov zamedzujúcich riziko 

vzniku úrazu a poškodenia majetku materskej školy.  

Realizáciu prác bude nevyhnutné koordinovať s Objednávateľom tak, aby nedochádzalo 

prijatými opatreniami a požiadavkami Objednávateľa k neprimeranému obmedzeniu realizácie 

diela, a zároveň tak, aby boli vykonané všetky opatrenia na ochranu a bezpečnosť zamestnancov 

Objednávateľa, ako aj osôb, ktoré budú oprávnené k vstupu do objektu Objednávateľa, kde sa 

budú realizovať práce – plnenie predmetu zákazky.  

3.6 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu 

plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež 

obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa 

diela, opise diela Objednávateľom alebo ostatných súčastiach a prílohách tejto Zmluvy o dielo, 

ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím 

na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť 

mal a mohol. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne 

požiadavky definované Objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN 

sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre Zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo. 

3.8 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy v súlade uvedenými podmienkami v tejto Zmluve, pričom sa 

zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto Zmluvy, aby 

nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení tejto zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.. 
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Článok IV.  
KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce – dielo a dodať predmet Zmluvy – dielo 

Objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez vád  

a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet Zmluvy - dielo určené  

a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 

a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou 

stavby, jej príslušnými správami a dokumentami – Príloha č. 1 ZoD, a je viazaný pokynmi 

Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho 

použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú 

podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z.o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

stavieb.  

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 

a to aj objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája 

realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela nemôže si 

uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto 

Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas 

realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.  

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne 

na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač 

a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej 

technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Článok V.  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného 

jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje 

rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby 

– rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo. 

Cena diela bez DPH:  ....................... EUR 

DPH 20%:  ....................... EUR 

Celková cena diela s DPH:  ....................... EUR 

 

Celková cena diela s DPH slovom:  

....................................................................... XX /100 EUR 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazu 

výmer stavby, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 2 tejto Zmluve.  
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5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje 

sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny 

znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej 

ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, o hodnotu nákladov, ktoré by mohli nastať  

z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho 

nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku 

vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy – ocenení diela, alebo z iných dôvodov pri 

samotnej realizácií diela.  

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:  

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH 

sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH), 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú  

na riadne plnenie a realizáciu diela, 

- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky 

Objednávateľa na menej prác.  

5.8 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

a) z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% 

v Slovenskej republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky,  

a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok  

a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby v bežnom 

kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce 

alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela,  

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu 

zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, 

a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa 

takáto zmena týka, 

c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich 

z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr.za nočnú prácu, prácu 

nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné 

zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek 

predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazy sa považuje za zmenu Zmluvy, 

ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného 

obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných 

dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali. 

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác 

je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy v nasledujúcich 

bodoch. 

5.10 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom 

ocenenom výkaze výmer stavby - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Výkaz výmer stavby 

– rozpočet, a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom v postavení úspešného 

uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na 

základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené 

v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – príloha č. 2 ZoD – 

Výkaz výmer stavby - rozpočet, 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer 

stavby – Príloha č. 2 ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet, budú nacenené podľa 

programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie 

ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa 
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aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene 

základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, 

stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu 

réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo 

úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti 

základnému nastaveniu.  

5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 

výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý  

si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom 

navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu 

výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 

vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto 

Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne 

položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou. 

5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 

ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac – Príloha č. 2 

ZoD – Výkaz výmer stavby – rozpočet.. 

5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, 

zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek 

týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer stavby - rozpočte, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto 

menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto Zmluve. 

5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia 

Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, pričom 

ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o 

verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na 

financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy. 

5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.17 Cena za dielo je určená v Zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že Príloha č. 2 – Výkaz výmer stavby - rozpočet je určujúca pre Cenu za dielo, je to 

dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé časti diela – 

stavebné objekty, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných 

dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

a v súlade so zmluvnými podmienkami. 

5.18 Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu 

definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších 

nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 

pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 

vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 

používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 

elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.  

5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti  

a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými 

zmenami podľa tohto článku Zmluvy. 

5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá  

v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto 

Zmluve. 
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5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD 

a v Prílohe č. 2 ZoD .. 

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou 

vystavenia samostatnej jednorázovej konečnej faktúry, vystavenej a doručenej najskôr po 

ukončení stavebných prác a odovzdaní Diela, v rozsahu a podľa požiadaviek a v stanovenej 

lehote určenej pre realizáciu Diela.   

 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní Diela 

Objednávateľovi, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi 

a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom alebo 

osobou poverenou Objednávateľom.  

 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry vystavenej za 

uskutočnenie stavebných prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v 

odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.23 Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi.  

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim 

po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na 

účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená 

primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.24 Faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. 

z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 

niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať 

náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  

v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré 

nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy, 

- termín splatnosti faktúry, 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.25 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 

- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za 

každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, 

odsúhlasený stavebným dozorom – osobou určenou Objednávateľom, a fotodokumentácia 

fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na 

charakter fakturovanej časti stavebných prác - diela – fakturovaných položiek. Za 

odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený 

pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej Objednávateľom a 

Objednávateľa,  

5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. 

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry 

nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej 

faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku 

Zmluvy. 

5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa 

alebo odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu Objednávateľa  

a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej 

zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu 

Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
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podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ  

sa nedohodne inak. 

V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, 

urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

 

Článok VI.  
ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE STAVEBN7CH PRÁC –  

LEHOTA REALIZÁCIE DIELA  

 

6.1 Predmet Zmluvy – dielo v rozsahu podľa Výkazu výmer stavby - rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu 

č. 2 ZoD, sa Zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť stavebné práce – dielo realizovať  

v určenom rozsahu, najneskôr v lehote 120 pracovných dní.  

Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa 

po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatím Zhotoviteľom. 

Presný moment prevzatia staveniska Zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok 

vhodných na plnenie predmetu Zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela. 

6.3 Dielo bude realizované v mesiacoch máj až november 2024  tak, aby dielo mohol Zhotoviteľ 

zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez vád v stanovenej lehote do 120 

pracovných dní. 

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 

Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ požiada o náhradu škody, ktorá 

mu daným omeškaním vznikla. 

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 

výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 

nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 

uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do 

priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce 

je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje 

stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.5 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 

– lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 

záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na 

iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k 

oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží 

Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia. 

6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky 

chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok  

na predĺženie termínu dokončenia diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, 

že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť  

za dohodnutých podmienok v Zmluvne určenej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto 

prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 
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6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ /subdodávateľov 

Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie 

Zhotoviteľa. 

6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných 

stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného 

rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví  

a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba 

zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade 

prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku 

škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej 

škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo za 

všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela. 

6.10 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko  

a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných 

prác v prípade, ak na predmet zákazky, alebo časť predmetu zákazky  nebude mať zabezpečené 

financovanie, alebo ak dôjde ku kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na 

financovanie predmetu Zmluvy zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na 

financovanie diela poskytnuté/mali byť poskytnuté a na základe čoho došlo k obmedzeniu 

zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany 

Zhotoviteľa, a to do získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – 

realizáciu diela, najdlhšie však na tri mesiace. 

6.11 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po troch 

mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu Zmluvy alebo došlo k prerušeniu 

realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie 

uvedenej investičnej akcie, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa 

smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet Zmluvy, môže ktorákoľvek 

zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo. 

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.09 a 6.10 tohto článku platia 

podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve. 

Článok VII.  
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: 

 

Predmet zákazky sa bude realizovať v intraviláne obce Nižný Klátov, objekt budovy Materskej 

školy v Nižnom Klátove, Katastrálne územie: Nižný Klátov č. parc. 1464/1, 1464/2, 1464 

 

Článok VIII.  
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ 

porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou 

realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ  

v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 

Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 
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8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným 

vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa, 

alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe 

časového plánu kontrol vopred dohodnutého Zmluvnými stranami. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve v stanovenej lehote po 

doručení riadne vystavenej faktúry bez vád.. 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy – realizáciu diela. 

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 

a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto Zmluvy - Príloha č. 4 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 4 ZoD“). Zhotoviteľ je 

oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 

pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade  

s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 

Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať  od 

subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný 

bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť 

všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov 

(o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä: 

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam  

v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu Diela) , 

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného 

subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 

predmetu tejto zmluvy, 

c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje  

o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu 

zmluvy. 

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia  

a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 

iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto 

Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy. 

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

8.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 

dodržiavali zásady hygieny; 

8.1.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, 

že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto 

vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný 

umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať 

náklady s tým spojené; 

8.1.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

zabezpečovaná prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR 

č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich  
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a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 

osobitnými predpismi;  

8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce 

pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva. 

8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré 

spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 

posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 

ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie 

vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 

osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 

preukázať príslušnou dokumentáciou. 

8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, 

používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné 

kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou. 

8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 

MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

8.1.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 

a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním 

predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a 

Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré 

by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v 

preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo 

nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 

za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne 

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť 

pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.  

8.1.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva  

z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného 

oprávnenia.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní 

voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom 

zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od Zmluvy 

8.1.19 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.17 sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo 

vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností 

zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 

8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,- EUR a to až do odstránenia daného stavu t.j. do momentu splnenia 

si danej povinnosti. 

8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej  

v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 
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8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu  

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 

v plánovanom termíne. 

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

Článok IX.  
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK 

 

9.1 Objednávateľ poverí na diele osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru. 

Objednávateľ, najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi 

Zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru 

a jeho kontakty v rozsahu min: Meno, priezvisko, č. tel./mob, e.mailovú adresu.  

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa 

pri realizácií diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ  

je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 

Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť 

za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.  

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného  

za realizáciu diela v súlade so znením tejto Zmluvy: ..........................................., osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: .................................... 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť  

na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 

neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 

Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ 

k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 

po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 

povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 

odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 

považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 

bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 

Objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude  

do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela,  

a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska  

a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch  

v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí  

a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela. 



Príloha č. 4 súťažných podkladov 

Strana 13 z 21 

 

Článok X.  
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa 

o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne 

si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela. 

10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 

podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 

poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 

projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok 

uvedených v tejto Zmluve a bolo bez zjavných vád a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. 

K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 

všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so 

zohľadnením charakteru stavebných prác - diela: 

- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 

- Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, 

- Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na 

charakter diela relevantné, 

- Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami,  

resp. certifikáty, 

- Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, ak je to 

uplatniteľné, 

- Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, 

alebo sa stali neprístupnými, 

- Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie  

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

- Fotodokumentácia realizácie stavby - diela. 

10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie 

a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže 

Objednávateľ odoprieť prevzatie diela.  

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje  

sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje  

za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu 

protokolu zmluvnou stranou.  

10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.)  

nie je odovzdaním diela dotknutá. 

10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri 

nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady  

a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou.  

K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 

konania prehliadky. 
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10.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

10.12 Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

- kompletný stavebný denník; 

- iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela. 

 

Článok XI.  
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce 

budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

Zmluve. 

11.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy 

v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 1 ZoD, výkazom výmer – Príloha č. 2 ZoD 

a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet 

plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov,  

s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.  

 

Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia 

ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne 

však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia 

predloží Zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. 

  

11.3 Plnenie má vady ak: 

- nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

- vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom 

dohodnutom rozsahu. 

 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne  

po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať 

odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín  

od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac 

času Zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý 

určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne 

uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom 

alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju 

osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie 

a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom  

sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 

spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán,  

v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu 

Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za 

tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov 

Objednávateľa. 
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11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, 

t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného 

protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. 

Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 

doručením reklamácie. 

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú 

za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. 

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo 

ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 

bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád  

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich 

s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 

alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác 

a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 

a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo 

Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi 

odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla 

nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

Článok XII.  
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
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Článok XIII.  
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa, Objednávateľ uplatní 

nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty 

Objednávateľovi uhradiť:  

- Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu 

vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň 

omeškania. 

- Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom 

v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení 

reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 500.- EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného 

odstránenia.  

- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 

vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, 

u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500.- EUR za každého 

pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia 

daného porušenia Zmluvy. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od 

Zmluvy. 

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, 

uvedená osobitne v Zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100.- EUR za každé jednotlivé 

porušenie, a to aj opakovane. 

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo 

zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.  

 

13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

Zmluvnú pokuta a iné v Zmluve uvedené sankcie môže Objednávateľ uplatniť z výkonovej 

záruky, pokiaľ uplatnenú zmluvnú pokusu, sankciu neuhradí Zhotoviteľ v stanovenom termíne 

na základe výzvy.  

 

13.3 Pre uplatnenie sankcii a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust.  

§ 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 

prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 

Článok XIV.  
POISTENIE  

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré 

by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. 

ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu 

minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa). 

14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy 

a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní 

od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi. 
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14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa 

o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 

poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

14.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po 

prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti 

s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 

Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty 

zmluvnej ceny diela - kópiu zmluvy o poistení.  

14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha ZoD č.4. 

 

Článok XV.  
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 

v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 

faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú 

zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na 

adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

za Zhotoviteľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia:.......................... 

Tel:................................. 

Email: .......................... 

Za technické riešenie: 

titul, meno a priezvisko, funkcia:.......................... 

Tel........................... 

E-mail:.......................................... 

 

za Objednávateľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia:   

Email:  

 

Za technické riešenie:  

titul, meno a priezvisko, funkcia:   

Tel: 

Email:  

 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy  

sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni  

jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto 

mailto:jozef.magda@margecany.sk
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prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba 

na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 

nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením 

svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne  

vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak 

je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými 

v zákone o verejnom obstarávaní.  

15.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa 

na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim 

podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

15.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, resp. poslednou 

zo zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

Objednávateľa. 

 

Článok XVI.  
UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

Lehota plnenia predmetu Zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená najdlhšie 120 

pracovných dní. Začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený v Článku VI 

tejto Zmluvy.  

 

16.1 Riadne ukončenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa – ukončenie stavebných prác – ukončenie 

diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela, postupom uvedeným v tejto 

Zmluve a prevzatím diela bez vád Objednávateľom a zaplatením zmluvnej ceny Zhotoviteľovi.  

16.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy. 

16.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy.  

16.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy s považuje najmä: 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu Zmluvy 

realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán, 

- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

- zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane 

Objednávateľa; 

- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do 

likvidácie;  

- opakovaná realizácia stavebných prác  realizácia časti diela od Zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 

dokladoch potrebných k užívaniu a s právnymi vadami, 

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dní voči lehotám uvedených v bode 6.1 Zmluvy 

o viac ako 7 dní, 

- iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 
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16.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpi 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 

svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 

podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 

porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 

porušenie Zmluvy. 

16.6 Od Zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodu ak dôjde k neschváleniu procesu verejného 

obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy – 

diela, na základe čoho zmluva nenadobudne účinnosť. Pre odstúpenie od zmluvy z vyššie 

uvedeného dôvodu si zmluvné strany navzájom neuplatňujú žiadne finančné nároky. 

16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

druhej Zmluvnej strane. 

16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. 

po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 

Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky 

 a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto 

Zmluvy. 

Článok XVII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  

a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

17.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti Objednávateľovi s 

cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek 

konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti 

dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia 

riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za 

podstatné porušenie tejto zmluvy 

17.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy  

zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne 

Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia 

súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa  

17.4 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, 

pokiaľ v tejto Zmluvy nie je uvedená odchýlna právna úprava. 
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17.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej 

dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma 

zmluvnými stranami.  

V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiada Objednávateľa poskytovateľ dotácie na základe 

zmluvy o poskytnutí dotácie, Zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto Zmluve uzatvoriť a 

to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy Objednávateľa k jeho uzatvoreniu; pokiaľ 

uzatvorením dodatku nedôjde k neprimeranému znevýhodneniu Zhotoviteľa. Porušenie tejto 

povinnosti Zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním stavebných prác a služieb, dodaním tovaru) a to 

kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to 

objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a osobami a orgánmi určenými 

Objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone 

kontroly/auditu/overovaní týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a 

v potrebných lehotách.  

17.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení 

platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada Objednávateľ alebo orgán vykonávajúci 

kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú opatrenia  

na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej 

poskytovateľom dotácie, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými 

predpismi a s podmienkami Zmluvy.  

 

17.8 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného 

auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z. 

17.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany 

Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.  

Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu 

neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ 

u Zhotoviteľa. 

17.10 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

Príloha č. 1 ZoD  Projektová dokumentácia stavby a súvisiace správy a dokumenty  

Príloha č. 2 ZoD Výkaz výmer stavby – rozpočet  

Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predloží úspešný 

uchádzač k podpísaniu zmluvy aktuálne, a aktualizuje v priebehu 

plnenie predmetu zákazky v zmysle zmluvných podmienok)  

Príloha č. 4 ZoD  Poistná zmluva/kópia (predloží Zhotoviteľ) 

 

17.11 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ.  

17.12 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 

a účinné.  

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré  

čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.  

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

17.13 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných 
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predpisov v CRZ, nie však skôr ako bude ukončená kontrola dokumentácie verejného 

obstarávania.  

Za moment ukončenia kontroly dokumentácie verejného obstarávania sa považuje : 

• doručenie správy z kontroly prijímateľovi/objednávateľovi, v rámci ktorej poskytovateľ 

dotácie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania 

17.14 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na 

nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy uvedené v tomto článku zmluvy. 

17.15 Objednávateľ je povinný nasledujúci do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 

informovať písomne preukázateľne o danom Zhotoviteľa a to písomne na emailovú adresu 

Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

17.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli  

jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali. 

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

  

 

 

 

V ........................, dňa ..................   V ........................., dňa ................. 

 

 

 

 

 

..............................................................  .............................................................. 

Ing. Gabriela Staníková     titul, meno a priezvisko 

starostka obce       funkcia 


