ZMLUVA O DIELO &. 394/2023/RZP
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia
: Mgr. Janka Beniakova

: Matej Dadan

: Mgr. Janka Beniakova

: Mgr. Janka Beniakova

10918 117 049

: janka.beniakova@dubnica.eu

: REDOX-ENEX s.r.o.

sidlo : Zlatovska 2416/33H, 911 05 Trendin
ICo : 50407821

DIC :2120312898

bankové spojenie : CSOB, a.s.

Cislo uctu : SK29 7500 0000 0040 2349 0266
zastupeny : Ing. Jan Hricko, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduiceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel”)

: Ing. Jan Hricko

: Ing. Jan Hricko

: Peter Korenik

: 0911 179 157

: office@redos-enex.sk

: Obch. register Okr. sudu v Trenéine, odd. Sro, vl,¢, 33347/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvnd strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,,Stojiska polopodzemnych
kontajnerov na komundlny odpad v meste Dubnica nad Vahom, lokality — Pod Hajom, Centrum I. - 1. €ast: Stojiska
polopodzemnych kontajnerov na komundlny odpad v meste Dubnica nad Vahom, lokalita — Pod hajom.“, ktoré
realizoval Objednavatel v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani“) postupom zaddvania nadlimitnej zakazky.
Na zdklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného uchddzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutoc¢nosti a predlozenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito
Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok |
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Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vybudovanie 6 stojisk polopodzemnych kontajnerov na komundlny odpad v meste Dubnica
nad Vahom, lokalita Pod hajom, na parcelach ¢. 2400/211, 2400/216, 2416/10, 2400/222, 2400/200, 2300/3,
2400/123, 2400/122, k.0. Dubnica nad Vdhom.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani.

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej

spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti
tejto Zmluvy.

d) v stlade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelfovi dohodnutd cenu, podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavédzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteflom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zadpisom do stavebného dennika. Bezdovodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 120 dni od prevzatia staveniska Zhotovitefom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny def po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktord je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢&. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednavatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskdr do 30 dni odo diia odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajucej vety nedochdadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemdiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,
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b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykondvania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predfienie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako sU uvedené v odseku 4 tohto élanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie si povinné uzatvéarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvdlené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 205 455,57 EUR (slovom: dvestopéttisic Styristopatdesiatpat EUR 57 centov)

DPH 20% 41 091,11 EUR (slovom: Styridsatjedentisic devatdesiatjeden EUR 11 centov)

cena spolu s DPH 246 546,68 EUR (slovom: dvestoStyridsatSesttisic patstostyridsatSest EUR 68 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zédvaznymi pravnymi
predpismi platnymi a aéinnymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navys$e uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovanda za cenu kone¢nu( a zdroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentadciu, vyjadrenia, skuisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legdlne ulozenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a

stavebnych odpadov,
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g) véetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdoddvatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,

i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmoét budud odovzddvané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skuasok, skusok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikdcii,
w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizcii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentacii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoénosti odévodnujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami,

d) v pripade uplatnenia tzv. indexa¢nej dolozky v zmysle ¢lanku XII tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien pric na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujuicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
o0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel'vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia pozZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkuldcii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude
pouzivat ceny z cenovej kalkuldcie podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkuldcii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa
budu pouZivat vidy aktudlne ceny podla prislu$ného softvéru na oceriovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.
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10.

11.

12.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovd dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd nérok Zhotovitela, resp. povinnost Objedndvatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materialov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. vyuZitie indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XIl Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenejv ¢lanku I, v bode 2 pism. a) v nadviaznosti na pism. a) a/alebo pism. b) tohto
bodu,

Objednévatel méze pristlpit k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednévatelovi predlozit jednoznacné dbékazy, ktorymi preukaze

nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel zohladriovat aj

Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitelom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stlade
s ostatnymi ustanoveniami & 18 zdkona o verejnom obstardvani. Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy v
sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstardvani bude Objednavatel zohladriovat aj
Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitefom v zmysle ¢élanku 1l bod 3 pism. a) Zmluvy.

Privzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materiélov, ktorych celkova cena ma alebo
méze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) KaZdd zmena vyvolana objedndvatefom alebo zhotovitefom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana
v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a podpisand zastupcami zhotovitela,
objedndvatela a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi;

b) V pripade sdhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel slpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu, rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
ii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iii. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

iv. sprievodnu spravu,
V. képiu zapisov zo stavebného dennika,
vi. dalie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet supisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,
Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude pouZivat ceny
z cenovej kalkulacie podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri polozkéch, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkuldcii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu pouzivat

vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat stpisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych
dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i
zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto
zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta
formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Privzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického riesenia v dosledku nedostatku materialu
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14.

15.

na trhu, Zhotovitel predlozi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu, identifikdciu dodavatela
materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického riesenia,
ktorym musi Zhotovitel' jednoznacine preukazat, ze pdvodné riesenie alebo material sposobi verejnému
obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako sU napr. omeskanie Zhotovitela
sriadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujucich prac, sktorymi verejny
obstaravatel/Objednévatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné aZ pocas realizicie Diela; iné vopred
nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela o do kvality a terminov ur¢enych zmluvou.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na uzavretie dodatku podla
§ 18 zakona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zakona o verejnom
obstaravani objedndvatel dokladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pri¢inné suvislosti so vzniknutou situdciou

c) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy

d) vyhodnotenie skutoénosti, ¢i zhotovitel vynalozil naleZitu starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.
Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela a bude sa dokladne posudzovat.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok Iv
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika az po pisomnom odovzdani a prevzati
diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy €. 3 okrem pripadu podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovl cenu Diela uvedent v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov  analezitosti v  zmysle  zdkona ¢. 222/2004 7. . o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednévatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurdch,
j) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.
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Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zactne plynat driom doruéenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrZat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a doddvky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedenda. Zadriné sliZi na Gclely zabezpecdenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndaroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednévatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednévatel si zédroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukézanu a vycislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predlozit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukdze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objedndavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny sp6sob thrad a ich vysku podla predchadzajicej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objedndavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvdlit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
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Objednavatela, sa Zhotovitel zavidzuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizéciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutocnenia zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spodsobilosti) vzdy v deri,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho mézZe do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi Gdajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednévatela a projektovej dokumentacie v sulade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkiach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
i) zakonom €. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
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)

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

p)

q)

s)

t)
u)

dodrzat vsetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych orgdnov, ako aj
zavazné i odporucené STN slvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajtce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi,

zépisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, Ze pri zhotovovani Diela ddjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladand hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosi¢i zéstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpeCit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku tniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislu$né hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udriiavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpelit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZzije),

zabezpedit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osbb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykondvajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednévatela
a ku Skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za  poSkodenie alebo znitenie Diela alebo jednotlivych  ¢asti  Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikécii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dbjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
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X) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vySkovych koét. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V  suvislosti s realizdciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie  svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie skody sp6sobenej Objedndavatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavadzuje ku dru odovzdania budiceho staveniska predloZit
Objednavatelovi platnu a Ucinnu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutl v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok stavebnych materialov, dodavok a postupov, i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi prdvami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarutnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokolarne odovzdanie Objedndvatelovi predloZenim na vyZiadanie Objedndavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach Diela zakrytych v Case

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skiskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurépskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Véainy listok musi obsahovat: néazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZzené mnoZstvo (v Struktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
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13.

14.

15.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky asti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,
m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objedndvatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dria nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zabezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednévatel je opravneny pouzit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektorud svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatelom bude Zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplIni na Gcet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndvatel opravneny, nie vSak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Ucinné driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstipenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvna pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Géet Zhotovitela Vykonovl zabezpeku najneskdr do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Ghrady Vykonovej zabezpeky predlozit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dria nadobudnutia uUcinnosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankovéa zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie zhotovovania diela aZz do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovu zaruku o pocet dni omeskania.

f) Objednévatel je opravneny Cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokuat vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade Cerpania z Bankovej zaruky Objednavatelom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objedndavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstlupenie je G¢inné driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstipenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnud pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindlezia Uroky Vykonovej zabezpeky.
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16.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonévat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto €innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednévatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Uc¢asti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zédpisom v ilom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zihlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednédvatel je oprdvneny kontrolovat priebeh  stavebnych prac, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2
Zmluvy na zdklade pisomného ozndamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest Udaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndamit Objedndvatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a wvéas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuju vykonanie skisok osvedcujicich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednévatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby
bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial' Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu siéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy
aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spisSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.
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Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vysSetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. Xl ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢&i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajlci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel

pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zdsahom zo strany Objednévatela alebo tretej osoby.
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Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamdaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dovody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednévatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchdadzajucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajluceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dert omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu posobenia vy3Sej moci (Zivelna pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu taktieZz v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j
v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objedndvatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia  povinnosti  Zhotovitefla podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
ma& Objedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako
aj nahradu skody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
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je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit fakturu v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaaty defi omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamZitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstlpenie
od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla & 346 zakona ¢.513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednévatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Géelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlUpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednévatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku dokumentdciu vratane
zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stéinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a ndroky z titulu odstUpenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrdta z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.
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¢l Xn
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn s cielom stanovit transparentny mechanizmus
Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udriby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este
neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani, ktoré eSte len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20 * ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 « (Dt /Dt0 ) ) + (0, 62 * ( CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z
celkovej realizovane] stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych
prac a materialov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt : nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,,t“ pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokrihluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujlce obdobie, za ktoré uchadzac uplatriuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré nepodliehaju
indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms]
— Spotrebitel'ské ceny Ghrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovany Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, £“.

HICPtO : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom-— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0%, t. j. kvartal,
v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaZze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartél, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“

Dt0 : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocditana za kvartal, v obdobi ,,t0“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi , t“.

CMIt0 : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t0“
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V pripade, Ze z predlozenych TOV klucovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu 0 20 % a viac ako je uvedena tzv.
trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto klu€ovych polozkach, verejny obstaravatel uplatni pri
realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR ¢.
19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 « (HICPt /HICPt0)) + (0,08 « ( Dt /Dt0 ) ) + (0, 52 * ( CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypolet indexacie je fixnd &ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexacii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 80 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms] a Indexy cien stavebnych
prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063gs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat maximalne 1x za prislusny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit najneskér do 30
dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za predchadzajici kalendarny stvrtrok.
Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tieZz Specifikacia
t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu
plnenia, ktoré eSte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikda dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku. V takom
pripade mozZe byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v silade s tymto ustanovenim vyluéne
hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktord dotknuta
zmluvna strana neuplatnila riadne a vcas narok podla predchadzajlcej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym uradom SR, pripadne inym prislu$nym organom verejnej spravy, ktorym by bol Index
tohto ¢lanku nahradeny, bude na ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouzity
tento novy index s G&innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislusnym organom
verejnej spravy.

Clanok XIlI
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuiceho pisomného sihlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffnaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.
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Za porusenie povinnosti zachovavat mic¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlucej zo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutld Zmluvni stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zéavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spracuvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky ukony tak, aby spractvanie osobnych udajov splifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda Ucinnost diiom
nasledujldcim po zverejneni v Centralnom registri zmldv.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalsich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neuéinné alebo ak svoju  Ulinnost  stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi tcelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti s adresy Zmluvnych strdn uvedené v  zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorudenie pisomnej postovej
zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postovej zasielky s vyznacenim posty ,adresat neznamy”. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstlpenia
doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat
odmietne oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i spésobu ich
konania za Zmluvnu stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spolocnosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturaliza¢ného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednévatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo diia jej G¢innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.
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9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tito Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vdhom, dfa ......cccceevveveeeens V Trencine, dfa .....ccccuvvveeeeennn. ,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Jan Hricko

veduci stavebného uradu, konatel

oddelenia vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora
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Datum:

ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA K DIELU Strana:1z2

NAD VAHOM

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Dubnica nad

Vahom, lokality — Pod Hajom, Centrum I. - 1. ¢ast: Stojiska polopodzemnych

kontajnerov na komunainy odpad
v meste Dubnica nad Vahom, lokalita — Pod hajom“

(Priloha ¢. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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{*) ZOZNAM DOKUMENTACIE
e K DIELU

Datum:
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1. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Casovy harmonogram préc
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vazine listky
5 Certifikaty
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