Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik“) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani*)
(dalej len ,Zmluva®)

Objednavatel: Mesto Poltar

Sidlo: Zelezniéna 489/1, 987 01 Poltar
Statutarny organ: Peter Sitor, primator mesta

ICO: 00316342

DIC: 2021250968

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo uctu (IBAN): SK40 0200 0000 0000 2212 7352
BIC kod banky: SUBASKBX

Telefon: +421474308423

e-mail: mesto@poltar.sk

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,Verejny obstaravatel”)

Zhotovitel: e .

Sidlo:
Statutdrny organ: s
Pravna forma:
ICO: s
DIC: s
Bankové spojenie: e
Cislo Gstu (IBAN): e,
BIC kod banky:
TelefOn:

e-mails

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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CL 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania podla Zakona o verejnom
obstaravani s nazvom ,Rekonstrukcia ZS na Ulici slobody 2 v Poltari.

cL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo ,Rekonstrukcia ZS na Ulici
slobody 2“ pre Objednavatela v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitefa
danej v procese verejného obstaravania (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi
za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutni sucéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

i) projektova dokumentacia,

i) vykaz vymer,

iii) stavebné povolenie,

iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

(
(
(
(
(

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
ostatnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1
a v stlade s pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena stavebnym
povolenim, ktoré je pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nim povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim v ramci verejného obstaravania stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s
realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.
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V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto€ného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujiucich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
8kodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

cr
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskor do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky ceny
jednotlivych poloziek uvedenych vo vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora moéze byt Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit' na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo v
primeranych rozmeroch.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenske;j
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Vypini platca DPH:

CenabezDPH  .................. EUR ] (017701 1 o RPN
DPH Slovom: ........ceevvueennnnn.
Cena s DPH 1] [0}/ 1 o RN
ViypIni neplatca DPH:

Cena .. EUR ] (01770 o o RPN

Cena Diela zahffha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dalSich ndkladov, ktoré vzniknu
Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemodze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
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alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade
ak sa niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbéze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku vo&i Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej Zhotovitelom
po protokolarnom odovzdani Diela, pricom podkladom pre vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami pocas doby realizacie Diela,

(iii) supis vykonanych prac méze Zhotovitel' predkladat Objednavatelovi priebezne pocas doby realizacie
Diela. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia supisu vykonanych
prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Strnast (14) dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi.

(vi)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktarované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Podmienkou zaplatenia faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatenti okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vocdi svojim subdodavatefom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutonost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktury
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace a zuzenie predmetu plnenia

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vylu¢ne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
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z&klade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitefa. Su€astou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi vSetky potreby zmien v dostato€nom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnut na zuzZeni predmetu plnenia vylu€enim akychkolvek poloZiek z vykazu
vymer, ak sa poCas realizacie stavebnych prac ukaze, Ze nie su pre zhotovenie Diela ako celku ucelné.
Cena diela sa v takom pripade automaticky zniZuje o cenu nerealizovanych poloziek vo vykaze vymer.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdaru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace alebo zizZenie predmetu plnenia Zmluvy uzavrud Zmluvné strany Dodatok k Zmluve.
V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavateflom maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia
Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

CLvI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpec it stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych ot4dzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel' povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov Zhotovitefa
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych prac a ich finan¢né vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislugné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapige aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prisluSné prace na stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednéavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(iy Stavbyveduci Zhotovitela;
(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;
(iii) Projektant;
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(iv) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;
(v) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;
(vi) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0sdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mbze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne u¢innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutogriovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisluSné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

i) pracovnych Urazoch,

ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
i) 8kodach na Zivotnom prostredi a

ii) poziaroch.

—_~ e~~~

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Zze suhlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu 3kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dovodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.
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Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitefa / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitefa prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre Zhotovitefa nie je dosiahnutefna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoné&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii €asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je
opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vdetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podfla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v def podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikadnych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) udajov, Zze subdodavatel spiia podmienku podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom
obstaravani (nebol mu ulozeny zakaz ucasti na verejnom obstaravani)

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.
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Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
z4pisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
€. 2).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma doévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cCast
vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vyluéne pre UCely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla u€elu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:
(i) zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
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(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy§Sou mocou*
podfla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvne;j
strany, ktora sa na fAu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zdvazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zéplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena o dobu prerusenia prac. O preru$eni prac na nevyhnutni dobu rozhodne stavebny dozor
vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany
bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s pozZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusSenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zéruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruc¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za¢ina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 60 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskor vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
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vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskdér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatefom. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela
s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom
pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel
je v takom pripade povinny uhradit’ objednévatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeSkania

(i) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,02% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(i) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(iv)  vpripade, ak Zhotovitel] nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti v zmysle ¢lanku 6, vznika

Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé
porusenie.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypocétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade ome$kania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy vo vySke 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania.

CL X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skondit:

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  Pred nadobudnutim u€innosti zmluvy ak Environmentalny fond zamietne Ziadost' Objednavatela
o poskytnutie dotacie na uskuto€nenie Diela,

11.2.2 Proti Zhotovitefovi za€alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia

11.2.3 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.4 Zhotovitel je v omeSkani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.5 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.6  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.7 Zhotovitel porusi tuto zmluvu podstatnym spésobom.
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Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je U¢inné
dfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktord jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat’ aj po skonc&eni tejto Zmluvy.

CL. Xl
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Gc&innost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je nadobudnutie ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie na uskuto€nenie Diela uzatvorenej medzi
Objednavatelom a Environmentalnym fondom.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podfa zékona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit' neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a G€innym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravinuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v den jej osobného odovzdania, v deri jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povazuje za
doru€enu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’ jeden
rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych €initefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatefovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.10 tejto Zmluvy a byt plne sucinny pri dékladnom vySetreni podozrenia.



12.12 Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela podla bodu 12.10 tejto Zmluvy sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

12.13 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (podla cenovej ponuky Zhotovitela danej vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (predklada Zhotovitel v den podpisu Zmluvy podla ¢lanku
7.2 Zmluvy, ak planuje pri plneni vyuzit subdodavatelov)

Priloha €. 3 — Harmonogram realizacie Diela (predklada Zhotovitel v defi podpisu zmluvy)

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Peter Sitor, primator mesta Meno Priezvisko, funkcia
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