Priloha €. [2] Sutaznych podkladov
Navrh zmluvy

Zmluva o dielo €. [e] / 2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL:
sidlo:

ICO:
DIC:
zastupeny:

bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

kontaktna osoba:

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL:
sidlo:

ICO:

DIC:

zastupeny:
bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych:
b) technickych:

c) vykonu funkcie stavbyveduceho :

Cislo telefonu:

e-mail:

zapisany:

(dalej len ,,Zhotovitel)

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
Limbova 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto, Slovenska
republika

00165565

2020830141

MUDr. Mgr. Michal Palkovi¢, PhD., MHA, MPH,
minister

Statna pokladnica

SK69 8180 0000 0070 0015 0115

SPSRSKBA

Ing. Roman Guderna,

riaditel odboru strategickych investicii

ISTECH spol.s.r. o, r.s. p.

Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 RozZrava
53565584

2121420917

Vladimir Jozeféak, konatel

Vladimir Jozeféak
Vladimir Jozeféak

+421 915 369 367
istechvo@gmail.com
OR MS Kosice, oddiel Sro, vlozka 50868/V

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky , Asanacia
objektov v areali Psychiatrickej nemocnice Kremnica pre pripravu izemia na vystavbu Detencného
ustavu v Kremnici (dalej len ,verejné obstaravanie”). Objedndvatel realizoval zdkazku bezinym

postupom pre podlimitné zakazky v sulade s § 112 a nasl. s uplatnenim § 108 ods. 2 pism. a) zakona
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¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich

predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“) uverejnenim vyzvy na predkladanie ponuk

vo Vestniku verejného obstardvania Cislo [#]/2023 dria [e] pod znackou [e]. Na zdklade vyhodnotenia

ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka UspesSného uchddzaca v sulade s podmienkami

uvedenymi v podkladoch pre verejné obstaravanie (dalej iba ,Ponuka“). Na zaklade tejto skutocnosti

a predloZenej Ponuky sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi

rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela wvykonat pre Objednavatela Dielo
Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a zavazok Objedndavatela riadne avdas vykonané Dielo prevziat a
zaplatit Zhotovitelovi cenu za vykonanie Diela stanovenu v ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom plnenia Zhotovitela je odstrdnenie objektov byvalych kasdrni v areali Psychiatrickej

nemocnice v Kremnici v zmysle Opisu predmetu zakazky, ktory je prilohou €. 5 tejto Zmluvy
v ¢leneni:

SO 001.1 — Sklad jednoposchodovy - supisné Cislo 1414, parc. ¢. C-KN 1179/9 — dvojpodlazny
objekt,

SO 001.2 — Sklad jednoposchodovy - supisné Cislo 1415, parc. ¢. C-KN 1179/8 — dvojpodlazny
objekt,

SO 001.3 — Sklad prizemny — stpisné ¢islo 1416, parc. ¢. C-KN 1179/7 — jednopodlazny objekt,
SO 001.4 — Ocelovy pristreSok — stpisné ¢islo 1417, parc. ¢. C-KN 1179/6 — jednopodlazny
objekt,

SO 001.5 — Sklad prizemny — stpisné ¢islo 1418, parc. ¢. C-KN 1179/5 — jednopodlazny objekt,
SO 001.6 — Garéze a sklad — supisné ¢islo 1419, parc. ¢. C-KN 1179/4 — jednopodlazny objekt,
SO 001.7 — Dielfia — supisné ¢islo 1420, parc. ¢. C-KN 1179/3 — jednopodlazny objekt,

v

zapisanych na LV & 3282 vkatastrdlnom Uzemi Kremnica, obec: Kremnica, okres: Ziar

nad Hronom.

(dalej iba ,,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo vykond vo vlastnom mene, na svoje naklady ana svoje

nebezpecenstvo:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZenou ponukou, dokumentdaciou obsahujicou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami povolenia a vsulade s vyjadreniami prislusnych organov
verejnej spravy, ktoré odovzda Objedndvatel Zhotovitelovi do troch (3) pracovnych dni
odo dfia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, ak neboli sucastou realizovaného
verejného obstaravania,

d) v stlade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch,

e) v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane predpisov hygienickych,
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, protipoZiarnej ochrane, ochrane Zivotného
prostredia, v sulade s platnymi slovenskymi technickymi normami, eurédpskymi normami
a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.
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Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo spociva najma vo:

a) vykonani buracich prdc, ktoré su blizSie Specifikované v Opise predmetu zdkazky a
Ponuke v stlade so Zmluvou, dokumentaciou obsahujlicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardvani a na zaklade Pokynov Objednavatela,
inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia ucelu Zmluvy podla odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy vratane suvisiacich prac, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu Diela;

b) zabezpeceni ekologickej likvidacie odpadu - separacii, zhromaZzdovani a zhodnocovani
odpadu z demoldcie Stavby, zneskodriovani a odvoze odpadu z demolacie Stavby a jeho
odovzdani osobdam opravnenym nakladat s odpadmi podla zdkona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zakon o odpadoch”) vratane uloZenia odpadu na skladku, a to v rozsahu
podla tejto Zmluvy, Ponuky a Sutaznych podkladov;

c) vykonani zemnych prdc zabezpecujucich Upravu terénu do koneénej podoby t. j.
vyburanie zdkladov, zarovnanie zeminou na uroven okolitého terénu, vycistenie
pozemku po odstranenom objekte a jeho ploSnom zakladani, splanirovanie pozemku;

d) vykonani dalSich ¢innosti pre Objednavatela suvisiacich s plnenim podla Opisu predmetu
zakazky a Ponuky;

e) odstraneni vad Diela.

Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze sa v celom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela s odbornou
starostlivostou v stlade s touto Zmluvou potrebné.

Objednavatel sa zavazuje, ze Dielo vykonané v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati
Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Pre vylUéenie pochybnosti sa uvadza, ze Dielom sa rozumie kazdd ¢innost Zhotovitela
vykondvand na zaklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik”), alebo ¢i vysledkom tejto
¢innosti je alebo nie je hmotny substrat.

Pre vyluc¢enie pochybnosti sa dalej uvddza, Ze odplata za vykon vSetkych Cinnosti podla tejto
Zmluvy, vratane poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneskodnenie sutiny a inych
materidlov, odpadov, ktoré vzniknu ako vysledok Buracich prac, je su¢astou Zmluvnej ceny.

Clanok Ii
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje odovzdat objekt, v ktorom sa nachadzaju budovy Specifikované
v €l. lods. 2 tejto Zmluvy (dalej iba ,Stavenisko”) Zhotovitelovi v lehote do 7 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine
odovzdania Staveniska Zhotovitelovi za uc¢elom realizacie Diela minimalne tri (3) pracovné dni
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pred planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie
Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani
a prevzati Staveniska na realizaciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do devitdesiatich (90) dni od prevzatia Staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vykondvat prace v sulade s éasovym harmonogramom Diela , ktory
predlozi Zhotovitel Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢ldanku Zmluvy su

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela, pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti v pripade podla tohto bodu Zmluvy sa termin vykonania Diela podla ¢l. Il
ods. 2 pism. a) Zmluvy predlZuje o ¢as trvania prekdzok na strane Objednavatela,

b) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pisomne ozndmi Objedndvatelovi akékolvek
skutocnosti, ktoré mézu mat vplyv na vcasné vykonanie Diela podla ¢l. Il ods. 2 pism. a)
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel informuje Objednavatela o akychkolvek
skuto€nostiach, pri ktorych dochddza kposunu vo vykone prac vzmysle c¢asového
harmonogramu Diela, ktoré nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
¢asovému harmonogramu Diela alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti ¢asovému
harmonogramu Diela o viac ako péat (5) pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym
dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z Ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena

vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
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Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 924 899,99 EUR (slovom: Devatstodvadsatstyritisicosemstodevatdesiatdevat eur
a devatdesiatdevat eurocentov)

DPH 20% 184 978,00 EUR (slovom: Stoosemdesiatstyritisicdevatstosedemdesiatosem EUR)
cena spolu s DPH 1 109 867,99 EUR (slovom: Jedenmildnstodevittisicosemstosestdesiatsedem
eur a devatdesiatdevat eurocentov)

je dohodnutd ako kone¢na, maximalna a nie je ju mozné menit, okrem pripadov uvedenych
v odseku 3 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy. Podrobna Specifikacia ceny Diela je uvedend v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto
¢lanku Zmluvy ako maximdlna a konecna zahfna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace
s predmetom Zmluvy, odborné posudky, vyjadrenia, skusky, suhlasy, privolenia a dalsie
sUvisiace prdce, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma:

a) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

b) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu realizécie Diela,

c) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

d) naklady na odvoz, nakladanie, znesSkodnenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov a pod., vratane poplatkov za ich ulozenie,

e) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

f) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

g) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

h) naklady na osvetlenie Staveniska a jednotlivych pracovisk,

i) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas realizacie Diela,
j) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas realizacie Diela,

k) naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu realizacie Diela,

) naklady spojené s obmedzenym priestorom Staveniska,

m)  naklady na zabezpecenie vykonavania buracich prac v soboty prip. nedele,

n) naklady, suvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikdcii,

0) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

p) naklady na vytycenie inZinierskych sieti,

q) naklady na overenie smerovej a vyskovej polohy jestvujucich inZinierskych sieti
sondaznymi jamami v miestach dotyku s buracimi pracami,

r) naklady na reguldciu dopravy pocas vykonavania vSetkych buracich prac, rozdelenych
etapovite v zmysle schvaleného POD a vydaného uréenia dopravného znacenia; sucastou
nakladov je i pouZitie prenosného dopravného znacenia, jeho demontaz a poplatky
za zapoZiCanie; sucastou nakladov je i sprievodna inZinierska c¢innost a dopliiujica
projektova dokumentacia, potrebna pri pouziti prenosného DZ,

s) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné

menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti Opisu predmetu zakazky/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujicej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,
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c) inych skutocnosti oddvodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami,
tym nie su dotknuté ustanovenia Zakona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestladom Opisu predmetu zakazky/ vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii bdracich prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

4.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

4.2 Zhotovitel v lehote do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia poZiadavky
na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona
ocenenie zmeny pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkdch nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania,
na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkuldciu.

4.3 V pripade, Zze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnia postup podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysSenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre Dielo,

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objedndavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych nakladov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 3 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia
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1. Objedndvatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a doruCenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela wvystavit faktiru vznikd po pisomnom
odovzdani a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy.

2. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok a Protokol
o odovzdani a prevzati Diela.

3. Vzhladom ktomu, Ze mnoistvo odpadu sa moéze lisit od skutonosti, kedZe sa jedna
o orientaény vykaz vymer, Zhotovitel je povinny fakturovat len skutoéné mnoZstvo odpadu
s dohodnutymi zmluvnymi jednotkovymi cenami a zdokladovanim vazinymi listkami, ktoré
odsuhlasil Objednavatel.

4, Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 Obchodného zdkonnika a naleZitosti
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b)  nazov asidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané buracie prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktuary,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladnd ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma
Vv eurach,

j) meno osoby, ktora faktaru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

5. Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objedndvatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
Zmluvnych strdn, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

7. Lehota splatnosti faktury je tridsat (30) dni odo dfia jej doru¢enia Objedndvatelovi. Uhrada
penainych plneni bude vykondvanda v mene Euro, bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktura sa povaZuje za uhradenud driom odpisania
fakturovanej sumy z u¢tu Objednavatela na Ucet Zhotovitela.

8. Ak faktdra nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formdlnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objedndavatelovi.

9. V pripade zastavenia prac zdbévodov na strane Objedndvatela, budud vykonané prace
fakturované podla skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat proti faktire Zhotovitela
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podla tohto ¢lanku Zmluvy aj vSetky zmluvné pokuty, ktoré si voci Zhotovitelovi uplatnil
pre nedodrzanie zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy a/alebo Objednavatelom
preukazanu a vycislenu Skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky vodéi svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb oprdvneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nemda uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim
subdoddvatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi tieto
Objednavatel priamo subdoddavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo
poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdoddvatel pozZiada, pricom toto plnenie je
Objednavatel opravneny zapoditat proti faktire Zhotovitela podla tohto élanku Zmluvy.
Objednavatel je povinny spésob Uhrad aich vysku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky) vyplyvajuce z tejto
Zmluvy, resp. ich ¢ast na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.
V pripade porusenia tejto povinnosti, bude Zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov
neplatna.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov
tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto
nevhodnost zisti alebo mdze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo vykonat a ktoré mu brania vykonat
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia Staveniska podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZ do
momentu odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na Stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych préac
od dodaného technologického postupu prac podla prilohy €. 6 tejto Zmluvy, Udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a
druhu realizovanych prac, udaje dolezZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis

Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:

v Kremnici
Strana 8z 28 ¢islo v CEZ:




Priloha €. [2] Sutaznych podkladov
Navrh zmluvy

uskutocnenych prdc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutocfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdésobilosti) vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo
ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdiznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska
zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny
najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na Stavenisko osadit orientaénu tabulu s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZeného
Objednavatelom,

b) v pripade potreby zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti,
pouzit mobilné zdroje energii alebo odoberat elektrickl energiu z objektu na zaklade
nezavislého merania a znasat tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmliv
so spravcom médii (vratane podruzného merania),

) zabezpedit Stavenisko, ochranné pasmo Staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich os6b azodpovedat za akékolvek skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo Staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia Staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentdcie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporuéenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,

c) zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vsSeobecnych
technickych poziadavkdch na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:
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vyhlaskou Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

dodrzat vsetky vseobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporucené STN sUvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch
(3) pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastriovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dnia
Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na Stavenisko a stavbu
a vytvorit im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z realizidcie Diela a odovzdat jej kdpiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na
zhotovenie Diela splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat
bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizécie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZzije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v priestore Staveniska
a ochrannej zéne Staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu os6b v okoli Staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpelit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas realizacia Diela,

v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objednavatela o tejto
skutocnosti a predlozit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu
doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich
preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom zmena je (cinnd jej pisomnym
odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom denniku
a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapric¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondvania
Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spbsobenia
Skody nahradit vzniknuté skody, najméa uviest vec na vlastné naklady do pévodného
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stavu alebo nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou
najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd skodu, pri¢om
nema ndrok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v €ase
pred jej poskodenim,

r) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych casti Diela aZ
do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania
celého Diela prechddza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

s) zabezpedit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

t) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktori bude zo stavby odvazat
stavebny odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

u) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle Zakona o odpadoch,

V) do piatich (5) kalendarnych dni vypratat a uvolnit Stavenisko, ak déjde k zaniku jeho
zaviazku vykonat Dielo podla tejto Zmluvy,

w)  Zhotovitel nesie zodpovednost za funkcnost inzinierskych sieti pocas doby realizacie
Diela. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady
na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

8. V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a Cinnosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, sp6sobené
pri vykondvani Diela a dalSich Cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody sposobenej
Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje ku driu
odovzdania Staveniska predloZit Objednavatelovi platn a Gicinnl poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu vzniknutd v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

9. Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

10. Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodéavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit siéast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je
po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

11. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim dokladov na
vyziadanie Objednavatela, a to najma:

a) sprdvy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok
od dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) koépii zo stavebného dennika,

c) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sutiny, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) fotodokumentacie z priebehu realizacie Diela na CD/DVD nosici,
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Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo zakona o registri
partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit
vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat stanoveny ¢as uréeny pre vykon buracich prac, ktory je
stanoveny pocas pracovnych dni od 7:00 hod. do 19:00 hod. Pocas sviatkov a dni pracovného
pokoja nie je mozné tieto prace vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat stanoveny ¢as uréeny pre dopravu materialu z buracich prac
cez areal PN Kremnica, ktory je stanoveny pocas pracovnych dni od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Pocas sviatkov a dni pracovného pokoja nie je mozné tieto ¢innosti vykonavat.

Zhotovitel bude realizovat buracie prace pri zabezpeceni minimalnej prasnosti v zmysle Opisu
predmety zakazky.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady realizovat opatrenia, aby pri otvoreni vedlajsej
vstupnej brany arealu nemocnice za ucelom vyvozu vyburaného materialu a vstupu a vystupu
vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu nebolo mozné pre pacientov opustit aredl
nemocnice a tretim osobam vstupit do arealu (fyzicky dozor, dialkové otvaranie a zatvaranie
brany, a pod.).

Zhotovitel je povinny vypracovat technologicky predpis burania pre kazdy objekt , ktory bude
sucastou Ponuky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby realizdcie Diela bude registrovanym socidalnym
podnikom a teda mu bol priznany Statut registrovaného socidalneho podniku podla § 5 ods. 2
zédkona €. 112/2018 Z. z. o socidlnej ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia za podmienok, na zaklade ktorych sa stal
Uspesnym uchadzacom, t. j. zdkazka musi byt realizovand zamestnancami Uspesného
uchadzada, pripadne subdodavatelmi, ktori spifiaju rovnaké podmienky vyhradenej tGéasti ako
zhotovitel' v zmysle odseku 18 tohto ¢lanku Zmluvy (registrovany socialny podnik).

V Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy (Zoznam os6b s odbornou kvalifikdciou a udaje o strojovom
a technickom vybaveni) si uvedené Udaje o osobe/osobéch s odbornou kvalifikaciou v rozsahu
meno a priezvisko, ktord/ktoré sa budu podielat na realizovani prac podla tejto Zmluvy, Gdaje
o strojovom a technickom vybaveni Zhotovitela, ktoré bude pouZité pri realizovani prac na
zéklade tejto Zmluvy, a taktiez Priloha ¢. 4 obsahuje poziadavky na odbornu spdsobilost osob
s odbornou kvalifikaciou a poZiadavky na strojové a technické vybavenie v zmysle sutaznych
podkladov vo verejnom obstardvani. Ak bude mat Zhotovitel v Umysle zmenit takuto
osobu/osoby a/alebo strojové a/alebo technické vybavenie pocas platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy, moézZe tak urobit iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, ktory
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takyto suhlas bez dovodu neodoprie. Za dévod na odopretie suhlasu sa povazuje
predovsetkym to, ak Zhotovitel nepredloZil s ndvrhom na zmenu osoby/os6b s odbornou
kvalifikaciou, ndvrhom na zmenu strojového alebo technického vybavenia doklady, ktorych
predloZenie Objednavatel vyZzadoval od uchddzacov v ramci predloZenia cenovej ponuky vo
verejnom obstardvani, a ktoré si uvedené v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zmenu osoby/oséb
s odbornou kvalifikdciou a zmenu strojového a/alebo technického vybavenia je Zhotovitel
povinny ozndmit Objednavatelovi najmenej tri (3) pracovné dni pred pldanovanou zmenou.
Ucinnost zmeny nastane driom dorucenia pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitelovi. Ak
sa Objedndvatel k zmene nevyjadri v lehote dvoch (2) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti
Zhotovitela o zmenu, ma sa za to, Ze so zmenou Objednavatel suhlasi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objedndvatela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizdciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objedndvatel je povinny v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Gcinnosti
tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi 1 vyhotovenie vykazu vymer/dokumentacii obsahujucej
informdcie o Diele v tlacenej forme, ktora je identickd s dokumentaciou predloZenou
v realizovanom verejnom obstardvani a vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi najmenej kazdé dva (2) tyzdne kontrolny der stavby/Diela,
z ktorého za Ucasti poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky
dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vietkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit do troch (3) pracovnych dni, inak
sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby za Objednavatela uvedené v ¢lanku XVI, v bode 10 tejto Zmluvy su
opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho vykonavania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze
Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh buracich prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodévatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZzované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznadmenie
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subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdoddvatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok ViI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdoddvatela uvedeného v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdoddvatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodéavatela uvedeného
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje

o flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndamenie o

zmene subdoddvatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak
takdto povinnost méa podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny povodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v Prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek
aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne najneskér do piatich (5)
pracovnych dni pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo
strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby realizicie predmetu plnenia bude kazdy
subdodavatel registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany Statut
registrovaného socidlneho podniku podla § 5 ods. 2 zdkona ¢. 112/2018 Z. z. o socialnej
ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto Zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri vybere subdodéavatela, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zdklade
zmluvy o subdodavke.
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Clanok ViiI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost vykonat Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi,
pricom Zmluvné strany spiSu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov
(dalej iba , Protokol o odovzdani a prevzati Diela”). Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia uréujui vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi
pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto
Zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne vykonané Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske
500 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo mda vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Tento postup sa
opakuje az do Uplného odstranenia vsetkych vad. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo
po odstraneni vsetkych vad a Objednéavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého

pripravi Zhotovitel a ktorym zdastupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost za $Skodu
Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
Stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel.
Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela zndsa Zhotovitel, a to aZz do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a

prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
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V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj
chybajuci doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze buracie prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré predmet Diela md v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli
spOsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt vykonané v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto
Zmluvy,

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objedndvatel ndklady
vynaloZené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c¢) Obchodného zdkonnika Zhotovitel podas plynutia zarucnej
doby zodpoveda aj za skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani
a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynut driom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotoviteflom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sp6sobilé na pouZitie
na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.
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Objedndvatel sa zavazuje, zZe pripadnu reklamdaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamdcia zaslana emailom oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objedndvatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad.
Objedndvatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto
Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty
s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Zze budu v priebehu realizdcie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov
a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel mda narok na zlavu
z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu sSkody.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t. j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnid pokutu
vo vySke 0,10% ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 30 %
(slovom tridsat percent) z celkovej ceny Diela.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.500 EUR (slovom tisicpatsto eur) za kazdy, aj
zaCaty denl omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvdlenej
lehote, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zaklada
povinnost Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % (slovom desat
percent) z celkovej ceny Diela.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani) alebo nie je socidlnym
podnikom, je Objednavatel opravneny uplatnit si voli Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
5% (slovom pat percent) z ceny Diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane t. j. pokial Zhotovitel na zaklade vyzvy Objedndavatela neodstrani
zisteny nesulad do 5 (piatich) kalendarnych dni.
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V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy Zhotovitel zaplati
Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000 EUR (slovom jeden tisic eur) za kazdé
jednotlivé porusenie Zmluvy. Pri opakovanom poruseni toho istého ustanovenia Zmluvy, ktoré
nie podstatnym porusenim Zmluvy, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR (slovom patsto eur) za kazdé opakované porusenie.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie si podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani
a o zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru vtermine
splatnosti, ma Zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj
zacCaty dent omeskania.

Zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd, do usporiadania vsSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéZze opravnena
Zmluvna strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej Zmluvnej strane
doporuéenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky
druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je ucinné dnom dorucenia ozndmenia o
odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdéze druha Zmluvnd strana podla § 346
Obchodného zakonnika odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vsak
strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od Zmluvy
odstupit bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po
uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy

zo strany Zhotovitela, za ¢o sa okrem skuto¢nosti uvedenych v tejto Zmluve povazuju aj tieto

skutocnosti:

13.1 ak Zhotovitel pred nastupom na vykonanie Diela nepreukaze Objednavatelovi, Zze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla ¢lanku V ods. 8 tejto Zmluvy,

13.2 ak Zhotovitel vrozpore sustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu Diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

13.3 Zhotovitel stratil statut registrovaného socidlneho podniku podla § 5 ods. 2 zdkona
¢.112/2018 Z. z. o socialnej ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:

v Kremnici
Strana 18 z 28 ¢islo v CEZ:




14.

15.

16.

17.

Priloha €. [2] Sutaznych podkladov
Navrh zmluvy

13.4 ak Zhotovitel bude preukazatelne realizovat Dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;j
Objednavatelom,

13.5 porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespiiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 ZVO) alebo subdodavatel nie je
registrovanym socidlnym podnikom podla § 5 ods. 2 zakona ¢. 112/2018 Z. z. o socialnej
ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

ak nastane niektora z okolnosti podla § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
zmysle zadkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Objednavatel mozZe odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucéelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odsttpenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, vysporiada Zhotovitel
konecnou faktiurou, ktord bude mat nalezZitosti dariového dokladu do Strnastich (14)
kalendarnych dni od odstipenia od Zmluvy, pricom pre fakturdciu platia ustanovenia
¢lanku IV tejto Zmluvy.

) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do Strnastich (14) kalendarnych dni od dorucéenia konecnej
faktdry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni Spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vainych listkov o prijati
stavebnych odpadov, stavebnej sutiny, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom
mnozstve. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadani pohladavok z titulu
odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentdciu,
Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a ndroky z titulu odstUpenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

18. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze ndhrada Skody nie je vySkou zmluvnej pokuty

podla tejto Zmluvy obmedzend, pricom zmluvna pokuta podla tejto Zmluvy sa na nahradu
Skody nezapocitava.
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Clanok XII
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny vykonat vsetky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
(na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kod a ohrozenia ludi a majetku sposobeného
znecistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho ¢innosti.

Zhotovitel zabezpedi, aby emisie a povrchové znedlistenia, spdsobené jeho ¢innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach prislusnych
organov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujlce stavby v blizkosti Staveniska.
Naklady na prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi, aby Objedndvatelovi alebo tretim osobdm nevznikla Skoda v pripade
dosledkov takychto negativnych vplyvov a zodpovedd za vSetku Skodu, ktora takto
Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

Clanok XIlI
Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat Zakon o odpadoch a vietky prislusné
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Zhotovitel sa najma, nie vsak vylucne,
zavazuje v mene Objednavatela plnit vSetky povinnosti drZitela odpadu podla § 14 Zikona
o odpadoch.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku separovat, zhromaZdovat a zhodnocovat odpad z
demolacie Stavby, vratane zabezpecenia predaja kovového Srotu, a to vietko spdésobom podla
dokumentov Objedndvatela, Opisu predmetu zdkazky, Dokumentacie a podla instrukcii Dozoru
Objedndvatela.

Vlastnikom recyklatu a kovového Srotu je Objednavatel. Odplata za vyrobu (spracovanie)
recyklatu a za oddelenie kovového Srotu od inej stavebnej sutiny je zahrnuta v zmluvnej cene.
Finan¢né prostriedky ziskané za predaj recyklatu a kovového Srotu su prijmom Objedndvatela.
Zhotovitel sa zavazuje pri predaji recyklatu a kovového Srotu postupovat s odbornou
starostlivostou a v najlepSom zdujme Objednavatela a predaj recyklatu a kovového Srotu
uskutocnit za podmienok obvyklych na trhu a za trhové ceny. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
sp6sobenl Objednavatelovi porusenim tejto povinnosti. Dokumenty suvisiace s predajom
recyklatu a kovového Srotu su sucastou Spravy o Diele. Zhotovitel je povinny vyzisk z predaja
recyklatu a kovového Srotu odovzdat Objednavatelovi bezhotovostnym prevodom na jeho
bankovy ucet, a to vidy k prvému pracovnému dnu kalendarneho mesiaca nasledujiceho
po mesiaci, v ktorom Zhotovitel odpredal recyklat a kovovy Srot. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny zapoditat proti fakture Zhotovitela podla ¢lanku IV. Zmluvy aj vyzisk
z recyklatu podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak nebude riadne a vcas prevedeny Objednavatelovi.
Porusenie povinnosti Zhotovitela riadne a véas previest vyzisk z recyklatu podla tohto ¢lanku
Zmluvy zaklada povinnost Zhotovitela zaplatit Objedndvatela zmluvnd pokutu vo vyske 5 %
(slovom pét percent) z celkovej ceny Diela.
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V pripade, Ze Objednavatel identifikuje na trhu vyhodnejSiu moZznost predaja recyklatu za
vyssiu cenu, Zhotovitel je povinny realizovat predaj recyklatu vyluéne na zaklade pokynu
Objedndvatela.

Zhotovitel zabezpedi a ulozi recyklat, ktory vznikne zhodnotenim odpadu z demolacie Stavby
na Stavenisku spésobom podla dokumentov Objednavatela, ktory tvori suéast Ponuky
Zhotovitela, Dokumentacie a podla inStrukcii Dozoru Objedndvatela. Zhotovitel je povinny
merat mnozstvo vzniknutého recyklatu. Mnozstvo recyklatu a inej recyklovanej stavebnej
sutiny, ktora bola v ramci vykondvania Buracich prdc zhodnotena, Zhotovitel dolozi
potvrdeniami o zabudovani.

Odpad z demolacie Stavby (napr. betdn, tehla, sklo) je Zhotovitel povinny recyklovat
a zhodnocovat spésobom tak, aby dodrZiaval Zakon o odpadoch a vsetky prislusné pravne
predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Odpad, ktory sa nedd dalej recyklovat
a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneskodni tak, Ze ho vytriedi a odovzda osobam
opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie
nebezpeéného odpadu Zhotovitel zabezpeéi jeho lokalizaciu, triedenie, zneSkodnenie
spolo¢nostou disponujicou povolenim na nakladanie s prislusnym druhom nebezpecného
odpadu, pricom Zhotovitel zabezpeci (aj prostrednictvom tretich osob), aby takyto odpad bol
uloZeny na sklddke odpadov na nebezpeény odpad. Odpad na nakladnych vozidlach musi byt
za Uc¢elom minimalizacie znecistenia verejnych komunikacii zaplachtovany.

Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla Zakona
o odpadoch povinny vyZiadat si potvrdenie o druhu a mnoistve odovzdaného odpadu.
Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat
a nasledne odovzdavat technickému dozoru Objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpelenie odvozu komundlneho odpadu, ktory vyprodukuju
Pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny viest:

a) evidenciu o mnoistve a druhu vyburaného materidlu, zrecyklovaného materialu,
opdtovne pouzitého recyklatu a odvazaného recyklatu, dokumenty suvisiace s predajom
recyklatu a kovového Srotu,

b) evidenciu o mnoZstve a druhu odvazaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov

o odovzdani a uloZeni odpadu z demolécii a sutiny osobdam opravnenym nakladat
s odpadom podla Zakona o odpadoch, obsahujice udaje o druhu a mnoistve
uskladneného odpadu. Betdnovy recyklat je Zhotovitel povinny nechat na vyznadenej
ploche pozemku a v poZzadovanej frakcii v zmysle Opisu predmetu zakazky.

Clanok XIV
Dévernost informécii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mléanlivost o vSetkych informaciach ziskanych v sdvislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,dbverné informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnend zverejnit alebo
poskytnut déverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.
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Informdcie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najma informdcie strategického,
obchodného, marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Doévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vseobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v d6sledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez pouZitia akychkolvek doévernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mic¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnl stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné (daje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych Udajov spifialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Gdajov
aovolnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XV
Protikorupcna dolozka

Zmluvné strany, ktoré sa vyhradne pre Ucely tohto ¢lanku budd dalej oznacovat ako
,ministerstvo” (Objednavatel) a ,partner ministerstva” (Zhotovitel) sa zavazuju v rdmci
zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou dodrziavat a presadzovat platné pravne normy
zakazujuce korupciu.

Zmluvné strany sa zavazuju a suhlasia s tym, Ze v pripade, ak konanie partnera ministerstva, Ci
uz priame alebo cez sprostredkovatela, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje
dovodné podozrenie, Ze ide alebo by mohlo ist o korupciu, takéto konanie je podstatnym
porusenim tejto Zmluvy a sucasne dévodom na okamzité odstupenie ministerstva od Zmluvy,
priom partner ministerstva je povinny nahradit ministerstvu vSetku Skodu, ktord mu v
dosledku takéhoto konania alebo v suvislosti s odstupenim od Zmluvy vznikla.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:

v Kremnici
Strana 22 z 28 ¢islo v CEZ:




Priloha €. [2] Sutaznych podkladov
Navrh zmluvy

Tato Zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len "zédkon ¢. 211/2000 Z. z."). Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze bol
oboznameny s povinnostou Objednavatela zverejnit tito Zmluvu, resp. jej dodatky v
Centralnom registri zmlav.

Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva
nadobuda uéinnost driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/ 1964 Zb.
Obcdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona
¢.211/20007Z. z..

Zmeny a doplnenia k tejto Zmluve je moiné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran, svynimkou pripadov
uvedenych v tejto Zmluvy, kedy bude postacovat jednostranné pisomné oznamenie dorucené
druhej Zmluvnej strane. Akékolvek zmeny Zmluvy musia byt vykonané v sulade
s ustanoveniami § 18 zadkona o verejnom obstaravani. Pre platnost a Ucinnost dodatku sa
vyZaduje jeho podpisanie oboma Zmluvnymi stranami a jeho zverejnenie podla osobitného
predpisu. Platny a uc¢inny dodatok sa stava neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZsie neupravené, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v zneni neskorsSich predpisov a
dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného
obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade
s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelcinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym
dotknutd pravna Ucéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
avzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZind, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su
prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti sU adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohfadne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za
dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zasielky s vyznadenim posty
,heprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postove] zasielky s vyznacdenim posty ,adresat
neznamy”“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruceného osobne, sa tieto
povazuju za dorucené dnom osobného dorucenia, ato aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
Zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za
vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajluce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy.
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9. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlUcéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je
Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskuto€nenie takejto zmeny, a to
do desiatich (10) kalenddrnych dni odo dia jej Ucinnosti, inak zodpovedda za vsetky Skody z
toho vyplyvajuce.

10. Vsetky pisomnosti posielané a dorucované v ramci komunikacie Zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujlce adresy:

a) v pripade Objednavatela:
adresa: Ministerstvo zdravotnictva SR, Limbova 2, 837 52 BA, Slovenska republika
do ruk:
e-mail:
tel. kontakt:
v pripade Dozoru Objednavatela:
adresa: Ministerstvo zdravotnictva SR, Limbova 2, 837 52 BA , Slovenska republika
do ruk:
e-mail:
tel. kontakt:
b) v pripade Zhotovitela:
adresa:
do ruk:
e-mail:
tel. kontakt:

11. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) identickych rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel
dostane Styri (4) rovnopisy a Zhotovitel dva (2) rovnopisy.

12.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina, tuto
Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie
je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

13. Neoddelitelnou stcéastou tejto Zmluvy su vSetky nasledujice prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka (Rozpocet — vykaz vymer z ponuky zhotovitela vo verejnom

obstaravani)

Priloha €. 2 — Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — Casovy harmonogram Diela

Priloha ¢. 4 - Zoznam o0s6b sodbornou kvalifikdciou a udaje o strojovom a technickom
vybaveni

Priloha €. 5 — Opis predmetu zakazky

Priloha €. 6 — Technologické postupy buracich prac pre jednotlivé objekty
Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:

v Kremnici
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V Bratislave, dfia .......ccooevveeeeranee V RoZhave, dha 23.8.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
MUDr. Mgr. Michal Palkovi¢, PhD., MHA, MPH Vladimir Jozet¢a
minister konatel Y
Parafy: asanacia objektov  kasarni | odborny garant:
v Kremnici
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Priloha €. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam os0b s odbornou kvalifikaciou a Gdaje o strojovom a technickom vybaveni

Osoby s odbornou kvalifikdciou (manazér pre riadenie stavebnych akcii) podielajuce sa na plneni
zmluvy na strane Zhotovitela:

Meno a priezvisko osoby s odbornou kvalifikdciou*

*[bude doplnend na zdklade udajov z ponuky uchddzaca]

Min. poziadavky na osobu s odbornou kvalifikaciou:

Verejny obstaravatel poZaduje udaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikacii osoby uréenej na pinenie zmluvy
— odborny garant na vykon innosti stavbyvedtceho (dalej len ,stavbyveduci®).

Odbornu sposobilost na vykon ¢innosti stavbyveduceho, uchadzac¢ preukaze :

- osvedéenie o odbornej spdsobilosti osoby urenej na plnenie zmluvy podia zakona ¢&. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch s odbornym zameranim vyZadovanym
pre predmet zakazky alebo iny ekvivalentny doklad preukazujuci tuto skutoénost, a to predlozenim képie
osvedCenia s pecCiatkou a podpisom stavbyvediceho alebo ekvivalentny doklad preukazujuci predmetné
skutoCnosti, vydavany v inom $tate;

- Cestnym vyhlasenim odborne spdsobilej osoby na vykon funkcie stavbyvediceho, Zze bude uchadzacovi
k dispozicii na pInenie zmluvy tykajucej sa predmetu zékazky;

- Struktirovanym profesijnym Zivotopisom stavbyvedUceho, ktory musi byt stavbyveducim aj podpisany;

Pracovny (profesijny) Zivotopis alebo ekvivalentny doklad osoby/os6b s odbornou kvalifikaciou musi obsahovat
minimalne tieto ddaje:

a) meno a priezvisko stavbyvedticeho,

b) dosiahnuté vzdelanie (institicia, Cas ziskania — ,00-do", ziskany titul/certifikat),

d) sucasnu pracovnu poziciu (meno zamestnavatela alebo odberatela, pracovné zaradenie/funkcia),

e) histéria zamestnania/odbornej praxe stavbyvediuceho (zamestnavatel/odberatel, trvanie pracovného
pomeru/trvanie realizovanych prac, poziciu, ktord prislusna osoba zastavala),

f) prehlad profesijnej praxe vztahujicej sa k predmetu zakazky (nézov projektu, odberatel/zamestnévatel,

popis projektu, pozicia na projekte, obdobie mesiac/rok ,,0d — do®, meno a priezvisko, tel. kontakt a email aspor
Jjednej kontaktnej osoby, u ktorej si bude méct verejny obstaravatel informécie overit),
9) vlastnorucny podpis osoby s odbornou kvalifikaciou.

Vy$3ie uvedenym pracovnym zivotopisom uchadzac¢ preukaze, Ze osoba s odbornou kvalifik&ciou - stavbyveduci
spliia nasledovné poZiadavky:

- od stavbyvedlceho sa pozaduje prax v odbore pozemnych stavieb min. 3 rokov, (preukazované profesijnym
Zivotopisom), t. j. s uCastou na riadeni projektov na stavbach pozemného stavitelstva (m& sa na mysli napr.
stavbyveduci, zastupca stavbyvedlceho, manaZér stavby, riadiaci zamestnanec na stavbach a pod.);

- preukazatelné skusenosti minimalne na 3 projektoch na stavbach pozemného stavitel'stva vo forme potvrdenych
referencii; referencie musia obsahovat informécie o objednavatelovi, nazve projektu, diela, cene diela
a kontaktnej osobe objednavatela, u ktorej si verejny obstaravatel mdze predmetné referencie overit.

Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:
v Kremnici
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(upozornenie: V pripade, ak je odborne spdsobild osoba na vykon ¢innosti stavbyvedlceho v zamestnaneckom
pomere uchadzada, predlozi uchadza¢ k splneniu podmienky u€asti napr. pracovni zmluvu alebo dohodu o
vykonani prace a pod. uzatvorenu s touto odborne spdsobilou osobou na vykon Cinnosti stavbyvediceho. V
pripade, ak odborne spdsobila osoba na vykon Cinnosti stavbyvediceho nie je zamestnancom uchadzaca,
vztahuje sa na neho § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

Informécie o strojovom a technickom vybaveni Zhotovitela, ktoré pouZije pri realizacii Diela podla
tejto zmluvy:

Pre zabezpecCenie plynulosti prac ako aj minimalizovaniu pradnosti v aredli PN Kremnica sa vyZaduje doloZenie
technickej vybavenosti uchadza¢a a to poget a presny druh strojového vybavenia, ktoré mé k dispozicii (napr. vo
svojom vlastnictve, prenajme alebo inom obdobnom vztahu) na uskutonenie buracich prac. Minimaine
poziadavky technickej vybavenosti uchddzaca (uvedené v tabulke nizSie vtomto bode), ktoré je uchadzac
povinny identifikovat:

Typ strojového | Minimalny pocet | Majetkovy vztah | Identifikacia  strojového

vybavenia kusov techniky, | uchadzaéa k strojovému | vybavenia
ktoré musi | vybaveniu (Napr. nazov,
uchadzaé preukazat’ | (uchadzac¢ uvedie napr. vo | identifikatné ¢islo, VIN
v ramci daného typu | svojom vlastnictve; | Cislo, ako ho strojové
stroj. vybavenia v prenajme a pod.) vybavenie ma a pod.)

Hydraulické buracie | 1ks * *

kladiva

Hydraulické buracie | 1ks - o

Celuste

mobilny drvi¢ na stavebné | 1 ks i *

odpady

kompresor 1ks N N

bagre 1ks ol o

nakladné vozidla nad 20t | 1 ks * N

*[ budu doplnené na zdklade udajov z ponuky uchddzaca]

Za ucelom preukazania spinenia tejto podmienky U¢asti uchadzac predloZi nim podpisané Cestné vyhlasenie,
v ktorom vyhlasi, ze disponuje zodpovedajucim strojovym vybavenim potrebnym na pinenie predmetu zakazky,
pricom v Eestnom vyhlaseni uvedie tabulku vy$sie v tomto bode 3.3.1 s vypinenymi Gdajmi.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo preverit Udaje, ktoré uchadza¢ uvedie v tabulke vy3Sie v ramci
predloZenej ponuky.

Parafy: asanacia  objektov  kasarni | odborny garant:
v Kremnici
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Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

[Na tomto mieste bude doplneny Opis predmetu zakazky podla prilohy ¢. 1
sutaznych podkladov]

Parafy:

asanacia  objektov
v Kremnici

kasarni

odborny garant:
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