
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

V súlade s § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Trenčiansky samosprávny kraj 

2. Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

3. Predmet / názov zákazky: „Komplexná rekonštrukcia budovy“ (Centrum 

sociálnych služieb Lednické Rovne) 

4. Druh postupu: Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 

5. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: 16047 – WYP, Vestník č. 86/2023 - 02.05.2023 

6. Dátum a miesto vyhodnotenia: 06.10.2023, v Bratislave 

7. Prítomní členovia komisie: Ing. Beáta Tichá 
 Ing. et Ing. Ján Mihalečko 

 Dipl. Ing. Michal Vanek 
Nehodnotiaci člen komisie: Mgr. Ľubomír Gašparík 

8. Informácie k PTK: Neuskutočnili sa 

9. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO: V predmetnom postupe prebiehala 

komunikácia so záujemcami elektronicky a prípadné otázky a priebeh vysvetľovania v súlade s § 48 

je zachytený v informačnom systéme. 

10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

P.č. 
Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Ponuka predložená dňa/čas Spôsob doručenia 

1. 

Sestav, s.r.o. 
J.L.Bellu 34/809 
Ilava 
IČO: 36014559 

26.05.2023 12:36:38 Elektronicky (cez IS EVO) 

2. 

H B H, a.s. 
Robotnícka 286 
Považská Bystrica 
IČO: 31617913 

29.05.2023 07:13:13 Elektronicky (cez IS EVO) 

3. 

ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10A 
Prievidza 
IČO: 36302031 

29.05.2023 08:29:42 Elektronicky (cez IS EVO) 

4. 

IMAO electric, s.r.o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 
IČO: 44007841 

29.05.2023 07:55:34 Elektronicky (cez IS EVO) 

5. 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 
586 
Veľké Rovné 
IČO: 31600042 

29.05.2023 08:11:16 Elektronicky (cez IS EVO) 



6. 

ERPOS, spol. s r.o. 
Vendelína Javorku 1609/29 
Žilina 
IČO: 31588506 

29.05.2023 09:49:19 Elektronicky (cez IS EVO) 

 

11. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Pri vyhodnotení ponúk komisia postupuje spôsobom podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, kedy vyhodnotenie 

splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk („superreverz“). 

Predbežné poradie zostavené na základe súčtového bodového hodnotia za uchádzačom predložené 

Návrhy na plnenie kritérií. 

 

P.č. 
Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Poradie uchádzačov 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom – 
Cena v EUR s DPH 

1. 

IMAO electric, s.r.o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 
IČO: 44007841 

1. 1 435 939,52 

2. 

Sestav, s.r.o. 
J.L.Bellu 34/809 
Ilava 
IČO: 36014559 

2. 1 557 600,00 

3. 

H B H, a.s. 
Robotnícka 286 
Považská Bystrica 
IČO: 31617913 

3. 1 594 835,28 

4. 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 
586 
Veľké Rovné 
IČO: 31600042 

5. 1 657 678,42 

5. 

ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10A 
Prievidza 
IČO: 36302031 

4. 1 626 024,94 

6. 

ERPOS, spol. s r.o. 
Vendelína Javorku 1609/29 
Žilina 
IČO: 31588506 

6. 1 723 670,23 

 

 

 



Známy podiel subdodávok ku dňu predkladania ponúk: 

Obchodné meno / názov 
uchádzača, sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Názov, sídlo a IČO 
subdodávateľa 

Predmet subdodávky 
Podiel subdodávky 

z celkovej ceny 
predmetu zákazky 

Sestav, s.r.o. 
J.L.Bellu 34/809 
Ilava 
IČO: 36014559 

ELASTIC, s.r.o. 
Ul. Kpt. Nálepku 810 
Ilava 019 01 
IČO:  36 329 185 

Výplne otvorov 7,16 

Schindler výťahy a 
eskalátory a.s. 
Karadžičova 8 
Bratislava 821 08 
IČO:  31 402 828 

Výťah 2,37 

ANTES GM, spol. s r.o. 
Jilemnického 25 
Trenčín 911 01 
IČO:  36 294 781 

Slaboprúdy 5,43 

STAVOTECH SK, s.r.o. 
Severná 998 
Námestovo 029 01 
IČO:  48 062 740 

Vetranie 1,07 

Verejný obstarávateľ vyžadoval, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Komisia sa preto predmetným 

zaoberala a v prípade uchádzačov, ktorí neuviedli zoznamy subdodávateľov bude verejný obstarávateľ 

skúmať či nenastane zmena v súlade s § 41 ZVO pri podpise zmluvy, len v prípade prvého 

v poradí/úspešného. Predmetné platí aj pri zmene subdodávateľa a v priebehu plnenia zmluvy. 

Posúdenie zloženia zábezpeky uchádzačmi: 

Názov uchádzača Spôsob zloženia zábezpeky 

IMAO electric, s.r.o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 
IČO: 44007841 

Banková záruka č. BRATGO0005272 
Československá obchodná banka, a.s.,  

Obchodné financovanie 
Žižkova 11,  

811 02 Bratislava, 

Sestav, s.r.o. 
J.L.Bellu 34/809 
Ilava 
IČO: 36014559 

Vložením prostriedkov na účet Verejného obstarávateľa 
vo výške 40 000,- EUR 

H B H, a.s. 
Robotnícka 286 
Považská Bystrica 
IČO: 31617913 

Banková záruka č. 03343-02-0073723 
UniCredit Bank Czech Repuplic and Slovakia a.s.  

Pobočka zahraničnej banky  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 
586 
Veľké Rovné 

Banková záruka č. 009020313190 
Všeobecná úverová banka, a.s., 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 



Názov uchádzača Spôsob zloženia zábezpeky 

IČO: 31600042 
ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10A 
Prievidza 
IČO: 36302031 

Banková záruka č. 009020313305 
Všeobecná úverová banka, a.s., 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

ERPOS, spol. s r.o. 
Vendelína Javorku 1609/29 
Žilina 
IČO: 31588506 

Banková záruka č. BRATGO0005267 
Československá obchodná banka, a.s.,  

Obchodné financovanie 
Žižkova 11,  

811 02 Bratislava, 

Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO: 

Komisia verejného obstarávateľa žiadala vysvetliť akým spôsobom uchádzač vo svojej ponuke splnili 

požiadavku na predloženie časového plánu výstavby (harmonogramu) nakoľko verejný obstarávateľ 

vyžadoval:  

Bod 1) Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, Časť E. Opis predmetu zákazky, požadoval od 

uchádzačov, cit.: „Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží: 

1) Ocenený výkaz výmer – uchádzač ocení položky uvedené v Príloha E.2 na základe uchádzačom 

ponúkaných výrobkov, v súlade s požiadavkami uvedenými v Projektovej dokumentácii, ktoré hodlá pri 

realizácii diela použiť. Pre potreby kontroly VO je uchádzač povinný predložiť verejnému 

obstarávateľovi rozpočty ponuky vo formáte .xls. Výkaz výmer sa stane prílohou zmluvy uzavretej 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

2) Časový plán výstavby (harmonogram) bude spracovaný po dňoch a minimálne v rozsahu po 

jednotlivých stavebných oddieloch, z ktorých pozostávajú jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú 

zobrazené v riadkoch v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu pri realizácií predmetu 

zákazky. Pre porovnateľnosť harmonogramov (zapracovanie dní počas ktorých sú práce obmedzené) 

verejný obstarávateľ stanovil predpokladaný začiatok lehoty výstavby na 01.09.2022. Grafickú časť 

spracuje vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme. Časový plán výstavby 

(harmonogram) sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom.“   

Nakoľko ho Komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk vo nedokázala identifikovať 

v ponuke splnenie požiadavky na predloženie časového plánu výstavby (harmonogramu). 

Vysvetlenie bolo potrebné doručiť do 5.6.2023 prostredníctvom funkcionality portálu IS EVO. 

P.č. 
Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Poradie uchádzačov 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom – 
Cena v EUR s DPH 

1. 

IMAO electric, s.r.o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 
IČO: 44007841 

1. 1 435 939,52 



Uchádzač dňa 5.6.2023 doručil v stanovenej lehote odpoveď, v ktorej zaslal harmonogram prác 

vypracovaný v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. S odôvodnením: „Zrejme nastala chyba pri 

nahrávaní dokumentu do systému EVO a neodoslalo požadovanú prílohu spolu s ponukou v čase 

predkladania ponuky.“  

Následne komisia svoju žiadosť o vysvetlenie ponuky zopakovala dňa 28.8.2023. Uchádzač vo svojej 

odpovedi uviedol, že na žiadosť o vysvetlenie ponuky už reagoval dňa 05.06.2023. 

P.č. 
Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Poradie uchádzačov 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom – 
Cena v EUR s DPH 

2. 

Sestav, s.r.o. 
J.L.Bellu 34/809 
Ilava 
IČO: 36014559 

2. 1 557 600,00 

Komisia verejného obstarávateľa žiadala vysvetliť akým spôsobom uchádzač vo svojej ponuke v 

časovom pláne výstavby zahrnul nižšie vymenované stavebné oddiely a kedy plánuje ich realizáciu, a 

súčasne na základe uvedeného žiadal vysvetliť, ako respektíve akým spôsobom chádzač vo svojej 

ponuke splnili požiadavku na predloženie časového plánu výstavby (harmonogramu)  spracovaného 

minimálne v rozsahu po jednotlivých stavebných oddieloch, z ktorých pozostávajú jednotlivé stavebné 

objekty, ktoré budú zobrazené v riadkoch v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu pri 

realizácií predmetu zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ vyžadoval:  

Bod 1) Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, Časť E. Opis predmetu zákazky, požadoval od 

uchádzačov, cit.: „Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží: 

1) Ocenený výkaz výmer – uchádzač ocení položky uvedené v Príloha E.2 na základe uchádzačom 

ponúkaných výrobkov, v súlade s požiadavkami uvedenými v Projektovej dokumentácii, ktoré hodlá pri 

realizácii diela použiť. Pre potreby kontroly VO je uchádzač povinný predložiť verejnému 

obstarávateľovi rozpočty ponuky vo formáte .xls. Výkaz výmer sa stane prílohou zmluvy uzavretej 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

2) Časový plán výstavby (harmonogram) bude spracovaný po dňoch a minimálne v rozsahu po 

jednotlivých stavebných oddieloch, z ktorých pozostávajú jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú 

zobrazené v riadkoch v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu pri realizácií predmetu 

zákazky. Pre porovnateľnosť harmonogramov (zapracovanie dní počas ktorých sú práce obmedzené) 

verejný obstarávateľ stanovil predpokladaný začiatok lehoty výstavby na 01.09.2022. Grafickú časť 

spracuje vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme. Časový plán výstavby 

(harmonogram) sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom.“   

A) Komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk vo Vašej ponuke identifikovala splnenie 

požiadavky na predloženie časového plánu výstavby (harmonogramu). Súčasne komisia vo Vašej 

ponuke nedokázal identifikovať splnenie požiadavky na spracovanie časového plánu výstavby 

minimálne v rozsahu po jednotlivých stavebných oddieloch, z ktorých pozostávajú jednotlivé stavebné 

objekty, ktoré budú zobrazené v riadkoch v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu pri 

realizácií predmetu zákazky. Komisia vo Vašom časovom pláne výstavby nedokázala identifikovať nižšie 



menované stavebné oddiely, ktoré sú súčasťou neoceneného výkazu výmer (príloha E.2 súťažných 

podkladov): 

a) v „SO 01 Architektonicko-stavebné riešenie, časť 01 – Zateplenie“ stavebný oddiel „99 – Presun 

hmôt“, 

b) v „SO 01 Architektonicko-stavebné riešenie, časť 02 – Iná modernizácia“ stavebné oddiely „99 – 

Presun hmôt“ a „731 – Ústredné kúrenie – kotolne“, 

c) v „SO 02 – Elektroinštalácia a bleskozvod“ stavebné oddiely „9 – Ostatné konštrukcie a práce – 

búranie“, „26-M Dátový rozvádzač R-DT“, „30-M - Rozvádzač HR“, „31-M - Rozvádzač RP1“, „32-M - 

Rozvádzač RP2“, „33-M - R-1“, „34-M RP01“, „HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby“ a „VRN - Investičné 

náklady neobsiahnuté v cenách“, 

d) v „SO 03 – Zdravotechnika“ stavebný oddiel „9 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie“ a „HZS – 

Hodinové zúčtovacie sadzby“, 

e) v „SO 04 – Vetranie“ stavebné oddiely „9 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie“, „713 – Izolácie 

tepelné“ a „HZS – Hodinové zúčtovacie sadzby“, 

f) v „SO 05 – Vykurovanie“ stavebné oddiely „9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie“ a „HZS – 

Hodinové zúčtovacie sadzby“.   

g) Súčasne komisia vo Vašom časovom pláne výstavby nedokázala identifikovať celý stavebný objekt 

„SO 06 – EPS + HSP“ a príslušné stavebné oddiely „D1 – Rozvodné vedenie – hrubá montáž pre EPS a 

HSP“, „D2 – Elektrická požiarna signalizácia“ a „D3 – Hlasová signalizácia požiaru“. 

Uchádzač dňa 27.9.2023 telefonicky požiadal zmenu lehoty z dôvodu náhlej práceneschopnosti 

pracovníka zodpovedného za vypracovanie vyjadrenia. Systém IS EVO neumožňuje zmenu, ani posun 

lehoty ak žiadosť o vysvetlenie už bola doručená. Verejný obstarávateľ na základe týchto skutočností 

zaslal opätovne žiadosť o vysvetlenie dňa 2.10.2023 v ktorej posunul lehotu na vysvetlenie na 

5.10.2023.  

Uchádzač Sestav, s.r.o., J.L.Bellu 34/809, Ilava, IČO: 36014559 svoju odpoveď doručil dňa 03.10.2023 

v ktorej podal nasledovné vysvetlenie:  

K bodu a)  Stavebný oddiel „99 Presun hmôt“ je súčtom hmotností jednotlivých položiek prác HSV, ak 
to položka obsahuje. Cenárske programy (ODIS, Cenkros a pod.) to zobrazujú. Nakoľko je 
harmonogram tvorený v programe Microsoft Excel, nie je hmotnosť zobrazená a z tohto dôvodu sme 
priradili v harmonograme tieto presuny k jednotlivým prácam, kedy sa realizujú.   
 
K bodu b)  Stavebný oddiel „99 Presun hmôt“ – uvedené vo vysvetlení k bodu a).   
Stavebný oddiel „731 – Ústredné kúrenie – kotolne“  – s týmito prácami sme uvažovali a v rámci 
logického sledu sme ich priradili v harmonograme do objektu 06 Vykurovanie.   
 
K bodu c)  Stavebný oddiel „9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie“  sú práce (zhotovenie drážok a 
otvorov do stien), ktoré je potrebné súčasne vykonať pre montáž káblov, trubiek a inštalačných krabíc 
do steny. Je s nimi uvažované  v harmonograme pri ich montáži.                
Stavebné oddiely „26-M Dátový rozvádzač R-DT, 30-M - Rozvádzač HR, 31-M - Rozvádzač RP1, 32-M - 
Rozvádzač RP2, 33-M - R-1, 34-M RP01“ - položky rozpočtu pre tieto oddiely obsahujú len popis prvkov 



a dielov rozvádzačov (typy skríň, ističe, súčasti a pod.), ktoré majú tieto rozvádzače obsahovať. Ich 
montáž je v harmonograme uvažovaná a sú to položky č. 42-45 ponuky.               
Stavebný oddiel „HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby“ jedná sa o práce, ktoré sa vyskytnú počas výstavby 
a nedá sa presne špecifikovať, kedy nastanú. V harmonograme je s nimi uvažované.                 
Stavebný oddiel „VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách“  jedná sa o práce , ktoré je potrebné 
vykonať počas výstavby a nedá sa presne špecifikovať kedy nastanú. V harmonograme je s nimi 
uvažované. 
 
K bodu d)  Stavebný oddiel „9 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie“ jedná sa o práce (zhotovenie 
drážok a otvorov do stien), ktoré je potrebné vykonať pri montáži potrubí do stien a likvidácia tým 
vzniknutej sute. Je s nimi uvažované v harmonograme pri ich montáži. 
Stavebný oddiel „HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby“ jedná sa o práce, ktoré sa vyskytnú počas výstavby 
a nedá sa presne špecifikovať kedy nastanú. V harmonograme je s nimi uvažované. 
 
K bodu e)  Stavebné oddiely „9 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie“, „713 – Izolácie tepelné“ sú 
rozsahom tak malé práce (v sume 29,29 € a 124,98€), že sme ich nevedeli časovo priradiť do 
harmonogramu a zrealizujú sa podľa potreby v súčinnosti s inými prácami. V harmonograme je s nimi 
uvažované.   
Stavebný oddiel „HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby“ jedná sa o práce , ktoré sa vyskytnú počas 
výstavby a nedá sa presne špecifikovať, kedy nastanú. V harmonograme je s nimi uvažované.   
 
K bodu f)  Stavebný oddiel „9 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie“ sú to práce (zhotovenie drážok a 
otvorov do stien) , ktoré je potrebné vykonať pre montáž potrubí do stien a likvidácii tým vzniknutej 
sute. Je s nimi uvažované v harmonograme pri ich montáži. 
Stavebný oddiel „HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby“ jedná sa o práce , ktoré sa vyskytnú počas 
výstavby a nedá sa presne špecifikovať, kedy nastanú. V harmonograme je s nimi uvažované. 
 
K bodu g)  Stavebný objekt  „SO 06 – EPS + HSP“ je v našej ponuke riešený ako subdodávka. Stavebný 
objekt SO 02 Elektroinštalácia  časť „22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení“ 
zabezpečuje subdodávateľ. V rámci toho sú všetky tieto práce v harmonograme uvažované v časti „22-
M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení“.   

Komisia vysvetlenie uchádzača preskúmala, vyhodnotila a skonštatovala, že vysvetlením uchádzač 

ozrejmil nejasnosti, ktoré komisia pri hodnotení jeho ponuky nadobudla.  

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  

P.č. 
Obchodné meno / názov uchádzača, 
sídlo / miesto podnikania uchádzača 

Poradie uchádzačov 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom – 
Cena v EUR s DPH 

1. 

IMAO electric, s.r.o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 
IČO: 44007841 

1. 1 435 939,52 

Dôvody vylúčenia: 

Komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk dospela k záveru, že uchádzač v rámci 

odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky doplnil dokument - Časový plán výstavby (harmonogram), 

čím prišlo  k doplneniu a k zmene ponuky. V rámci vysvetlenia uviedol: „Zrejme nastala chyba pri 

nahrávaní dokumentu do systému EVO a neodoslalo požadovanú prílohu spolu s ponukou v čase 



predkladania ponuky.“ Za úplnosť ponuky (nahratie všetkých súborov do elektronickej platformy) je 

zodpovedný uchádzač. Situácia kedy uchádzač predloží dokument, ktorý pôvodne ponuka 

neobsahovala je doplnením ponuky. Takýto postup je v rozpore s § 53 ods. 1 Zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý ustanovuje, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Komisia upozorňuje, 

že verejný obstarávateľ žiadosťou o vysvetlenie ponuky nežiadal uchádzača, aby chýbajúci Časový plán 

výstavby (harmonogram) doplnil. 

Komisia Verejného obstarávateľa žiadala vysvetliť, kde respektíve akým spôsobom uchádzač vo svojej  

ponuke splnil požiadavku verejného obstarávateľa na predloženie Časového plánu výstavby 

(harmonogramu). 

Komisia Verejného obstarávateľa vylúčila ponuku v súlade § 53 ods. 5  písm. d) ZVO, vzhľadom k tomu, 

že  predložené vysvetlenie ponuky nebolo svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky.   

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neaplikuje sa  

Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: Informácie 

z vyhodnotenia podmienok účasti sú uvedené v Zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. 

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 

Členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad. 

Záver vyhodnotenia ponúk: 

Pri vyhodnotení ponúk komisia postupovala spôsobom podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, kedy 

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

Komisia pri hodnotení ponúk postupovala podľa §114 ods. 6 a hodnotila ponuky podľa§ 53 ZVO. 

Po vylúčení ponuky spoločnosti IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108k Považská Bystrica, IČO: 

44007841, komisia posudzovala ďalšiu ponuku v poradí, ponuku uchádzača Sestav, s.r.o., J.L.Bellu 

34/809, Ilava, IČO: 36014559. Po vykonaní kontroly predloženého výkazu výmer komisia mohla 

konštatovať, že uchádzač uviedol a ocenil všetky položky tak, ako požadoval verejný obstarávateľ a tak 

ako boli uvedené v neocenenom výkaze výmer v rámci súťažných podkladov. Komisia následne 

skontrolovala uchádzačom predložený časový plán výstavby (harmonogram), a na základe podaného 

vysvetlenia k časovému harmonogramu predloženého v ponuke, taktiež mohla konštatovať, že bol 

vypracovaný v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Uchádzač harmonogram spracoval 

s jasne definovaným trvaním jednotlivých aktivít v dňoch, začiatok prác uviedol v súlade s požiadavkou 

v súťažných podkladoch, bol spracovaný po stavebných oddieloch z ktorých pozostávajú stavebné 

objekty a grafická časť bola spracovaná vo forme Ganttovho diagramu. 

Po preštudovaní ponuky má komisia za to, že uchádzač Sestav, s.r.o., J.L.Bellu 34/809, Ilava, IČO: 

36014559, spĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom. Komisia ponuky ktoré sa umiestnili 

ďalej v poradí z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti nebude 

hodnotiť. 



Komisia Ďalej bude pokračovať v hodnotení ponuky uchádzača Sestav, s.r.o., J.L.Bellu 34/809, Ilava, 

IČO: 36014559, podľa §114 ods. 5 a bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou 

na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi pričom bude posudzovať dôvody na vylúčenie, podľa 

§ 40 ods. 4 až 15.  

Verejný obstarávateľ a komisia počas celého procesu verejného obstarávania posudzovali možný 

konflikt záujmov definovaný v §23 ZVO. Na základe im dostupných informácií nebol identifikovaný 

konflikt záujmov, ktorý by mohol narušiť, alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princíp 

transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

Členovia komisie na vyhodnotenia ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo 

potvrdzujú svojím podpisom. 

Mená a podpisy členov komisie: 

Ing. Beáta Tichá – člen komisie ............................................... 

Ing. et Ing. Ján Mihalečko – člen komisie ............................................... 

Dipl. Ing. Michal Vanek – člen komisie ............................................... 

Mgr. Ľubomír Gašparík – nehodnotiaci člen komisie  ............................................... 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: V Bratislave, dňa 06.10.2023 

 


