
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ  : Obec Mankovce, Mankovce 101,  951 51 Mankovce 
Konajúci prostredníctvom : Jaroslav Belúch, starosta obce 

IČO    : 00308242 

DIČ    : 2021037942 
Bankové spojenie  : VÚB Zlaté Moravce 

IBAN    : IBAN SK21 0200 0000 0000 2742 8162 
Telefón    : 037 / 634 72 21 

E-mail    : mankovce@centrum.sk 
 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

 
1.2. Zhotoviteľ  : COSTRUO spol. s r.o.    

Právna forma   : Sro                        

Sídlo    : Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec                                                 
Konajúci prostredníctvom : Ing. Jozef Princz, konateľ firmy                 

IČO    : 31588794               
DIČ    : 2020465018  

IČ DPH    : SK2020465018                       
Bankové spojenie  : VÚB a.s., Lučenec  

E-mail    : costruo@stonline.sk  

Platiteľ DPH   : áno            
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  odd. SRO, vl. č. 1315/S   

                         (ďalej  „zhotoviteľ“)  

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

2.1. Názov stavby: „Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu“ 

(ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“). 

2.2.  Miesto stavby: Obec Mankovce, Mankovce 101, 951 51 Mankovce . 

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, 
ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými  

uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní 

2.4. Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky – 
stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie. 

 

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu s názvom Zvýšenie energetickej 
účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu podľa spracovanej projektovej dokumentácie 

projekčnej firme PRONSTAV, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce, Hlavný inžinier projektu : Ing. 

Peter Žiak v súlade s vydanými stavebnými povoleniami. 

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz 
výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu 

oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, 
výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných 
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všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného 

v prílohe č. 2 k tejto zmluve.  

3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo 
zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.  

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto 
zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

Čl. 4. TERMÍN REALIZÁCIE  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania 
staveniska podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia 

vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín 
realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď 

písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote 
dohodnutej podľa prvej vety.   

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.  

4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne 

zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

Čl. 5. CENA 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona    
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 
rozpočtom   zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia 

rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania  v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 

5.2 Celková cena diela je: 

Cena bez DPH :  77 966,22  EUR    
Výška DPH   :       v 20 % 

Výška DPH   : 15 593,24  EUR         
Cena s DPH : 93 559,46  EUR,  

slovom: Deväťdesiaťtritisícpäťstopäťdesiaťdeväť 46/100 EUR. 

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa 

aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
vystavenia faktúry. 

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na 
zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky 

za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s 
vykonaním diela). 

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby               

a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a 
neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise 

zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, 
rozsah a kvalitu dodaných prác. 

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce  a  dodávky            

rovnaké pre celú stavbu.  

5.7  Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu  pripadajúcu za 

vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny. 

 



 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená  objednávateľom na  

základe  vystavených mesačných faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi do 10 
dní po ukončení mesiaca. 

6.3 Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 10 dní po odovzdaní diela.       

6.4 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce  
vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí 

dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 
zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ 

tri (3) dni.  

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti  daňového 

dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou 

bezhotovostného platobného prevodu.  

6.7 Faktúra musí byť vyhotovená v 5 originálnych vyhotoveniach.  

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá  za  to,  že   dielo  bude  zhotovené  v  súlade   s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj 
v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho 

prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína  plynúť 
odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   objednávateľ právo 
od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť 

objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.  

7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení  tejto 
vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej a pozáručnej dobe 
najneskôr do 10 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 

a vady v primeranej lehote odstrániť.  

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela. 

Čl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA 

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10  dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní 

staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, 
vrátane projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu.  

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom  

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska,  zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti  
a čistoty na stavenisku, zodpovedá za  uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu 

životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby  
realizácie diela.  



 

8.4 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:  

Meno : Ing. Jozef Princz   
Adresa bydliska : Hviezdoslavova č. 20, 984 01 Lučenec  

Ev. č. osvedčenia : 06650*10-24*  
Č. tel.: 0905250756  

 

8.5 Technickým dozorom objednávateľa je:  :  

Meno ....................................  

Č. tel.: ....................................  
  

8.6 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:  

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,  

- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich  

  súlad s podmienkami zmluvy,  
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,  

- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,  
- sledovanie vedenia stavebného denníka,  

- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,  

- kontrolu nakladania s odpadmi,  
- kontrolu uvoľnenia staveniska 

 
8.7 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania 

diela objednávateľovi.  

8.9 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa  bod  napojenia  na  odber  el.  energie a  úžitkovej vody. 
Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú 

súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.  
8.10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám 

v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie 
neprístupných častí diela min. 3 dni pred ich zneprístupnením. V prípade, že tak neučiní, je 

povinný znášať náklady na ich dodatočné sprístupnenie, prípadne náklady na odstránenie vád.  

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) 

o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.  

8.13 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 
pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva 

objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.  

8.14 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa 

platných predpisov.  

8.15 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po 

riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí  objednávateľovi 5 

dní vopred.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a 
prevzatia diela doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu stavby: 

       -    Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie. 

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 

ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 

- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 
počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom. 



- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o   stav. 

výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody). 

- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác neprístupných. 

- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii 

- Stavebné denníky (montážne denníky). 

- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických 

zariadení. 
           -   Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach            

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác presné vytýčenie všetkých podzemných sietí. 

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným  príslušnými  
ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 

závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:  

9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 60 dní ,  

9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 30 dní, 

9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode  8.1 tejto zmluvy, 
9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov 

počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4  tejto zmluvy,  
 

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo 

zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.  

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni  vady diela v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za 

každý aj začatý deň omeškania. 

9.6 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela 

podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. 

9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu 

spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.   

9.8 Zaplatenie zmluvnej povinnosti nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, 

ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany 

objednávateľa.  

Čl. 10. OSTATNÉ  PODMIENKY 

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo 

tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.  

10.2 Zmluvné strany  sa  dohodli, že  prípadné   vzájomné  spory  budú riešiť predovšetkým  

vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.  

10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré  nie sú závislé na vôli zmluvných 
strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 

jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 
moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak 

nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.  



10.4 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: zhotoviteľ 

najmenej 3 pracovné dni pred  zmenou subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť 

objednávateľovi. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa   
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienky  podľa     

§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní budú prílohou oznámenia o zmene subdodávateľa 
doručenému verejnému obstarávateľovi zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať 

zmenu subdodávateľa až po doručení písomného súhlasu zo strany objednávateľa.  

Čl. 11. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou  sa  riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

11.2 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

11.3 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu 

nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela 

podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje 
a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné 

nároky alebo požiadavky.   

11.4 Táto    zmluva  je  vyhotovená v piatich (5)  rovnopisoch,  z   ktorých  objednávateľ  dostane   tri 

(3)   vyhotovenia  a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – 
harmonogram plnenia (prác), príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia.   

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú  oprávnené túto  zmluvu  uzavrieť, že  im nie  sú  známe  
žiadne  dôvody  brániace  uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

11.7 Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť 

 

 

V Mankovciach dňa ......................2015                       V Lučenci dňa  26.11.2015 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

 

 

––––––––––––––––-----–––––––                                 –––––––––––––––––––––––––––– 

 Jaroslav Belúch, starosta obce              Ing. Jozef Princz,  konateľ spoločnosti                

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


