Zmluva o dielo

na stavebné price na zaklade zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vetejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov a § 536
a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

dalej len ,,zmluva® v prislusnom gramatickom tvare medzi zmluvnymi stranami:

O

. zmluvy Objednavatela: VHU-36/2024
. zmluvy Zhotovitel’a: 24004_MO

O

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno: Vojensky historicky ustav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Statutérny zastupca: plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kéd banky: SPSRSKBA

1CO: 00802751

DIC: 2020879575

Osoba opravnena konat’ v:

a/ zmluvnych: plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel VHU
b/ fakturacnych: Megr. Alena Balazikova, vedica oddelenia FaPZ

Tel: +421903658316; e-mail: alena.balazikova@mod.gov.sk,
Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
¢/ technickych a reklamaénych: Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk

(dalej len ,,objednavatel v prislusnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: IMAO electric, s.t.0.

Sidlo: Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny organ: Milos Samul

Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456

ICO : 44007841

DIC : 2022543787

IC DPH: SK7020000988

Zapisany: v OR OS TN, odd: Sro, Vlozka ¢. 19842/R
Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Milos Samul

(dalej len ,,zhotovitel** v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom d’alej v zmluve
ako ,,zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskotsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako podlimitna zakazky
s nazvom ,,Rekons$trukcia elektroinstalacie® vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania ¢.
202/2023 zo dria 18.10.2023 pod zn. 34127 — WYP, tto zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva‘).

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze sd mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realiziciou diela a Zze disponuje kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré si potrebné k realizacii diela v dohodnutej lehote.
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Clanok IL

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia elektroinstalacie® (d'alej len ,,dielo) v rozsahu aspoésobom dohodnutom
v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo podla zavizného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k zmluve) v zmysle Harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok
dohodnutjch v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel' zavizuje riadne a véas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej a za podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch
$pecifikovanych v tejto Zmluve a zaroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a poskytnut’
zhotovitelovi nevyhnutnu sicinnost’ v sulade so zmluvou.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost’. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) ind osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je spolocnost’'ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v sulade
s predmetom tejto zmluvy aje opravneny uzavriet' tito zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
spoloc¢nost’ou odborne sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych
v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej
unie. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky prislusné platné vseobecne zavizné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vzt’ahujice sa na vykonanie diela,
a to najmi, nie vsak vyluéne, zikon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel potvrdzuje a zodpovedd za to, Zze
zhotovitel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju vsetkymi licenciami, ohlaseniami
a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vsetkych prac a dodavok v sdlade
s touto zmluvou.
Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s realizaciou
predmetu zmluvy, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych
na dokoncenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, niklady na robotnikov a $pecialistov,
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela).
Zhotovitel sa zavizuje pouzit’ na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikity kvality a splnaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
v$eobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technoldgie
alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednéavatel'om, pokial’ takito zmena nebude najskor pisomne schvalena objednavatel'om zapisom
v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektord
dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov
a virobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické
parametre urcené projektovou dokumenticiou a prislusnymi pravnymi normami. Na ziadost’
objednavatel’a je zhotovitel' povinny zdokumentovat’ navrthované materidly a vjrobky na vzorkach
a predlozit’ v dostato¢nom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych
casti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizacii diela
nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia znime, ze je $kodlivy. Pouzité stavebné
vyrobky pri realizcii diela musia spiiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, ze sa oboznamil so staveniskom
a poziadavkami objednavatel'a, prestudoval vSetky odovzdané podklady zo strany objednavatela
a ma tak vsetky potrebné ddaje suvisiace s predmetom plnenia podla zmluvy. Podklady potrebné
na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh tejto zmluvy, budd odovzdané zhotovitelovi
pri podpise zmluvy, pokial nie je vzmluve uvedené inak. Vsetky podklady predlozené
objednavatelom, zostavaji vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady
pre realizaciu diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.
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Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spolup6sobenie pri realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Vojensky historicky ustav, Krajna 27, 821 04 Bratislava, Slovenska republika.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednand cenu diela, tak ako je definovand v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy. Cena diela je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny tspesnym uchadzacom
v predlozenej ponuke dnia 20.11.2023 a ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizicie celého diela a je cenou maximalnou
a zaviznou. Je stanovena na zdklade projektovej dokumenticie. Projektova dokumentacia obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvorf
Prilohu ¢. 2 ktejto zmluve predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznimenia sa
s projektovou dokumenticiou aje zavizny. Cena dicla podla tohto clanku zahffia vsetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alsie suvisiace prace
potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 194 895,35 EUR
(slovom: stodevit’desiatstyritisicosemstodevit’desiatpit’ EUR a tridsat’pit’ centov)
DPH 20%: 38 979,07 EUR

(slovom: tridsat’osemtisicdevit’stosedemdesiatdevit’ EUR a sedem centov)

Cena vratane DPH: 233 874,42 EUR

(slovom: dvestotridsat’tritisicosemstosedemdesiatstyri EUR a $tyridsat’dva centov)

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za dielo v rozsahu skutoc¢ne vykonanych prac
na zaklade faktir, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylucenie
pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podl'a vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané priace nebude objednavatel'ovi
fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
vydavany $tvrt'roéne Statistickjm tradom SR zvy$i oproti mesiacu, v ktorom tito zmluva
nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma zhotovitel pravo na zvysenie ceny (tzv. valorizaciu)
s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vjrobkov vydavanjch Statistickym
uradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakturacnym indexom
stvrt’ro¢ne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla ¢l. 1. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi
v lehote zhotovenia do 30.09.2024 odo diia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovite’om
sposobom podla clanku VIIL bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapocitava doba, po ktort nie je mozné dielo
realizovat’ z dovodu, ze technické terminy anormy vzmysle projektovej dokumentacie
neumozauju zhotovitelovi dielo realizovat’ z dovodu nepriaznivych klimatickjch podmienok.
Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu price z dovodov uvedenych v prechadzajicej vete
prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu,



pocas ktorej budud prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd doba zhotovenia
podla bodu 1. tohto c¢lanku. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.
Zhotovitel' je povinny do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny
zéznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb, dorucovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto zmluvy
o dielo:
Za zhotovitel'a: Martin Gabko, 0905976046, gabko(@aktivpro.sk, gpravnenie & 11547%10%*

Akakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuji v savislosti so zmluvou (kazda
z nich d’alej ako ,,0znimenie*) musia byt™:

- v pisomnej podobe;

- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajucej sa
podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovaym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré budd oznamené v stlade s tymto ¢lankom
zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budd zasielané na adresu uvedend v zdhlavi tejto
zmluvy alebo inej osobe alebo na int adresu, ktort objednavatel’/zhotovitel' priebezne pisomne
oznami druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

Oznamenie nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

v case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo v ¢ase jeho dorucenia, ale najneskér v 5 (slovom piaty) kalendarny denl po jeho
odoslani, pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovaym.

Kazdid zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sdhlasu  druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkoI'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda
overovat’ uctovnd zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spoloc¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materskd spolo¢nost’, alebo
v sulade so zikonom alebo poziadavkou spravncho alebo regulacného organu, alebo iného
organu, ktorému podlicha v zmysle pravaych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie
o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vsetky technické,
obchodné, cenové informicie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa
v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa
podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitost{ druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnat’ takéto informacie:

- na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v stuvislosti so zmluvou;

- osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

- osobe, ktorda pre takd zmluvnd stranu obstarava archivaciu zmluvy, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac,
spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za skodu, stavenisko, zabezpeCenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela, vsdlade s touto zmluvou ajej prilohami v termine uvedenom
v zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko
do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dnf odo dna ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
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stran. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné ndklady a v stlade so vSeobecne
zaviznymi pravaymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a umiestriovat’
na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné puitace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’na stavenisku svoje logo s rozmermi
maximalne 2 (slovom dva) m x maximalne 2 (slovom dva) m.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za jej Skodu vzniknutd pri realizicii predmetu zmluvy po celd dobu dcinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela,
ktory ponikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnua udalost’. Poistenie mus{ byt’ platné
pocas celej doby realizacie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia / prilohu
¢. 4 tejto zmluvy (overena képia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze vsetky
naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze objednavatel odovzdal zhotovitelovi pti podpise zmluvy nasledovnd
dokumentaciu:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’” vsetky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za dcelom plnenia zavizkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v supise pric a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze zhotovitel na vlastné
naklady pred zahdjenim zemnych prac zabezpedi vytycenie podzemnych vedeni a zabezpeci
ich ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas celej doby realizicie diela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo
pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové cCasti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo
k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele prejde na objednavatela az diiom prevzatia diela na zaklade
protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s oh'adom na bod 8. tohto
clanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich docasnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), pricom merace nainstaluje bezodkladne
po prevzat{ staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priecbehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, ddaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov pric. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kondi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel' fotodokumentaciu celého
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje zastupcu vedenim stavebného dennika. Povereny zastupca zhotovitel'a musi byt’
bezdhonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaru¢ovat’ riadne
a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na stavenisku
pritomny zastupca Povereného zastupcu zhotovitela. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti Povereného zastupcu zhotovitela na zaklade odévodneného pisomného ozniamenia
objednéavatel’a ho nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennfk sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov statnej spravy, inf Gicastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje Povereny zastupca zhotovitela vzdy
vten den, kedy boli price vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
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je potrebné riesit” d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt” ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem Povereného zastupcu
zhotovitela méze do stavebného dennfka vykonavat’ potrebné zaznamy aj zastupca Povereného
zastupcu zhotovitel'a, objednavatel, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial’ povereny zastupca zhotovitel'a nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, ptipadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby (ak je nevyhnutny
pokyn objednavatel'a za Gcelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom
denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd d'alsim postupom
prac zakryté, ato pisomne vstavebnom dennfku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokrac¢ovat’ v realizacii diela, avsak
az potom ako vykona zhotovitel podrobnd fotodokumenticiu takjchto casti diela, ktord zasle
bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka,
ktord nemohol odstranit’, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.
Pre vylacenie pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcif je zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatel'a na kontrole a odovzdat’ ich objednavatel'ovi bez
zbytoc¢ného odkladu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikity na pouzité materidly a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravaych predpisov.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 (slovom tri) pracovné
dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v silade s projektom stavby s STN.
Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skiasky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky zaznam
o vykonanych skdskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel’ povinny vopred zdovodnit’, prerokovat’ a odsthlasit’
s objednavatefom zapisom v stavebnom dennfku. Zmeny materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu
diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené Poverenym zdstupcom zhotovitela
a objednavatelom nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cast’ praic moéze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpelit’ a oznacit’ stavbu tak, aby
nedoslo k drazu, a to najmi, nie vsak vylucne zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravanymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela,
resp. opravnenu osobu objednavatela na stavenisku najmi o (1) pracovnych trazoch, (2) skodach
na vybaven{ a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) skodach na zivotnom prostredi, (4) poziaroch, alebo
(5) kradeziach na stavbe.

Objednévatel, opravnena osoba objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela / inym
osobam vykonavajucim svoju ¢innost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju cinnost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo
ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa
na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody. Uvedenym prerusenim pric nie je dotknuty termin
zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu pric oproti odsihlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel' povinny posilnit’ virobné
a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to vsetko
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bez naroku na zvySend odmenu. Pokial ani po druhej vyzve do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych
dni k odstraneniu omeskania neddéjde k splneniu ciastkovych postupovych terminov podla
Harmonogramu prac, je objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) urcit’
subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitela) bez naroku na finanénd dhradu
od objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny plnit” ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (razy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Stitnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za uc¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatren.
Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne uplnu sucinnost’ tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vzt'ahu s objednavatelom a s predchadzajiucim sihlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizdciou diela, zalezitost’ami spojenymi
so staveniskom a otazok ich suc¢innosti.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnost,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej ddrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pti uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle zakona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zikon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ distotu na stavbou znecistovanych komunikiciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel  zabezpedd = zhodnocovanie  odpadov  recyklaciou  prevadzkou  zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znen{ neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocfiovania stavby diela reSpektovat’ ustanovenia zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit’ zelen a prirodné
hodnoty na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel' nesmie pti vykone stavebnej ¢innosti poskodit’
alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumenticii.

Zmluvné strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, ze zhotovitel je povinny dodrziavat’
aj vSetky relevantné priavne predpisy vzt'ahujice sa na price vykonavané zhotovitelom vratane
vseobecne zaviznych pravaych predpisov prislusnych samospravaych organov.

Objednavatel’ pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel’ napriek tomu trva na dodrzani tychto
pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnych pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny zucastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budu vykonavané pravidelne raz za 14 (slovom
$trnast’) dni (datumy stanovi objednavatel v primeranom c¢asovom predstihu a oznami
ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne
3 (slovom tri) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve
objednavatel’a na ucast’ rovnakym sposobom.

Zhotovitel  zodpovedd za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravanych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho uspesné vykonanie vsetkych
potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim podkladov
sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto clanku.
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Zhotovitel 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 (slovom tri) pracovné dni
pred zacatim preberacicho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému urcéeniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezdcastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnit’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemoze
uskutocnit’ bez pritomnosti objednavatela. Objednavatel’ dielo prevezme vylucne v pripade, ze
na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne
funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela mo6ze byt” objednavatelom odmietnuté v pripade
zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzfvaniu diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zdkladné udaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), leh6t na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlisenie zmluvnych strin o tom, ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel dielo preberd, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednivatelovi v 2 (slovom dvoch)

vyhotoveniach podl'a relevantnosti:

fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

- doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravaymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel’ preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’

najneskor do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dni odo dna fyzického odovzdania a fyzického
prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mo6zu za ucelom vykonavania diela

pohybovat’ len v rimci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznacené obchodnym

meno zhotovitel’a.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako ako zhotovitel
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykolI'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokolvek subdodavatel’a,
pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel k tej casti predmetu zakazky, ktora ma
plnit’ a ziroven subdodavatel musi splfiat’ aj podmienku podla bodu 1. tohto ¢lanku (register
partnerov verejného sektora) a podmienky uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy..

Zhotovitel je povinny oznamit® objednavatelovi akukol'vek zmenu uddajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujicom po dni, kedy
k zmene doslo. Pre vylicenie pochybnosti, zmena tddajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII. neznamena
zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho udajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatela
je upravena v nasledujicom bode 4. tohto clanku.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodéavatel'a pre subdodavanu oblast’ prac alebo vstup akéhokolI'vek d’alsicho nového
subdodavatel'a, je povinny zhotovitel' najneskér 1 (slovom jeden) pracovny detl, ktory predchadza
dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela
a v tomto oznameni uviest’ najmenej nasledovné udaje: percentuilny podiel subdodavky k celkovej
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zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi mat’
opravnenie zhotovovat’ prace k tej casti predmetu zakazky, ktort ma plnit” a zaroven subdodavatel
musf spiniat’ aj podmienku podFa bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatela vzt’ahujucich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si objednavatel moéze overit’ sim vyziadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu
1. a 2. tohto clanku) u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a
tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel’ mo6ze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akakol'vek osobu
pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podl'a nazoru objednavatela zneuziva
svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude
bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele
bude zhotovitefom bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou na ndklady zhotovitela.
Odvolanim subdodéavatel'a nebudi zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela
pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitel’a tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vzt'ahy
so subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohl'adavka voci zhotovitelovi
z titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktord je po lehote splatnosti viac
ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt’
postupena na zaklade pisomnej zmluvy o postapeni pohl'adavky zo subdodavatela na objednavatela,
ktory sa na zaklade daného postipenia stane veritelom zhotovitela vo vzt'ahu k postipenej
pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel nie je povinny vyplatit’ zhotovitePovi
finanénu ciastku zodpovedajuci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohladavky
(zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapocitat’ postipent pohladavku subdodavatela voci pohl'adavkam zhotovitel'a.
Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy vodi
objednavatelovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podra ¢l. IV. tejto zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom
faktura bude vystavena na zaklade supisu vykonanych prac odsihlaseného objednavatelom (v zmysle
bodu 2. tohto ¢lanku).

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze dhrada ceny diela pre stavebné priace bude realizovana
postupne v zavislosti na postupnom plneni zhotovitel'a. Postupnym (mesacnym) plnenim sa rozumie
rozsah a cena vykonanych prac a dodavok, uskuto¢nenych zhotovitelom vo fakturacnom obdobi
(mesacne) a zistenych k poslednému dnu tohoto obdobia objednavatelom. Zist'ovanie rozsahu a
ceny ciastkového plnenia sa vykona zistovacim protokolom, dolozenym supisom vykonanych prac
a dodavok v cleneni podla poloziek, mnozstva a zoznamu prac obsiahnutych vo vykaze vymer
s cenami za jednotlivé profesie, vratane prislusnych priloh, rozpisov, vypoctov a v sulade s prilohou
¢. 2 tejto zmluvy Podpisom zist'ovacieho protokolu a supisu vykonanych prac objednavatelom
vznika zhotovitelovi pravo fakturovat’ odsthlasent cenu ciastkového plnenia danovym dokladom
vratane DPH. Dniom uskuto¢nenia ciastkového zdanitel'ného plnenia je posledny den mesiaca, v
ktorom boli prace vykonané.

Supis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom, mus{ byt’ ¢leneny podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi pricami a sipisom
vykonanych prac, odsdhlasi predlozeny supis vykonanych pric do desiatich pracovaych dni
odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze supis vykonanych prac potvrdi



objednavatel’ svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dnf odo dna
predlozenia supisu vykonanych pric neozniami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym supisom vykonanych prac sahlasi. V pripade ak objednavatel’ preukazatel'ne preukaze,
ze z objektivnych pri¢in sa nemohol k supisu vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit,
namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované.
Ak objednavatel’ ma k predlozenému sipisu vykonanych prac pripomienky, tieto budu zhotovitelovi
zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia stpisu vykonanych prac
zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny nezrovnalosti v supise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’
ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, ze rozpory v stanoviskach
zmluvnych stran ohladom sdpisu vykonanych pric budd zmluvnymi stranami rieSené primarne
vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitel'a.

Prva faktiru zhotovitel' je opravneny vystavit' za obdobie odo dna zacatia stavebnych pric do
31.03.2024. Nasledujuce faktiry zhotovitel’ vystavi podla bodu 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Cena diela bude hradena objednavatelom na zaklade ciastkovych (mesacnych, v pripade 1. faktiry za
obdobie odo diia zacatia stavebnych pric do 31.03.2024) faktir. Ciastkové faktiry budd mat
splatnost’ 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Cena diela bude hradenid na zaklade
ciastkovych faktdr maximdlne do vysky 90 % celkovej ceny diela uvedenej v ¢l. IV bod 4.3 tejto
zmluvy. Po dosiahnutf tohto limitu zhotovitel nema pravo vystavovat’ ¢iastkové faktury, nad’alej je
vsak povinny predkladat’ objednavatel'ovi zist’ovaci protokol, doloZeny supisom vykonanych prac a
dodavok za predchadzajici mesiac.

Konec¢nu faktdru je zhotovitel' opravneny vystavit’ po riadnom ukoncen{ diela, po jeho odovzdani
objednavatelovi podla ¢l. X a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole. Splatnost’ konec¢nej faktdry je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Koneénou
faktarou fakturovana cast’ ceny diela musi predstavovat’ minimalne 10% celkovej ceny diela uvedenej
v ¢l. IV bod 4.3 tejto zmluvy.

Ciastkové faktury, aj kone¢na faktira musia mat” nalezitosti dafiového dokladu podPa § 74 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia obsahovat’ presny
nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Ciastkové faktiry, aj kone¢éna faktira vratane
preberacieho protokolu a potvrdeného supisu vykonanych prac bude dorucend objednavatel'ovi v 4
(slovom $tyroch) originalnych vyhotoveniach.

K diastkovym faktiram je zhotovitel’ povinny pripojovat’ zist'ovaci protokol a supis vykonanych prac
odsuhlaseny objednavatelom. Ku konec¢nej faktire je povinny pripojit’ zist ovacie protokoly a supisy
vykonanych prac odsihlaseny objednavatefom za obdobie nefakturované ciastkovymi faktarami (z
dovodu prekrocenia limitu 90 % celkovej ceny diela), protokoly o odovzdani a prevzati diela, zapisy
o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ze faktiry zhotovitela budu vystavené predcasne alebo nebudu obsahovat’ predpisané
nalezitosti alebo prilohy, je objednavatel opravneny vratit’ ich zhotovitel'ovi na opravu, ¢i doplnenie.
Nova lehota splatnosti bezi od dorucenia opravenej, doplnenej alebo novo vystavenej faktdry
objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel  zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sdlade
so zmluvou, dokumentaciou stavby, vritane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda
schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace
a dodané materidly budd zodpovedat’ prislusnym pravaoym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej nii. Kvalita vykonaného diela musi byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, dokumentaciou stavby a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zarucnu dobu na stavebné casti diela v trvani 5 (slovom pat’)
rokov (dalej len ,,zaru¢na doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technoldgie, stroje a pod.) je v dlzke
uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (d'alej len ,,0sobitna zarucna doba“). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie



osobitna zaru¢na doba. Zarucna doba a osobitna zarucna doba plynie odo dfia podpisania protokolu
o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba a osobitna zarucna doba zac¢ina plynut’ od okamihu
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze dielo alebo
jeho Cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze
pti odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vimene jednotlivych ¢asti diela za nové, pre nové
casti diela zacina plynat’ nova zarucna doba alebo nova osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej ziru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu
byt” odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajucu primerant zl'avu z ceny diela.
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom
do 5 (slovom pit’) dni odo dna obdfzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode
o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastapit’ na odstrinenie vad
na diele bez zbytocného odkladu, najneskor ale do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od okamihu
oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitel'nd, zhotovitel’ je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodenu
(nefunkény) cast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od nastdpenia zhotovitela
na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratdej ako 5 (slovom pit)
kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na naklady zhotovitel’a.
Po odstraneni vady tret'ou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym
vyuctovanim ndkladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nespln{ svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret’ou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp. nedodrzi
dalsie ciastkové terminy stanovené v Harmonograme pric, objednavatel ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatel'ovi, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diecla
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviznych pravanych predpisov vzt'ahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkoI'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto ¢lanku) st splatné na zaklade vyzvy objednavatel’a
na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni odo dna dorucenia



predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a
nema vplyv na pripadné naroky objednavatel’a na ndhradu skody prevysujuce zmluvnu pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne avcas dielo vsulade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti
dielo vykonat'.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moéze byt’ obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel’ je opravneny odstipit” od zmluvy uplne alebo ciasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze d'alsie
plnenie zmluvy nema pre objednavatel'a hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri  praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatefov vratane
ich zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodéavatel'a zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpe¢nosti priace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel’ odstipit’ od tejto zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla clanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

- zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak ohladne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy odstupit’, ked’ zo spravania povinnej
strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred casom uréenym na plnenie zmluvnej
povinnosti, ze tato povinnost’ bude porusena podstatnym sposobom a povinna strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu dostato¢nu zabezpeku,

- zhotovitel’ je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho ¢asti podla zmluvy o viac ako 30 (slovom
tridsat’) kalendarnych dni,

- zhotovitel aj naprick upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

- v rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatitt za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukdzatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

- porusenie ktorejkoI'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
restrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankeif odstapit’” od tejto zmluvy aj v pripade, ked’ este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstupit’ od zmluvy aj v ptipadoch uvedenych v § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie jednej zmluvnej strany nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske presahujucej



zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto zmluvy a tie
povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstupenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva
nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vsetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude primarne odsuhlasené komisiondlne Statutdrnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht zmluvnua stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene diela a doby plnenia. Ak neddéjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opriavnene
odvolava na vyssiu moc, ktord preukazatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto zmluvy, pravo
odstupit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia od zmluvy nastant diom doruéenia oznamenia o odstipent
od zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavereCné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika v znenf ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude spor rieseny vseobecnym
slovenskym sidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorjch objednavatel’ obdrzi 3 (slovom
tri) vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov (je povinne zverejiovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z.) a nadobuda u¢innost’ az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika.
Zhotovitel' podpisom zmluvy suhlasi s vyssie uvedenym zverejnenim zmluvy.

Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o vetejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskotsich predpisov a to vyhradne
len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel' si pre vylucenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazuce sa
na cenu diela podl'a zmluvy neakceptovat’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju, a ze budu plnit’ vsetky
povinnosti vyplyvajuce so zikona ¢ 315/2016 Z. z. o registti partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v c¢ase uzavretia zmluvy a ziaroven pocas jej platnosti a ucinnosti,
nie je osobou, ktora splfia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c) ad) zikona ¢& 343/2015 Z. .
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo nevykonatel'né
(celkom alebo z casti) podla akejkoIvek priavnej normy, pravidla alebo na inom zaklade, také



ustanovenie (alebo jeho ¢ast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ ¢ast’ tejto zmluvy, avsak
zakonnost’, platnost’ a vykonatel'nost’ zvysnych ustanoveni zmluvy zostane nedotknuta.
10.  Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.
11.  Sucast’ou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac
Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva podl'a ¢lanku 7. bod 3. zmluvy

V Bratislave, dna V Povazskej Bystrici, dia 11.1.2024
Za objednavatela : Za zhotovitela:
Vojensky historicky ustav IMAO electric, s.t.0.
plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Milo$ Samul, konatel

riaditel’



Harmonogram prac Vojensky historicky Ustav Strukcia elektroinsi i 30.9.2024
3 [ 4 I

mesiac

Nézov ucelenjch Zasti 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Dovoz materidlu
demontaZ 1.NP
7 2.NP
demontaz 3.NP

3% 4.NP
demontaz 5.NP

3% 6.NP
montaZ tras 1.NP.
montaZ tras 2.NP.
montaZ tras 3.NP.
montd trés 4.NP
montaZ tras 5.NP.
montaZ tras 6.NP
Montéz kabelaz 1.NP
Monté? kabelaz 2.NP
Montéz kabelaz 3.NP

MontaZ kabelaz 5.NP
Monta? kabelaz 6.NP

MontaZ koncovych prvkov L.NP
MontaZ koncovych prvkov 2.NP
MontaZ koncovych prvkov 3.NP
MontaZ koncovych prvkov 4.NP
MontaZ koncovych prvkov 5.NP
MontaZ koncovych prvkov 6.NP
Stavebné dpravy

odvoz odpadu

Odovzdanie skuky revizie
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Objekt VHU Bratislava Krajna 27,

objekt: Rekonstrukcia elektroinstalacie

VYKAZ VYMER

P-¢. |popis m.j. mn. Cena/Mj Cena celkom
1 Rozvadza¢ RH1 ks 1 3730,00 € 3730,00 €
2 Rozvodnica RS12 ks 1 460,00 € 460,00 €
3 Rozvodnica R13 ks 1 1 070,00 € 1 070,00 €
4 Rozvodnica RS14 ks 1 2 050,00 € 2 050,00 €
5 Rozvodnica RS2 dvere PO odolnost’ 30min ks 1 2 105,00 € 2 105,00 €
6 Rozvodnica RS21 ks 1 995,00 € 995,00 €
7 Rozvodnica RS3 dvere PO odolnost’ 30min ks 1 1 940,00 € 1 940,00 €
8 Rozvodnica RS31 ks 1 755,00 € 755,00 €
9 Rozvodnica RS32 ks 1 842,00 € 842,00 €
10 Rozvodnica RS4 dvere PO odolnost’ 30min ks 1 1 830,00 € 1 830,00 €
11 Rozvodnica RS5 dverePO odolnost’ 30min ks 1 1 690,00 € 1 690,00 €
12 Rozvodnica RS6 dvere PO odolnost’ 30min ks 1 1 300,00 € 1 300,00 €
skrina volnestojaca SR3 do zeme HASMA,v¢

13 |zemného.dielu, v¢& poistk. vloZiek ks 1 650,00 € 650,00 €
skrinka plastova vonkajsia pre zasuvky16A/230V,

14 32A/400V ks 3 55,00 € 165,00 €

15 plast rozvodnica na povrch 12M pre Ustredriu NO |ks 1 37,20 € 37,20 €
EL1 LED svietidlo liniové 38W,230V,4000K, IP66

16  [tr.] priebeznd montaz min 140lm/W ks 330 32,00 € 10 560,00 €
EL2 LED svietidlo liniové 30,230V,4000K, P66

17 tr.l priebezna montaz min 140lm/W ks 112 32,00 € 3 584,00 €
EL3 LED svietidlo 45W,230V,4000K, P20 tr.

18 montaz do kazetového SDK min 100im/W ks 74 25,10 € 1 857,40 €
EL4 LED svietidlo 20W,230V,4000K, IP20

19 montaz na strop — chodby,min 100lm/W ks 86 14,30 € 1 229,80 €
EL5 LED svietidlo 15W,230V,4000K, P20 tr.1I

20 |montaz na strop — soc zar min 100Im/W ks 28 14,30 € 400,40 €
EL6 LED svietidlo 10W,230V,4000K, IP20 tr.lI

21 montaz do kazet SDK — chodby min 100Im/W ks 34 12,80 € 435,20 €
EL7 LED svietidlo 20W,230V,4000K, P20 tr.lI
montaz na do kazetového SDK — chodby min

22 100Im/W ks 30 18,50 € 555,00 €
EL8 LED svietidlo 45W,230V,4000K, IP20 tr.I

23 montaz na strop - kancelarie, min 100lm/W ks 75 30,30 € 2 272,50 €
EL9- LED svietidlo 30W,230V,4000K, 1P20 tr.I

24  |montaz na strop - kancelarie min 100Im/W ks 8 30,20 € 241,60 €
EL10 LED svietidlo vonkajsie 10W, .230V IP43

25 4000K, nad vstupmi. min 100lm/W ks 4 22,55 € 90,20 €
EL11 LED reflektor vonkajsi, T0W, 230V.IP54

26 min 100Im/W ks 5 12,95 € 64,75 €

27 led pasy do kuchyn liniek v€ napajaca ks 5 80,00 € 400,00 €
N2, N3 nudzové svietidlo s komunikacnym
linkovym modulom CENTRALTESTU, AKU,
230V, 1W, 3h IP40, NASTENNE- CHODBY,

28 KANCELARIE 3h ks 67 75,00 € 5 025,00 €
N1 nadzové svietidlo s komunikaénym linkovym
modulom CENTRALTESTUU, AKU 230V 1W,

29  |3h,min IP43, NASTENNE- archivy ks 32 75,00 € 2 400,00 €
centralna jednotka pre centralne testovanie

30 nudzovych svietidiel v€ software , archivacia ks 1 1 500,00 € 1 500,00 €

31 centr j. NO ozivenie, naprogram, Skolenie 1 800,00 € 800,00 €

32 vypinac¢ 1 10A/230V IP20 +list krab ks 37 8,15 € 301,55 €

33 Prepina¢ 5, 10A/230V IP20 +list krab ks 52 9,74 € 506,48 €

34 Prepina¢ 6, 10A/230V IP20 +list krab ks 34 9,29 € 315,86 €

35 Prepina¢ 7, 10A/230V IP20 +list krab ks 16 10,98 € 175,68 €

36 vypina¢ 1 10A/230V IP43 ks 26 6,94 € 180,44 €
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37 |vypina€1 10A/230V IP43 si sig zap st ks 2 7,50 € 15,00 €
38 Prepina¢ 5, 10A/230V IP43 ks 22 7,06 € 155,32 €
39 Prepina¢ 6, 10A/230V IP43 ks 32 6,98 € 223,36 €
40 Prepina¢ 7, 10A/230V IP43 ks 5 7,28 € 36,40 €
41 vypina¢ 4p 16A/400V 1P43 ks 10 25,55 € 255,50 €
42 |vypina€ 4p 16A/400V spor prip ks 5 14,93 € 74,65 €
43  [pohybovy spina¢ 10A 230V P20 ks 9 17,00 € 153,00 €
44  [sumrakovy spin IP43 ks 4 24,37 € 97,48 €
45 |zasuvka 16A/230V IP43 na povrch ks 64 6,02 € 385,28 €
46 |dvojzasuvka 16A/230V IP20 V LIST KRAB ks 221 12,52 € 2 766,92 €
47  |zasuvka 32A/400V IP43 na povrch ks 9 10,19 € 91,71 €
48 - €
49 |pripojenie klin jednotky ks 11 15,00 € 165,00 €
50 |kabel AYKY-J 4x240 m 14 20,96 € 293,44 €
51 kabel AYKY-J 4x95 m 50 12,70 € 635,00 €
52 |kabel CHKH-R-J 5x35 m 88 29,70 € 2613,60 €
53 |kabel CHKE-R-J 5x10 m 90 10,12 € 910,80 €
54  |kabel CHKE-R-J 5x6 m 165 6,30 € 1 039,50 €
55 |kabel CHKE-R-J 3x6 m 10 5,23 € 52,30 €
56 |kabel CHKE-R-J 5x4 m 110 4,70 € 517,00 €
57 |kabel CHKE-R-O 2x1,5 m 280 1,75 € 490,00 €
58 |kabel CHKE-R-O 3x1,5 m 1250 1,95 € 2 437,50 €
59 |kabel CHKE-R-J 3x1,5 m 4200 1,95 € 8 190,00 €
60 |kabel CHKE-R-J 5x1,5 m 1350 2,47 € 3 334,50 €
61 kabel CHKE-R-J 3x2,5 m 3550 2,47 € 8 768,50 €
62 |kabel CHKE-V-O 2x1,5 m 12 2,21 € 26,52 €
63 |zapojenie dat linky NO ks 202 5,74 € 1 159,48 €
64 |dvojlinka datova tienena pre zber NO m 850 0,50 € 425,00 €
65 |CHKE-R-J 1x25 m 580 5,75 € 3 335,00 €
66 |CHKE-R-J 1x16 m 60 3,78 € 226,80 €
67 |CHKE-R-J 1x6 m 420 2,00 € 840,00 €
68 ukoncenie kablov do 5x2,5 ks 380 3,50 € 1 330,00 €
69 ukoncenie kablov do 5x6 ks 26 3,50 € 91,00 €
70 ukoncenie kablov do 5x10 ks 6 3,50 € 21,00 €
71 ukoncenie kablov do 5x35 ks 16 3,50 € 56,00 €
72 - €
73  |odbocné krabice ks 380 5,00 € 1 900,00 €
74  |svorky a pripoj pospajania ks 260 2,00 € 520,00 €
75 kablova koncovka 4x95 Al ks 1 26,66 € 26,66 €
76  |kablova spojka 4x240 Al ks 1 167,00 € 167,00 €
77 kablova koncovka 4x240 Al ks 1 32,52 € 32,52 €
78 - €
kovovy Zl'ab plnostenny 20x40mm pozZiar odol
79 |30min m 9 8,70 € 78,30 €
80 kovovy zZl'ab plnostenny 20x40mm m 1700 9,10 € 15 470,00 €
81 kovovy zl'ab plnostenny 50x60mm m 1530 12,50 € 19 125,00 €
82 kovovy zl'ab plnostenny 50x125mm m 90 16,62 € 1 495,80 €
83 - €
84 - €
85 liSta plast bezhalogen do 40x20mm m 2900 9,56 € 27 724,00 €
86 zemniaci pas FeZn 30x4mm m 25 3,05€ 76,25 €
87 zemniaca ty¢ ZT2, 2m ks 2 33,50 € 67,00 €
88 HUS - hlavna uzemnovacia svorka ks 2 16,00 € 32,00 €
89 - €
90 |demontaze hod 620 18,00 € 11 160,00 €
91 - €
92 - €
93  |vykop pre pripojku, zahoz, 16zko m 12 14,10 € 169,20 €
94 - €
95 stazené prac podminky - prevadzka investora hod 360 25,00 € 9 000,00 €
96 |doplnkové prace hod 480 16,00 € 7 680,00 €
97 vychodzia revizia hod 86 20,00 € 1 720,00 €
98 preberacie konanie hod 64 16,00 € 1 024,00 €
99 zaskolenie pracovnikov hod 48 25,00 € 1 200,00 €
100 - €
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101 - €
stavebné Upravy podfa popisu v technickej
102 |sprave - odhad kpl 2 000,00 € 2 000,00 €
103 |odvoz a likvidacia odpadu kpl 500,00 € 500,00 €
104
105 [Cena celkom bez DPH | 194 895,35 €
DPH 20% 38 979,07 €
Cena celkom s DPH 20% 233 874,42 €
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v iimysle zabezpecit’ subdodivatelom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: IMAO electric, s.t.0.

Sidlo: Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
ICO: 44007841

Zapis v registri: OR OS TN, odd: Sro, vlozka ¢. 19842/R
V mene spolocnosti kona: Milo$ Samul

Predmet zakazky: ,sRekonstrukcia elektroin§talacie*

O Nebudem psi plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky !

U pripade, e ghotovitel nviedol a zaskrtol 3 vy$Sie uvedenych mognosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodivky*, objedndvatel poaduje uvedenie nasledovnych informaci:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno P % podiel

a priezvisko, adresa pobytu a datum Predmet subdodévky subdodavok 3
narodenia

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné
p.c. meno alebo nizov, sidlo, miesto podnikania a ICO
subdodavatel’a

OSMONT elektromontaze, s.r.o., Mladeznicka 108, Milog Samul, Durdové ¢. 19, 018 22

1. 017 01 Povazska Bystrica, ICO: 46417893 Durdové, 30.12.1979 Elektromontazne prace 30

AKTIV PRO, s.r.o., M. R. Stefanika 157/45,

5 Povazska Bystrica, Slovenska republika, 1CO: Martin Gabko, Dolna Matikova 207, Stavbyveddci 5
| 36808547 018 02 Doln4 Marikova 15.3.1978 avbyvedue
RB - BTS, spol. s t.0.., ]. Donc¢a 2004/4, 960 01
3 Zvolen, Slovenska republika, ICO: Ing. Roman Bystrianky, J. Donca Autotizovant bezpeénostnt technil 5
© | 48202371 2004/4, 960 01 Zvolen, 1308.1983 utorizovany bezpecnostay technik

Zhotovitel’ vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

a zaroven opravnenie subdodavatel’a uskutocnit’ stavebné prace/poskytnit’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory mé subdoddvatel’ plnit’ Dreukazule predloZenim dokladov v ponuke

3 percentualny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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N 77 il ublodivok: 107

Ako Zhotovitel' Cestne prehlasujeme, ze:

e navrhovany subdodavatel’ spliia podmienky téasti tykajiice sa osobného postavenia podPa § 32 ods.1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a neexistuji u neho dévody na vylicenie
podra § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢&. 343/2015 Z. 2.

¢ navrhovany subdodavatel, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registti partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnenf niektorych zikonov v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢&. 315/2016 Z. 2.%), spiia, alebo najneskér v ¢ase podpisu Zmluvy o dielo bude
spliat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.

¢ navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutocnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodévatel plnit’.

Ako Zhotovitel' ¢estne prehlasujeme, %e nami uvedeny kazdy subdodavatel v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢ 833/2014 z 31.jdla 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohPadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) ¢. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie
verejnych zakaziek nasledujucim osobam, subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo orginom usadenym v Ruskej federacii alebo
Bieloruskej republike.
nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.
nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
nemd sidlo alebo majetkovi dcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
udaje uvedené v Obchodnom registri, Registti partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky su tplné a spravne.

AN

V Povazskej Bystrici, dfia 11.1.2024

Milo$ Samul, konatel’
Povinné
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Poistny certifikat
k poistnej zmluve ¢.: 421-L-16-54-0597

Poistovatel: MSIG Insurance Europe AG
so sidlom An den Dominikanern 11-27, K&ln 50668, Nemecka spolkova republika,
¢islo spolo¢nosti HRB 75277, zapisand v Handelsregister B des Amtsgerichts Koln
Registracia: Handelsregister B des Amtsgerichts K6ln, HRB 75277
ICO: DE815374655
Statutdrny zastupca: Nikolaus-Martin Przybyla, Dr. Carsten Hoffmann, Dr. Alexander Mahnke,
Patrick Smolka, Yuji Uchida
podnikajica na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom organizacnej zlozky podniku zahrani¢nej
osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobocka poist'ovne z iného ¢lenského Statu (Slovensko), so sidlom:
Stirova 11, 811 02 Bratislava, Slovensk4 republika, ICO: 46 773 169
Pravna forma: Podnik zahrani¢nej osoby (organizacnd zlozka podniku zahranicnej osoby)
Zapis v obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, oddiel Po, vlozka ¢islo: 2110/B
Vedici podniku (organizacnej zlozky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistnik/ poisteny: IMAO electric, s. r. o.
Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
ICO: 44 007 841
IC DPH: SK7020000988

Dole podpisani zdstupcovia poistovatel'a potvrdzujui, Ze MSIG Insurance Europe AG, pobocka poistovne z iného ¢lenského Statu
(Slovensko), vystavila nasledovni poistni zmluvu:

Poistna zmluva ¢.: Zaciatok poistenia: Koniec poistného obdobia:
421-L-16-54-0597 31.12.2016, 12:00 hod. 31.12.2024, 24:00 hod.

Poistenie je dojednané na dobu neur¢iti s automatickym
predlZenim vZdy na nasledujiice poistné obdobie.

Druh poistenia: Poistna suma/ limit poistného plnenia:
Zodpovednost z prevadzky a za vyrobok EUR 700.000,- pausélne pre $kody na zdravi a vecné $kody spolu, max. 1 krit za
poistné obdobie

Popis rizika/ poistené ¢innosti

Pod poistenie spadd zodpovednost’ za Skody z prevadzky a z chybného vyrobku, vratane zodpovednosti z chybne vykonanej
préce, z vlastnictva nehnutel'nostf a ndslednych finanénych §kod (usly zisk).

Uzemna posobnost’: Poistné podmienky:

Poistnd ochrana plati pre Sskody, ktoré vzniknu na dzemi Eurépy. Vseobecné a dopliujice vSeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2).

Tento certifikdt je platny s vysSie uvedenou poistnou zmluvou, je vystaveny vylucne pre ucely informacie a neddva ziadne prava jeho
drzitel'ovi. Tento certifikdt d’alej nedopliiuje, neroz§iruje a ani inak, akymkol'vek spdsobom, nemeni poistné krytie podl'a poistnej zmluvy
uvedenej vysSie, ktord mé vzdy pred tymto certifikdtom prednost.

MSIG Insurance Europe AG,
pobocka poistovne z iného ¢lenského Stitu (Slovensko)
zapisand v Obchodnom registri MS Bratislava III.,

Oddiel: Po, vlozka ¢. 2110/B

V Bratislave dna 11.01.2024

Mgr. Radovan Figura

veduci org. zloZky

Certif_421-L-16-54-0597_IMAO_2024
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