Zmluva o dielo ¢. 105/2015
na realizaciu predmetu zakazky: ,,Modernizacia verejného osvetlenia mesta
Holic¢*
(dalej ako ,,zmluva‘) uzatvorena v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

CL 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Holi¢

Sidlo: Bratislavska 5, 908 51 Holi¢

Zastupeny: PhDr. Zdenko Cambal, primatorom mesta
ICO: 00 309 541
DIC : 2021086727
Bankové spojenie : Slovenska zaru¢na a rozvojova banka, a.s.
IBAN: SK28 3000 0000 0000 0024 4398

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’: THOME Lighting Slovakia s.r.o.

Sidlo: Vini¢na 26, 900 26 Slovensky Grob
Zastipeny: Michal Filc, konatel

Bankové spojenie: 2925862170/1100

IBAN: SK 09 1100 0000 0024 25 86 2170

ICO: 46 331 352

DIC: 2023330727

IC DPH: SK2023330727

Zapisany v registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 75532/B

(d’alej ako ,,Zhotovitel*)

CL 2 VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

2.1.1. vysledok verejného obstaravania na dodavku tovaru a stavebnych prac podla
zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani*), zverejnenej] vo Vestniku verejného obstardvania pod Ccislom
21022-WYP

2.1.2. svetelnotechnicka S§tdia modernizacie verejného osvetlenia vypracovana v
07/2015 spracovatelom $tadie spolo¢nostou TYPHOON, s.r.o., odborne
sposobilou osobou Doc. Ing. Dionyzom GaSparovskym, PhD. — autorizovanym
svetelnym technikom (d’alej ako ,,Svetelnotechnicka stadia“).

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nézov projektu: ,,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Holic*

2.2.2. Kod ITMS: 25120220503

2.2.3. Nazov stavby: ,,Modernizacia verejného osvetlenia mesta Holi¢*

2.2.4. Miesto stavby: mesto Holi¢



2.2.5. Katastralne uzemie: Holi¢, okres Skalica
2.2.6. Financovanie stavby: Z rozpoctovych prostriedkov riadiaceho orgénu pre OP
KaHR so spoluti¢ast’ou mesta Holic.

CL 3. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Modernizacia verejného osvetlenia
mesta Holi¢* (d’alej ako ,,dielo) v mnozstve, kvalite a s technickymi vlastnostami
podl'a ponuky predlozenej Zhotovitel'om V ramci verejného obstardvania. Zhotovitel’
je povinny v celom rozsahu dodrzat’ podmienky svojej ponuky a rozsah diela uvedeny
vo Svetelnotechnickej S$tadii. Sucastou zhotovenia diela je zabezpecenie prvej
odbornej prehliadky a odbornej skusky (vychodiskova revizia) a vykonanie skiiSobne;j
prevadzky zhotoveného diela Zhotovitel'om pre Objednavatel’a.

3.2. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ dielo v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, STN a inymi predpismi ¢i normami, ktoré sa na zhotovenie
diela akymkol'vek spdsobom priamo alebo nepriamo vzt'ahuju.

3.3. Zhotovitel’ sa pri vykondvani diela zavédzuje postupovat’ s odbornou starostlivost'ou,
profesionalnou zruénost'ou a zodpovednostou, tak, aby dielo spiialo vietky technické
a kvalitativne podmienky uvedené vo Svetelnotechnickej Stadii.

3.4. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Cl 4. CAS PLNENIA

4.1. Termin plnenia predmetu zmluvy podrla ¢l. 3 v rozsahu bodu 3.1. je:
4.1.1. zacatie prac do 0 prac. dni po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy a prevzati
staveniska,
4.1.2. ukoncenie aodovzdanie diela: najneskor za 80 kalendarnych dni, najneskor
vsak do 15.6.2016.
4.2. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednéavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

CL 5. CENA

5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovena v stlade s § 546 ods. 1 Obchodného zakonnika
a zakona €. 18/1996 Z.z. o cenéch ako cena pevna vo vyske: 574.206,01 € bez DPH,
689.047,21 € s DPH. Pri fakturdcii bude uplatnenda DPH vo vyske platnych
predpisov. V pripade, Ze sa Zhotovitel’ stane platitefom DPH pocas platnosti zmluvy,
zmluvna cena nebude navySend o sadzbu DPH, ale bude upravena na zaklad dane a
DPH.

5.2. Vyska ceny za dielo uvedena v bode 5.1., je urend na zaklade a v stlade so
zavdaznym rozpoctom diela uvedenym v prilohe ¢. 1 zmluvy (dalej len ,,Rozpocet
diela®). Podkladom pre vypracovanie Rozpoc¢tu diela bol vykaz vymer diela
a Svetelnotechnickd Stadia, ktoré Zhotovitel obdrzal od Objednavatela v ramci
sut'aznych podkladov.

5.3. V pripade, ze Zhotovite ma ucet v banke mimo tUzemia SR, bude znaSat’ vSetky
poplatky za bezhotovostny styk spojeny s thradou zaviazkov vyplyvajicich z plnenia
zmluvy v plnej vyske.

5.4. Zhotovitel’ bude znasat’ vSetky poplatky vyplyvajiace z plnenia zmluvy v plnej vyske
od distribucnej spolocnosti (Priloha ¢. 3)



CL 6. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cenu za zhotovenie diela sa Objednavatel’ zaviazuje zaplatit’ na zaklade nasledovnych
platobnych podmienok:
6.1.1. Ceny bude uhradena preddavkovymi platbami, ktorych vyska bude vopred

odstihlasend medzi zmluvnymi stranami a vytctovana bude po riadnom ukonceni
odovzdavacicho a preberacieho konania diela v sualade sbodom 8.9. tejto
zmluvy.

6.1.2. Po dohode oboch zmluvnych stran sa moze projekt financovat’ na zéklade

Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007-2013. Jednotlivé subjekty zapojené do finan¢ného
riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu su povinné zapracovat’ zmeny
vyplyvajliice zo Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho
fondu na programové obdobie 2007-2013, musia zapracovat do svojich
vnutornych predpisov v stanovenej lehote.
Projekt sa mdze financovat’ formou:

e Predfinancovanie

e Refundicia

e Preddavkova platba

e Kombinovany spdsob financovania

6.2. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len polozky podl'a Rozpoctu diela.

6.3. Faktaru vyhotovi Zhotovitel' v stilade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi Objednéavatelovi v 3
originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

e Nazov projektu : Modernizécia verejného osvetlenia v meste Holi¢
e Kod projektu : 25120220503
e OP konkurencieschopnost” a hospodarsky rast
¢islo faktary resp. danového dokladu
oznacenie Objednavatela a Zhotovitela, pefiazny Ustav, ¢islo Gctu
ICO a DIC Zhotovitel'a, ICO Objednavatel’a
oznacenie registra, ktory Zhotovitel'a zapisal v obchodnom registri, alebo v inom
registri a ¢islo zapisu
nazov diela
Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
zdaniteI'né obdobie
den vystavenia a deni splatnosti faktury
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu
peciatku a podpis opravneného zéstupcu Zhotovitela.

Prilohou faktury musi byt Stpis vykonanych prac v zmysle rozpoctu zmluvy o dielo
6.4. V pripade, Ze faktra nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych
pravnych predpisov, Objednavatel’ je opravneny ju vratit’ Zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel'ovi.
6.5. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna doruéenia faktiry Objednavatel'ovi.



CL 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy, Svetelnotechnickej Studie, v zmysle platnych STN a Ze pocCas zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda
Zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel’
nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil Objednavatel’a, a ten na ich
pouziti trval.

9.3. Zaru¢na doba na dielo. Zaru¢na doba na prevedené prace je stanovend v dizke 60
mesiacov s vynimkou dodavok prvkov/poloziek, ktorych vyrobca udava int lehotu
zaruky. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom potvrdenia odovzdéavacieho protokolu na
zhotovené dielo zo strany Objednavatela.

9.3.1. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela vzniknuté inymi vplyvmi alebo
nepredvidatelnymi  okolnostami  spésobenymi  tretimi  0sobami  alebo
poveternostnymi podmienkami.

9.3.2. Oznamenie vad musi byt podané Objednavatelom pisomne Zhotovitel'ovi na
e-mailovu adresu, resp. na adresu jeho sidla v zaru¢nej dobe, inak je neplatné.
Oznamenie musi obsahovat’ oznac¢enie vady a ako sa prejavuje.

9.3.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’
zistené a opravnene pisomne reklamované vady.

9.3.4. Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad predmetu
plnenia najneskor do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej pisomnej
reklamécie Objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom
Case.

9.3.5. Ak sa ukdze, Ze vada je neopravitel'nd, zavdzuje sa Zhotovitel do 30 dni od
zistenia tejto skutocnosti za vadnt ¢ast’ dodat’ nahradnti novl €ast’ plnenia.

9.4. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit’ pre Objednavatel'a 24 mesiacov pozaru¢ny

servis a technicku pomoc (na dodavku prvkov/poloziek predmetu zakazky,
ktorych vyrobca udava inu lehotu zaruky ako je 60 mesiacov)

ClL 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

10.1. Zhotovitel' vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo. Dielo
bude zhotovované pocas prevadzky verejného osvetlenia na tizemi mesta Holi¢ tak,
ze Zhotovitel' bude zhotovovat’ dielo postupne aj so spustenim prevadzky podla
vopred odsuhlaseného harmonogramu po dohode s Objednavatel'om. Dielo bude
prevzaté Objednavatel'om ako celok podla d’al§ich ustanoveni tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za pripadné Skody, ktoré vzniknu
Objednavatel’ovi pri vykonavani diela alebo v suvislosti s nim. Rovnako zodpoveda
aj za vSetky poruSenia pravnych noriem, ktoré nastali na zaklade jeho ¢innosti.

10.3. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela ochrafiovat’ majetok Objednavatel’a
a zabranit’ akémukol'vek poskodeniu alebo strate na majetku Objednévatel’a vlastnym



pdsobenim alebo upozornenim Objednéavatela, v pripade Ze by dostatoénii ochranu
nemohol poskytnut’ Zhotovitel’.

10.4. Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou na vysokej profesionalnej urovni. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne
zavazné predpisy a prislusné normy ako aj podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a a jeho pokynmi.

10.5. Zhotovitel' po podpisani tejto zmluvy pred zacatim prac na predmete zmluvy
bude oboznameny Objednadvatel'om o sposobe prevadzkovania verejného osvetlenia
na uzemi mesta Holi¢. Zhotovitel' pri zhotovovani diela poziada Objednavatela o
vykonanie prislusnych tikonov na potrebné odpojenic alebo pripojenie z elektrickej
siete verejné¢ho osvetlenia.

10.6. Objednavatel’ mé pravo pozadovat od Zhotovitel'a, aby odstranil chyby, ktoré
spdsobil nespravnym vyhotovenim diela, a to aj priebezne.
10.7. Kvalita stavebnych prac, tovaru, zmluvného diela

10.7.1. VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a
technologickych postupov platnych v case vykonavania diela, pri dodrZani
predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny vo
vysSie uvedenych norméch alebo pravnych predpisoch, ktoré vyplynu napr. z
novelizécie noriem, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela,
budi odstihlasené obidvomi zmluvnymi stranami.

10.7.2. Kvalitu realizovanych prac a tovaru bude Zhotovitel' dokladovat’ prislusnymi
atestmi a/alebo certifikatmi o kvalite dodavaného predmetu zmluvy. Atesty
a/alebo certifikaty musia byt’ v Case predlozenia Objednavatel’'ovi platné.

10.7.3.Kvalitu celého diela bude Zhotovitel' preukazovat’ vykonanim skuSobnej
prevadzky zhotoveného diela.

10.8. PrerusSenie a zastavenie prac

10.8.1. Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade nepriaznivych
poveternostnych podmienok, o <¢om je povinny pisomne informovat
objednavatela a prace prerusit’ az po pisomnom schvaleni Objednavatel'om.

10.8.2. Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou,
b) ak by pokracovanie v pracach spdsobilo v d’alsom obdobi $kodu, alebo by
bola ohrozena bezpecnost pri praci.

10.8.3. Obidve zmluvné strany moZu poziadat o preruSenie, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto sposobené.

10.8.4. Pri zastaveni alebo preruseni prac je Zhotovitel povinny urobit’ také upravy
alebo opatrenia, aby pripadné Skody na dicle, ktoré by mohli vzniknit z
uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Néklady na tieto upravy, resp.
opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo
preruSene.

10.9. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

10.9.1. Zhotovitel' po dokonceni diela pisomne vyzve Objednavatela 3 pracovné dni
vopred k tc¢asti na kontrole skasobnej prevadzky zhotoveného diela, o com bude
spisany osobitny protokol.

10.9.2.Po ukonceni skuSobnej prevadzky diela je Zhotovitel opravneny vyzvat
Objednavatel’ k prevzatiu dokoncené¢ho diela. Objednavatel so Zhotovitelom
spiSu odovzdavaci protokol. Zhotovitel’ pripravi k zaverecnému odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu tieto doklady:

a) supis skuto¢ne dodaného tovaru a vykonanych prac vypracovany v zmysle
rozpoctu diela,



b) atesty, resp. certifikaty casti diela, pre ktoré sa to vyzaduje,
¢) doklad o vykonani prvej odbornej prehliadky a odbornej skusky (vychodiskova
revizia) na zhotovené dielo,
d) protokol o vykonani skiiSobnej prevadzky zhotoveného dicla,
10.9.3. Zhotovitel’ ukon¢i dielo diiom podpisania odovzdavacieho protokolu zo strany
Objednéavatel’a.

10.10. Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci

10.10.1. Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych oséb opravnenych k
zhotoveniu diela a wudrziavanie bezprostredného miesta vykonu prac
zhotovovaného diela v takom poriadku, aby sa prediSlo ohrozeniu tychto 0sob.

10.10.2. Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie diela zabezpecit z dovodu
vykonavania diela bezpecny prechod osdb pohybujicich sa v blizkosti realizacie
prac. V pripade vzniku Skody na zdravi alebo majetku Objednavatela alebo
tretich osob, Zhotovitel’ nesie plnil zodpovednost’ a znasa s tym suvisiace Skody.

10.11. ProtipoZiarna ochrana — Zhotovitel musi dodrziavat’ zakon ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi a smernice organov poziarnej sluzby a podniknat’ vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraniovania pripadnych
vad na flom, aby zabrdnil vzniku poziaru. V pripade, Zze Zhotovitel nezabezpeci
protipoziarnu ochranu pri vykonavani prac, bude v plnom rozsahu znaSat
pripadné Skody, ktor¢ takto vzniknt.

10.12. Vlastnictvo k zhotovenému dielu prechddza na Objednavatela po podpisani
odovzdavacieho protokolu a zaplateni vSetkych faktar za zhotovené dielo.

10.13. Zhotovitel sa =zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovnania nha
vykonavané dielo z dovodu, ze prace budu realizované v zmysle zmluvy o NFP
uzatvorenej medzi objednavatel'om a riadiacim organom operacného programu KaHR
kedykol'vek pocas platnosti a a¢innosti tejto zmluvy a poskytne im vsetku potrebnu
sucinnost’.

10.14. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najmaé:

- Poskytovatel’ nenavratného financného prispevku (d’alej ako Poskytovatel NFP)
a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

- Orgéan auditu, jeho spolupracujliice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi VysSie v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

10.15. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany
opravnenych oso6b na vykon Kkontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU, najmé zékona o pomoci a podpore a zikona o finanénej kontrole
a vnutornom audite a tejto zmluvy.

10.16. Zhotovitel je poc€as vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukazat
opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok tejto zmluvy.
10.17. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ osdb zodpovednych za plnenie

predmetu zmluvy, vytvorit' primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh
vykonu kontroly/auditu.

10.18. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu moézu vykonat' kontrolu/audit
u Zhotovitel'a kedykol'vek od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy az do 31. augusta
2020. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastani skutonosti uvedené v lanku 90



Nariadenia 1083 o cas trvania tychto skutoCnosti. Zacatie kontroly opravnenou
osobou sposobi prerusenie plynutia lehdt uréenych, resp. dojednanych touto zmluvou
Objednavatel’'ovi na vyplatenie zmluvnej ceny (zacatim kontroly sa rozumie moment
dorucenia oznamenia o zacati kontroly Zhotovitel'ovi).

10.19. Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu s opravnené najma: a) vstupovat’
do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do
inych priestorov Zhotovitel'a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu, ak je to
nevyhnutné na vykon kontroly/auditu, b) pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil
originalne doklady, zaznamy déat na pamétovych médidch prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnych informacii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu
a d’alsie doklady stvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu, c) odoberat aj mimo priestorov Zhotovitel'a originaly
dokladov, zaznamy dat na pamitovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky,
ich vypisy a ostatné informadcie, ktorych vydanie nie je v§eobecne zavdznym pravnym
predpisom zakdzané a ktoré su potrebné na zabezpecenie dokazov, vratane inych
materialov nevyhnutnych na dalSie tkony suvisiace s kontrolou/auditom, d)
vyzadovat’ od Zhotovitel'a prepracovanie opatreni na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom a na odstranenie pri¢in ich vzniku, ak opravnend osoba
odovodnene predpokladd vzhladom na zévaznost nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom, Ze tieto opatrenia budi neucinné, a predlozenie pisomného
zoznamu tychto opatreni v lehote uréenej opravnenou osobou, e) oboznamovat' sa s
udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu, f) vyhotovovat’ kdpie
udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu.

10.20. Zhotovitel' je povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom v zmysle spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Zhotovitel' je zaroven povinny
zaslat’ Objednavatel'ovi pisomnl spravu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni a tiez o odstraneni pri¢in ich
vzniku.

CL 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

11.1. Objednavatel’ ma ndrok na zmluvnli pokutu Vv pripade, Ze nastane niektora
Z nasledovnych skuto¢nosti:

a) neukoncenie diela v dohodnutom zmluvnom termine: pokuta vo vyske
1.000,00,- € s DPH za kazdy aj zacaty kalendarny deii omeskania a je povinny
uhradit’ ¢iastku, ktord nebude Mestu Holi¢ refundovana riadiacim organom v
pripade nedodrZania terminu ukoncenia diela,

b) ak Zhotovitel nezacne odstranovat’ riadne reklamované vady v zmluvne
dohodnutom termine: pokuta vo vyske 500,- € s DPH za kazdy aj zacaty
pracovny dent omeSkania,

C) pokuta za neskoré zacatic plnenia predmetu zakazky za kazdy aj zacaty
kalendarny deii voc¢i deklarovanému termin zacatia realizécie plnenia
predmetu zakazky 1.000,00 € s DPH

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za Skodu.

11.2. Objednévatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania za kazdy den, o ktory je
v omeskani s tthradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky.
11.3. Ustanovenie bodu 9.2. sa neuplatni v pripade uvedenom v ¢l. 8 bod 8.18. tejto

zmluvy.



Cl 10. OSTATNE USTANOVENIA

12.1.Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

12.1.1. Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak :

a) Zhotovitel’ nezaéne s realizaciou predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 4 bod. 4.1.1.
tejto zmluvy,

b) Zhotovitel neukonéi realizaciu diela v zmluvne dohodnutom termine Vv
zmysle ¢l. 4 bod. 4.1.2.,

c) ak bude na Objednavatela alebo Zhotovitela vyhlaseny konkurz, zaaté
reStrukturaliza¢né konanie, alebo bude zacaté jeho likvidacia.

12.1.2. Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana moze vyuZzit pravo
od tejto zmluvy odstupit’ podl'a § 345 a § 349 Obchodného zakonnika.

12.1.3. Ostatné porusenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany
ako nepodstatné s pravom opravnenej strany odstupit’ od zavéizku podla § 346
Obchodného zékonnika.

12.2.Odstipenie od zmluvy

12.2.1. Objednavatel’ alebo Zhotovitel mdézu odstapit’ od zmluvy, ak je druha strana
pri¢inou podstatného porusenia zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi uzitky zo zmluvy
vyplyvajice.

12.2.2. Pre odstipenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zakonnika.

12.2.3. Odstlpenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni zmluvy Vv sulade
sbodom 10.1.1. ktoroukolvek zo zmluvnych stran s vynimkou § 346
Obchodného zékonnika.

Cl. 11. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1. Komunikacia zmluvnych stran
13.1.1. Akékol'vek oznamenie alebo ind formalna koreSpondencia stvisiaca s touto
Zmluvou musi byt
a) realizované v pisomnej forme;
b) prislusnej Zmluvnej strane doruc¢ené alebo zaslané osobne, kuriérnou sluzbou,
postou alebo emailom nasledovne:

(A) Objednavatel’ovi:

do pozornosti:

vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Jurkovi€ova, jana.jurkovicova@holic.sk
vo veciach technickych: Ing. Rudolf Holien¢in, smm2@holic.sk

(B) Zhotovitelovi:

do pozornosti:

vo veciach zmluvnych: Michal Filc, tel. ¢. 0910 711 711, filc@thomelighting.sk
vo veciach technickych: Michal Filc, tel. ¢. 0910 711 711, filc@thomelighting.sk
alebo na iné adresy alebo faxové ¢isla, ktoré si Zmluvné strany navzajom oznamia
podl’a tohto bodu.

13.2.Uzatvorenie tejto zmluvy podlicha predchadzajicemu schvaleniu Ziadosti o NFP
a naslednému schvaleniu dokumentov z VO Riadiacim organom pre OP KaHR. Po
schvaleni dokumentacie z verejného obstaravania Riadiacim organom pre OP KaHR
zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ nasledujuci deit po dni jej zverejnenia. Ak Riadiaci organ pre OP KaHR



neschvali ziadost' o NFP alebo dokumentaciu z verejného obstaravania, objednavatel
si vyhradzuje pravo nepristupit’ k podpisaniu Zmluvy o dielo bez financnych narokov
oboch stran.

13.3.Menit alebo dopiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v
sulade s platnym zdkonom o verejnom obstaravani, ktoré budu platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.4.Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zruSenia zavazku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie
sud.

13.5.Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa
zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

13.6.Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve
Objednavatel'om za podmienok zdkona ¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

13.7.Ucastnici zmluvného vzt'ahu sa oboznamili s jej obsahom preitanim, porozumeli jej
obsahu a prehlasuju, ze tito nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak toho ju podpisuju.

13.8.Neoddelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet zmluvného diela,
Priloha €. 2 - Svetelnotechnicka $tadia,

13.9.Tato zmluva je vypracovana v dsmich vyhotoveniach, z ktorych Sest’ si ponecha
Objednavatel’ a dve Zhotovitel.

V Holi¢i diia 23.12.2015 V Slovenskom Grobe dna 10.12.2015

Primator mesta Holi¢ Zhotovitel’



