Obec Sulovce

ZMLUVA O DIELO 2015/10/1

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

" Zvysenie energetickej u€innosti Domu kultary a Obecného uradu v Sulovciach*
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(d'alej len ,objednavatel®)

Zhotovitel"
Sidlo:
Statutarny organ::

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT

ICO:

DIC

neplatca DPH:

ClL. 1

Zmluvné strany
Obec Sulovce
Sulovce 177, 956 14 Sulovce
Ing. Gabriel Svorad
starosta
Prima banka Slovensko a.s.
SK44 5600 0000 0009 8806 7001
KOMASK2X
00311103
2021315593

TopPrimo s.r.o
Kratka 4204/12, 955 01 Topol¢any
Ing. Peter Gracik, Peter Hazucha - konatelia

Slovenska sporitelfha, a.s.

SK45 0900 0000 0050 7313 1979
GIBASKBX

48 085 910

2023953217

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka €. 39023/N

(d'alej len ,zhotovitel)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,ZlepSenie
energetickej u€innosti Domu kultiry a Obecného uradu v Sulovciach® su sutazné podklady a
ponuka zhotovitela predloZzena objednavatelovi diia 29.10.2015 v rdmci zaddvania podlimitnej

zakazky podla zakona ¢.

25/2006 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani)
vyhlasenej vo vestniku verejného obstaravania €. 196/2015 diia 05.10.2015 pod znackou

19957-WYP.

CL 1

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac - modernizacia budovy Kulturneho domu a
Obecného uradu v Sulovciach:

- zateplenie objektu,

- rekonstrukcia strechy,

- vymena niektorych okennych konstrukcii,
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

- vyhotovenie okapového chodnika,

- vyhotovenie novych zabradli, striesky,

- rekonstrukcia strednych Zlabov a zvodov,
- rekonstrukcia vykurovanie,

- rekonstrukcia bleskozvodu,

na zaklade projektovej dokumentacie, vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
dokumentacie, vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Sucastou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci aochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani vsetkych jej technickych parametrov (materidlového, tvarového, rozmerového
Clenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.

VSetky materialy a technologie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢&. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni mbdze zhotovitel
pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrZzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného rieSenia zo
strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvy$enie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
Skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatefovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
suvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie vo€i objednavateflovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

d

Predmet zmluvy bude povazovany za spineny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.8.1. projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia,

2.8.2. stavebny dennik,

2.8.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.8.4. doklad o uloZeni odpadu na skladku,

2.8.5. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.

Nedodanie vySSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativhe ainé podmienky potrebné k realizacii
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2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade so zmluvou. Sucastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.11.1. odovzdat zhotovitefovi platnd projektovi dokumentaciu stavby podla bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.11.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.11.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prislusnd dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.12.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.12.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.12.3.dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.12.4. zabezpedit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

cL.m
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy maximalne do 3
mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Zhotovitel za&ne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za¢ne s plnenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo dha
prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je budova Kulturneho domu a Obecného uradu v obci
Sulovce, parcela &. 513/4, katastralne uzemie Sulovce.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZi tmerne o dobu potrebnud na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutd formou
pisomného dodatku.
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3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

V pripade, Ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy edte pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisni¢ne
prevziat skér.

CLIvV
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, podla schvélenej projektovej dokumentacie, s mozZnostou jej uUpravy len
v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 10a zakona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 198 942,24 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 0,00 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 0,00 EUR

Slovom: stodevatdesiatosemtisicdevatstostyridsatdva EUR / 24 centov.
Neplatca DPH.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyzZzaduje Upravu
formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutoénost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po¢as plnenia
zmluvy stane platcom DPH, tato skutoCnost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysuje o prislusnu sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahffiat' vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloziek cenovej kalkulacie — poloZkovy
rozpoCet stavby, zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrziavanie
,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako isplnenie poziadaviek z vyjadreni prisluSnych Statnych
organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj vSetky zfavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

V cenovej kalkulacii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
€. 1 kzmluve a polozkového rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu €. 2 k zmluve musi
zhotovitel uviest pre kazdu pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny musia
zahfnat vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname polozZiek vo vykaze vymer. Polozky
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

uvedené v zozname poloZiek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovu cenu budu
povazované za uz zahrnuté v cenach inych poloziek.

V pripade, ze objednavatel uplatni voci zhotovitelovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podla cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, upozorni na tuto skuto¢nost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskor pred uskutoCnenim prac a podfa cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviacprace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii a neboli zhotovitefom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude nizsi ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - polozkovy rozpocet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj vpripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vysSie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7., 4.8.,4.9., 4.1.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zdbvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom objednavatefa a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predloZit objednavatelovi este pred za€atim ich realizacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizZit zmluvni cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podla ¢l. X zmluvy. Zhotovitel
je v takom pripade povinny vystavit’ faktiru, znizent o zmluvnu pokutu, resp. objednavatel
znizi vysSku uhrady zadrzného o zmluvnu pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit aj primeranost’ zisku. Zhotovitefovi nevznikne
narok na uhradu dodato¢nych nakladov, ktoré si nezapocital do ceny za predmet zmluvy.

CLV
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi zmluvni cenu za predmet zmluvy dohodnutu v €l. IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitefom vyhotovenej a doruCenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zapisnicné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude vecne a finanne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatefla.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo dha
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dna jej doruCenia do podatefne
objednavatela.

Zhotovitelom predloZzena faktura ako darovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so

zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
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5.6.
5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

Neoddelitefnou prilohou faktuary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny Urad Sulovce, 956 14 Sulovce 177.

V pripade, ze faktdra vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel
ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp. doplnenu fakturu
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
fakturu znovu na uvedenu adresu objednavatefla.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel' vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanoveniami § 43i zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a v8eobecnych poziadavkach na stavby uzZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpe€i vo svojom mene a na vlastné naklady docCasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpec€i na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpe€i denné upratanie staveniska po ukonéeni prac, ako aj prilahlych
komunikacnych priestorov, ktoré znedisti svojou ¢innostou.

CL. vl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najma vzmysle Cl. Il tejto zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik skonCi dfiom
zapisnicného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude Citatefne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit’ dalSi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitef
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatela.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajucom
overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mbéze
zhotovitel pokracovat' v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym organom
zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatefa sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL. Vil
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. Il zmluvy,
jeho riadnym dokonc€enim a zapisni¢nym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeSkani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do €asu zapisnicného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR ¢. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlaSsky MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoSlo vplyvom jeho
¢innosti  k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie vocCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskuto€niovania stavby poveril odborne spésobilu
osobu - stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpeCnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
S odstranenim tejto Skody bude znasat' zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zulasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade méze objednavatel odlozit kontrolny
def na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpe€ena ulast niektorej z uvedenych
osbb. Zhotovitel je na tento u€el povinny v dostatoénom €asovom predstihu, minimalne v8ak
1 pracovny den vopred, informovat objednavatefa o pripadnej neucasti na kontrolnom dni
ajej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda objektivne nezluitelné so
zabezpeCenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat’ a tieto podpisovat’ Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zuc€astnil. V pripade, ze k zapisu do 3 pracovnych dni od doruCenia (aj e-
mailovou formou) Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania v suvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykolvek po€as platnosti a u€innosti tejto zmluvy a poskytnut vsetku
potrebnu sudinnost.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vsetkych
skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania predmetu zmluvy podfa
¢l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskor 3 dni vopred.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych uc€astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokonceného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.16.2. Suc€astou zapisu bude:
8.16.2.1. projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,
8.16.2.2. stavebny dennik,
8.16.2.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,
8.16.2.4. doklad o uloZeni odpadu na skladku,

8.16.2.5. ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uzivania.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

8.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudi menit prijaté rieSenie,
ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budu dohodnuté aspor
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.16.5.Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit’ len vyrobky a materialy, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude méct pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani
platnych STN a v8etkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej
dokumentéacie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZzenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnené
uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmluvny partner bude
vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podfa projektovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

ClL IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentéacie a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude polas zaru€nej doby
sposobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatef
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a za€ina plynut odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zarucna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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Zarucny servis bude bezodplatny a zaru¢na doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatefom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadne;j
starostlivosti a udrzby predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. posSkodenia zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto€ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstranovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela
a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom case, najneskér do ....... 3 dni od
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatefa. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelna,
zhotovitel sa zavazuje ur€it do 5 dni od zistenia tejto skuto€nosti nahradny predmet pinenia.
Zhotovitel je povinny dodat nahradny predmet plnenia do ...... 15 ... dni. Odstranovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né
vady odstrariovat.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitefa len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznalne preukazatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uZivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,

9.10.3. odstupenie od zmluvy.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spbsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade méze byt telefonicky na Cisle
0385321353, alebo prostrednictvom e-mailu top.primo.sro@gmail.com .

CL X
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy dert omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocCas zarucnej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi omeSkania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deri omesSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania objednavatela s Uhradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit narok na urok z omeskania vo vySke urCenej nariadenim vilady C.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatefa na nahradu Skody,
ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
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10.6. Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapoc€itanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

CL Xl
Osobitné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutoc€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.2. Ak zhotovitel po&as realizacie stavebnych prac preukazatefne pri vynaloZeni v8etkého usilia
nebude moct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmét,
materialov alebo vyrobkov, pricom budu musiet byt dodrZzané projektované parametre
a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednavatelom a zhotovitelom.

11.3. Zhotovitel je povinny predlozit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budu pouzité na koneénu upravu povrchov stien, podlah, stropov
a vyplne otvorov (malby, natery, podhlady, obklady, dlazby a podobne) v cenovej urovni,
ktort zohladnil v zmluvnej cene.

11.4. Pod vy38ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost' bude branit v plneni povinnosti podlfa zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemozZnym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc,
poziada druhu zmluvnua stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat’
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

11.5. Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat' ihned k dispozicii
zhotovitelfovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prislusnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit’ reciprocne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedoSlo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s plnenim
zmluvy.

11.6. Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodavatelia su povinni zachovat v tajnosti
vSetky déverné informacie, ktoré su uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach a/alebo ktoré
inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy,
resp. ktoré suvisia s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa zakona
o ochrane osobnych Uudajov, sudajmi zinformaéného systému objednavatela
a predzmluvnymi rokovaniami s fiou suvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany ulozené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenej
postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon ¢.
211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam a ozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v dehn podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v deri podpisu tejto zmluvy ziskat
Z bezne dostupnych informacénych prostriedkov,
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11.7.

11.8.

11.9.

11.6.3. informacie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat z beZzne dostupnych informaénych prostriedkov,

11.6.4. ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori su bud viazani vSeobecnou
profesionalnou povinnostou micanlivosti alebo, ak sa voc€i dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.6.5. pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknutd zmluvna strana ucastnikom,

11.6.6. ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych ddvernych informaciach,
ibaZe by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon€eni ucinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim
osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa
nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych
stran, ktori su ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou micanlivosti na
zaklade v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze upovedomia druhtd zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.10. Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochranovat dbverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochrafuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.11. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budd vedomé

12.1.

12.2.

12.3.

alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

CL Xl
Skon¢enie zmluvy

Zmluva moze skondit:

12.1.1. splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4. odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonfeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej lehote, ktora
zacCina plynat prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povaZzuje:

12.3.1.1. omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na uhradu len
skutocne vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vysku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.3.2. v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou
riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktury, skondeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude uéinné driom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na docasné
zastavenie vSetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na
splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na spinenie
povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dlhsie
ako 1 mesiac, bude povinny v3etko, €o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace, alebo
ak uz uplynul pévodne dohodnuty &as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Skon€enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutnd, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitefovi skuto€ne vynalozené naklady
spojené so zaCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v ddsledku porudenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11. V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy,

13.1.

zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacne
plynuat prvym dfiom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplathiovat narok na nahradu
Skody, resp. zmluvnu pokutu.

CL X1
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit’ tito zmluvu ako aj
jednotlivé faktuary vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.
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13.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

13.3. Zmluvu mozno menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §10a
zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

13.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie akéhokolvek
sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, restrukturalizatného alebo
obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v suvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi, ak
niektory z veritefov zhotovitefa podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukoncenie.

13.5. Skonéenim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju narok na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maiju trvat aj po ukonceni
zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.6. Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej ¢asti inému
subjektu a nepostupi ¢ast alebo celkovu vySku svojich pohladavok na tretiu osobu.

13.7. Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolognosti alebo jej Casti a tuto skutoCnost aj preukazat.

13.8. Neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
- priloha €. 1: projektova dokumentacia,
- priloha &. 2: cenova kalkulacia — polozkovy rozpocet stavby,

- priloha &. 3: zasady dodrziavania bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

- priloha &. 4: €estné vyhlasenie o kvalifikovanych zamestnancoch,
- priloha €. 5: zoznam subdodavatelov,

13.9. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpske unie.

13.10. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajuce ztejto zmluvy, budu rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému sudu.

13.11. Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu predmetu zmluvy alebo jej Casti je mozné
uzavriet len za podmienky, ak Rada Uradu pre verejné obstaravanie (rada) uréi, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktoru nebolo mozné ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat’ plnenie
v pévodnej cene alebo za pévodnych podmienok. Dodatok je mozné uzavriet najskér ku dnu
pravoplatnosti rozhodnutia rady.

13.12. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len s¢asti alebo neskér
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy.
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13.13. V pripade, Ze objednavatel neziska finan¢né prostriedky z Environmentalneho fondu, L.
Oblast, Cinnost L2: ZvySovanie energetickej ucinnosti existujucich verejnych budov vratane
zateplovania, bude platnost zmluvy ukon&ena bez akychkolvek narokov a kompenzacii

v akejkolvek forme niektorej zo zmluvnych stran a nebude sa to povazovat za nesplnenie
predmetu zakazky.

13.14. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

13.15. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvladt nevyhodnych podmienok. Su€asne vyhlasuju, Ze si ju riadne
a doésledne preditali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali

V Topol€anoch, dfia ................c.cceee. V Sulovciach, dfa ......c..ccoevvevneennnn.
Za zhotovitela: Za objednavatefa:
Ing. Peter Gracik Ing. Gabriel Svorad
konatel starosta

Peter Hazucha

konatel
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