Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni (d’alej tiez "ZoD")

Objednavatel’

Nazov: Obec Dechtice

Sidlo: Obecny urad, ¢. 488, 919 53 Dechtice
Statutarny zastupca: Karol Zachar, starosta obce

ICO: 00312363

DIC:

(d’alej len ,,objednavatel)
Zhotovitel’:

Nazov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie :

Cislo étu:
Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ........................
(d’alej len ,,zhotovitel*)

ODDIEL I. - ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tato zmluvu podpisat’ a
k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy
je vypis z obchodného registra zhotovitel'a, predloZzeny zhotovitelom pri podpise zmluvy.

I. 1 Zastupcovia pre veci technické

Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeZnym prerokuvanim zmien a doplnkov diela:

., tel.: ..., e-mail: ...

Uvedeny zéstupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie st v sulade s podmienkami
zmluvy,
- vylti€enia pracovnikov zhotovitel’a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela,
- pozastavit’ stavebné prace.



Zastupca zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodéavatel'ov
a rieSenim vSetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici®):

., tel: ..., e-mail: ...

Tito uvedeni zastupcovia su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodntt’ zmenu zmluvy. Zmena o0s6b zastupujucich obe strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

L. 2. Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(2) Termin ,stavba“ - tento termin méze byt nazyvany aj ako ,,prace zhotovitel'a“ alebo
,»dielo a rozumeju sa nim vsetky projektové, pripravné, demolacné a stavebno-montazne
prace a sluzby stvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,,Stavenisko* - priestor, na ktorom zhotovitel’ zabezpecuje vykonavanie stavebno-
montdznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(c) Termin ,,harmonogram stavby* - je ¢asovy plan, ktory je odstihlaseny objednavatel'om a
uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

(d) Termin ,,dokumentacia zhotovitel’a“ - je vSetka dokumentacia, dielenska alebo ina, ktora
zhotovitel’ spracuje v suvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,,zmeny* - s vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované
alebo vyziadané objednavatelom, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizacie diela.

ODDIEL Il. - PREDMET DIELA

I1. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel’ zavidzuje vykonat’ za podmienok stanovenych touto
zmluvou a v ¢ase dohodnutom touto zmluvou vsetky prace a dodavky pre stavbu:

»Protipovodiiova ochrana — Cintorinska ulica Dechtice*
Stavba bude realizovana na kat. izemi Dechtice.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie,
vypracovanej Ing. Rudolfom Hasickom, ponukou zhotovitel'a a poziadavkami objednavatel’a
ako aj v Specifikaciach uvedenych vo vykaze vymer, ktory je tvori v prilohu €. 1 tejto zmluvy
aje jej neoddelitelnou sucastou. Parametre uvedené o sa tyka mnozstiev - kubatar v
projektovej dokumentacii (vratane technickych sprav) a v Specifikdcidch maji nezaviazni
hodnotu

II. 2 Predmetom diela d’alej je:

- dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s
STN spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné konanie, vV pozadovanom rozsahu
stavby,

- dodavky takého materialu, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito c¢astami diela su
najmi avsak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo doc¢asné), kotevné



prvky, konStrukénad vystuz, montdZzny materiadl, poziarne utesnenie prestupov cez
konstrukcie, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

- predkladanie na schvélenie zastupcovi objednévatela: technickej dokumentacie a
vzoriek stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

- spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a navodov na
obsluhu technickych zariadeni dodanych v ramci realizécie stavby, potrebnych ku
kolaudacii stavby a k jej riadnemu uzivaniu,

- vykonanie individudlnych skusSok zariadeni a materidlov, funkénych sktSok a
prevadzkovych skusok. V pripade nevyhovujicich vysledkov je zhotovitel' povinny
zabezpecit’ ich opakovanie.

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skuSok zariadeni, tradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpecnej prevadzke stavby. Zhotovitel' je
povinny uskuto¢nit’ 72-hodinové komplexné vysktsanie, pricom bude v plnej vyske
znaSat’ naklady na energie a prevadzkové média pri takychto skuskach. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a
prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.

- vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronicke;j
podobe Autocad s prehl'adnym zoznamom vsetkych vykresov,

- vypracovanie dokumentacie realizaéného projektu (3x pare) a 2x v elektronickej
podobe Autocad s prehl'adnym zoznamom vsetkych vykresov,

- zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje

- poistenie stavebnych prac voci Skodam sposobenych tretej strane a stavebnej c¢asti
zhotovitel’a,

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednavatelovi prevadzkového
poriadku a stanovenie podmienok zaru¢ného a pozaru¢ného servisu na Casti diela,
ktoré si to vyzaduju

- spracovanie prehl'adného kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho
Casti. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane zoznamov.

- spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a
ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti vyzaduje. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky.

- predmetom diela je taktiez prva udrzba, zarucné opravy a servis vsetkych
mechanickych, elektrickych a obsluznych instalacii predmetu diela po dobu 1 roka od
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyzaduje. Naklady s tym spojené st sticast'ou
ceny diela.

- zabezpecenie staveniska a jednotlivych pracovisk pre pracu v nepriaznivom pocasi a
v zimnom obdobi vratane doCasné¢ho temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt’ vykonavané vSetky préce v stlade s technologickymi predpismi,

- Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikdcii, ktoré boli zneCistené v désledku prac
zhotovitel’a,

- spracovanie kontrolného a skiiSobného planu pre realizéciu stavby podl'a § 13 zakona
C. 254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach ako aj jej
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,

- vykon koordindcie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia

pri praci v rozsahu podla §3 a §6 zdkona ¢. €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko vratane vypracovania
planu BOZP,



- spracovanie mesacnej spravy o postupe prac a fotodokumentécia pred realizaciou,
pocas realizacie a po ukonceni faktura¢ného obdobia,

- potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnoZzstve.

II. 3 Ak do6jde pri realizacii diela k akymkol'vek zmenam, doplnkom alebo rozsireniu
predmetu diela, vyplyvajicich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti
zhotovitela, predpoklada sa, Ze prace a dodavky im realizované boli v predmete diela a v jeho
cene zahrnuté. Zhotovitel ma rozsiahle skusenosti v oblasti zmliv dohodnutych na pevnu
cenu pre stavby a je dostatocne oboznameny so Specifickymi podmienkami staveniska a so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju k oceneniu projektu vratane akejkol'vek
polozky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v
zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel' ukong¢il hibkova pripravu zmluvnej dokumentacie a
potvrdzuje, ze jeho cena zahfna prvky, materidly a projekt, ¢i uz to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel' potvrdzuje, ze jeho zmluvnad cena plne zahffia vSetky predpokladané polozky,
ocakavané skusenym zmluvnym partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

II. 4 Ak dojde pri realizacii predmetu diela k akymkolvek zmendm, doplnkom alebo
roz§ireniu predmetu diela na =zaklade poziadavky objedndvatela, je objednavatel
zhotovitel'ovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel’ oceni podla jednotkovych cien pouzitych
pre navrh ceny diela a ak to nie je mozné, tak podla redlnych opodstatnenych nakladov, ktoré
vie zdokladovat’ a o tychto zmenach uzavra obe strany dodatok k zmluve.

II. 5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo doplnit’ predmet diela o d’alsie prace a dodavky, a to i
bez suhlasu zhotovitel'a, ktory je povinny tieto prace a dodavky za uhradu bezodkladne
zabezpedit, ak takto pozadované prace svojim finan¢nym objemom neprekrocia 10% celkovej
ceny (bez DPH) dohodnutého diela.

II. 6 Objednavatel’ je opravneny 1 v priebehu realizdcie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky
akceptovat, pokial' tieto boli predlozené v dostatotnom predstihu pred realizaciou.
PozZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Zhotovitel mé pravo na
uhradu vSetkych zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

[1. 7 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ a financovat’ vsetky subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podl'a oddielu X.

II. 8 Bez pisomného suhlasu objednavatela a zodpovedného projektanta nesmua byt pouzité
iné materialy, technoldgie alebo zmeny voéi projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu z k ZoD. Zaroven sa
zhotovitel’ zavézuje a ruci za to, ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je
Vv Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatel'a vykovat okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z
tohoto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat
odsuhlasenu dielensku dokumentéciu a technologicky postup.

I1. 9 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' objednavatel’'ovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podl'a tejto zmluvy i projektovi dokumentaciu skuto¢ného stavu s tym, ze
nutnu ¢ast’ projektovej dokumentacie bude mat’ k dispozicii pre kolaudaciu diela.



I1. 10 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
ktor¢ ma vykonat, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré
su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuté touto zmluvou) odraza vsetky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré¢ skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’.
Pokial’ zhotovitel objednavatel'ovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch
rozoznatel'né nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostatné
nedostatky a nevzniesol ani namietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, ze v pripade, ak
takéto skutocnosti existuji, st su¢astou dohodnutej ceny.

I. 11 Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v€as zhotovenu stavbu prevziat' a dohodnuti cenu
uvedent v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit’.

ODDIEL I11. - CAS PLNENIA

I1l. 1 Zhotovitel' zahdji pripravné a stavebné prace okamzite po nadobudnuti u¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Stavebné prace na realizacii diela zahaji najneskor do 7 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy. Ak nezahdji zhotovitel’ prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po
dohodnutom termine zahdjenia, a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’.

Objednavatel’ je opravneny posunit’ termin zahdjenia na iny mesiac (maximalne vSak o tri
mesiace). V tomto pripade je zhotovitel’ opravneny o rovnaky ¢as upravit’ termin dokoncenia.

I1l. 2 Ak zhotovitel’ nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle dohody podl'a
bodu III.1, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela
za kazdy dent omeskania, a to od prvého dia omeskania .

I11. 3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a drobnych chyb a pripravi dielo na
odovzdanie objednavatelovi najneskér do 3 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy. AK
zhotovitel’ ukon¢i a odovzda dielo pred dohodnutym terminom, dohodli sa obe strany, ze
finanéné vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokon¢ena v
dohodnutom termine ukonéenia.

I1l. 4 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy predlozit
objednéavatel'ovi podrobny harmonogram realizacie diela. V tomto harmonograme musia byt
uvedené zdkladné druhy prac v Cleneni na stavebné objekty a pri nich uvedeny predpokladany
termin vykonania. Harmonogram podlieha schvaleniu objednavatel'om. Tento harmonogram,
sa po podpisani obidvomi zmluvnymi stranami stane neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy.

III. 5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a
zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu s dokoncenim
¢iastkovych prac podl'a harmonogramu dlhSiemu nez 15 dni, je objednavatel’ opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.

I1l. 6 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania (rozumie sa cena bez DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je
dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu Skody a uSlého zisku, ktoré mu vznikni
oneskorenim zhotovitel'a, ani ich vyska.



ODDIEL IV -CENADIELA

IV. 1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky =zhotovitela, ktora tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha €. 1). Ceny za stavebné a
inzinierske objekty a prevadzkové subory, ako i1 za dielo ako celok, st limitné a
neprekrocitel'né. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k
vybudovaniu diela potrebné predovsetkym:

a) nakladov na riadne dokoncenie diela a funkéné skusky,

b) nékladov na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZzenia vcitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a nakladov s
tym spojenych,

) doc¢asného zaberu inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytyc¢enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

d) vsetkych subeznych narokov zhotovitel’a, ako aj obchodnych prirazok,

e) nakladov na dopravu a colné poplatky,

f) nakladov a poplatkov za odvoz prebytocného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

g) nékladov na vyrobnu dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zdklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realiza¢nej dokumentacie,

h) nakladov na dokumentaciu (vykresy) realizacného projektu a skutoéného vyhotovenia
diela,

i) nakladov na skasky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skasok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, sktsky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
j) nékladov na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

k) nékladov na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

1) ndkladov na poistenie.

m) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti zhotovitel' prehlasuje, Zze je plne oboznameny z rozsahom a
povahou predmetu dicla a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doc¢asného
charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— prekontroloval zadanie,

— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku diu uzavretia tejto zmluvy.

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuji vSetky ndklady, nevyhnutné na
realizéciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a.

Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny
maju zavéazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac
vyziadanych objednévatel'om.

IV. 3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cenadielabez DPH: .........cccvvveeeeeen. -€, (SIOVOM: .o eur).

K cene bude pripoc¢itana DPH podla zakona.
Téato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.



IV. 4 Cena mébze byt prekroéena len v pripadoch:
a) Ak objednavatel bude pozadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zésad nevyplyva
vykonanie tychto préc.
b) Ak v priebehu vystavby djde k zmenam DPH.

IV. 5 Vsetky dodatocné prace, zmeny alebo rozsirenia, musia byt’ vzdy pred ich realizaciou
pisomne odsuhlasené objednavatel'om, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel' vykond niektoré
prace bez pisomného suhlasu objednéavatela, méa objednavatel’ pravo odmietnut’ ich tthradu.
IV.6 V pripade, Ze zhotovitel’ nebude realizovat’ ¢ast’ diela bude tato ¢ast’ od ceny odpocitana
v zmysle bodu V. 2.

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k
rozporu. Ak bude faktara zhotovitela obsahovat' i prace, ktoré neboli objednavatel'om
odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny uhradit’ len ta cast’ faktury, s ktorou sthlasi. Na
zvys$nu cast’ faktary nemoéze zhotovitel’ uplatihovat’ ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z
penazného dlhu objednavatel’a.

V. 2 Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni, pricom za
termin uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

V. 3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasl.:
100 % celkovej ceny zédkazky po dokonceni a protokolarnom odovzdani stavby

V. 4 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktlry, je objednavatel
povinny zaplatit' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % =z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena bez DPH) za kazdy dent omeSkania.

V. 5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ kontrolu vsetkych cien materialov a akychkol'vek
subdodavatel'skych faktar. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit’ pisomne, pri¢om
zhotovitel'ovi vopred oznami ktoré doklady pozaduje predlozit’. Zhotovitel’ je potom povinny
k supisu vykonanych prac prilozit’ faktiry za material alebo faktiry subdodavatel'ov. Bez
tychto dokladov bude jeho faktira neplatna.

V. 6 Fakturu za vykonané prace mdze zhotovitel' predlozit’ po dokonceni a protokolarnom
odovzdani stavby v sulade s bodom V.3. Faktura musi obsahovat’ vietky naroky zhotovitel'a s
tym, Ze budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Faktura bude predloZzena objednavatel'ovi v lehote od 1. do 7. diia v mesiaci.

V. 7 V pripade, Ze objednavatel'ovi vznikne podla tejto zmluvy narok na zmluvna pokutu
alebo ini majetkova sankciu voci zhotovitelovi, je objednavatel opravneny nasledujiucu
faktaru zhotovitel'a za vykonané prace vratit’ a pozadovat’ upravu fakturovanej Ciastky tak, ze
fakturovana cCiastka bude zniZzend o vzniknutu majetkova sankciu. Zhotovitel' je povinny
taktito poziadavku akceptovat’.



V. 8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb zhotovitel'a
za vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, ze nedodrzanie tychto
zmluvnych zavizkov medzi zhotovitel'om a rozhodujicimi subdodavatel'mi by vazne ohrozilo
zmluvny termin dokoncenia diela, ma objedndvatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané prace
priamo tymto subdodavatelom. O takto vykonané platby sa znizi priama uhrada
zhotovitel'ovi.

ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VI. 1 Zhotovitel’ je povinny viest, 0odo dia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktoré¢ho je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmé je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet oséb na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

VI. 2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

- identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

- prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

- zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajtcich sa stavby.

VI. 3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

VI. 4 Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a
stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zéapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy len
objednavatel’, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislusné orgéany Statnej spravy.

V1. 5 Ak nesuhlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel' projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

VI. 6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najnesk6r do piatich pracovnych dni odo dna, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodato¢nych prac.

VI. 7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit' ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.



ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

VII. 1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskoér tri dni pred zahajenim
stavebnych prac.

VII. 2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie staveniska a pocas vystavby sa
riadne starat o zakladné smerové a vySkové body a to az do odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpec¢i i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a
zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. (Posledna
veta plati i pre body VIL 3, VIL 5, a VIL. 6).

VII. 3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ Sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto bud’ vhodnym spésobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo
k ich poskodeniu.

VIL 4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopéavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

VII. 5 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo
premiestit’ dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto
prace zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a doc¢asného dopravného znacéenia v suvislosti s priebehom
vykonévania prac.

VIIl. 6 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je
povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a naklady bude
uplatiiovat u zhotovitel'a (znizenou thradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym
zapoctom).

VII. 7 Objednavatel’ ma pravo nezahajit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvySny material alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.

VII. 8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy den, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dia vypratania staveniska.

ODDIEL VIII. - VYKONAVANIE DIELA

VIII. 1 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré v d’alSom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost' objednavatela odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade ak sa



objednévatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel’.

Objednavatel’ moze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude aspon raz denne kontrolovat’
priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

VIII. 2 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
mieste staveniska, predovSetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zabezpeci
vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel
zaviazuje uhradit’ zmluvnu pokutu 500,- € za kazdy dokézany pripad. Vsetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelov a budi nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa zhotovitel
zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

VIII. 3 VSetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatelov, majici prisluSni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je
zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je
v sulade s §551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tato nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti .

VIII. 4 Zhotovitel’ je povinny pri realizéacii diela dodrziavat’ vSetky zavézné a aj doporucené
STN, bezpecnostné predpisy, vsetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaja jeho
¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, nesie vSetky vzniknuté
naklady zhotovitel’.

VII1. 5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi.

VIII. 6 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spdsobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych $kod pracovnikov zhotovitel'a a to az do vySky ceny diela. Zhotovitel' nesie voci
objednévatel'ovi zodpovednost’ za Skody sposobené Cinnost'ou svojich subdodavatelov, ako
by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi pred zah4jenim
prac.

VIII. 7 Ak ¢innostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym
subjektom z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajacich zo
zakona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
bez zbyto¢ného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu
financne uhradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel'.

VIII. 8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skor schvéleného zéastupcu. Objednévatel
moze takisto poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorakol'vek
osobu zamestnanii zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktorda podla nazoru
objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespoOsobila, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana



objednédvatel'om za neziadicu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom ¢o
najskor nahradena inou osobou.

VIII. 9 Zhotovitel’ garantuje, ze budu pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VI11.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej

¢innosti a cinnosti priamych dodavatelov objednavatela podla prislusnych zaviaznych
predpisov a nariadeni.

ODDIEL IX-ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel’ je potom povinny najneskor do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie
a riadne v nom pokracovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vsetky naklady tym
vzniknuté a zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani:

- zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

- zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,

- stavebny dennik (pripadne denniky),

- aktualny geometricky plan potvrdeny Katastralnym tradom ako aj nakres nového objektu do
pozemkovej mapy,

- podrobny cCislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednéavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iné¢ho
uvedie 1 supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich
odstranenia. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dovody.

IX. 5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v oddiely II.
tejto zmluvy, ak st ukoncené riadne a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené
v bode IX. 3. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

IX. 6 Objednéavatel’ ma pravo prevziat’ i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
chyby v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel' neodstrani vsetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je
povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnll pokutu 200,-€ za kazdi chybu a deii omeskania s



jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo
drobné vady.

IX. 7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady i ked’
by sa domnieval , Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia stidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskdr vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednédvatela, zjednavaji obe strany
zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy den, 0 ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi
neskor.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel' poskytuje za dielo uvedené v oddieli II zaruku v dizke 60 mesiacov s tymito
vynimkami:

- pri dodavkach zariadeni, ktoré maju svoje zarucné listy je zarucna lehota poskytovana v
dizke tam uvedenej, pri dodavkach zariadeni bez zaruénych listov v dizke, ktora stanovi ich
vyrobca, minimalne 24 mesiacov a neoddelitel'nou stuc¢astou tejto zmluvy je menovity zoznam
tychto vyrobkov.

Pocas tejto lehoty zodpoveda za vady, ktoré objednavatel zistil a ktoré v¢as reklamoval.

X. 2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
Dalej v reklamacii moze objednavatel’ uviest svoje poziadavky, akym sposobom poZaduje
vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nti nahradu.

X. 3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’,
¢i reklamaciu uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznéava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednéavatel'a uznava.

X. 4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dnia zarucnej lehoty, pricom i
reklamacia odosland objednavatelom v posledny dent zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnent.

X. 5 Zhotovitel' je povinny pristapit neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady,
najneskor vSak do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklaméaciu
neuznava. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 500,-€ za
kazdy deni, o ktory k odstraneniu vad pristupi neskor. Objedndvatel mé okrem dohodnute;j
zmluvnej pokuty narok na pripadnti ndhradu Skody a uslého zisku. Néklady na odstranenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel' i v spornych pripadoch, az do vydania expertného
posudku.

X. 6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po
doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ina
Specializovant firmu. Vsetky tieto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.
Zhotovitel' tymto suhlasi s jednostrannym zapoctom tejto pohladavky objednavatela so
zavéazkami voci zhotovitel'ovi.



X. 7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do uplného odstranenia.

ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XI. 1 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.

XI. 2 Ak nastant u niektorej zo stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinna to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie
zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektord zo strdn od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane s uvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstupeni musi byt d’alej uvedeny ddévod
odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviuje.
Inak je odstiipenie neplatné.

XI. 4 Ak nesthlasi jedna zo stran s ddvodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni oznamenia o odstupeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s ddvodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia
tejto doby je zhotovitel’ povinny zabezpedit’ strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky
potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ ziadne Skody.

XI. 5 Ak odstapi niektora zo stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujtce:

- zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

- zhotovitel' vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
¢iastkovu kone¢nu faktiru,

- zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

- zhotovitel’ vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do
troch dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

- po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnt obe strany pisomné zruSenie zmluvy,

- strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky néklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i1 jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

XI. 6 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajuce na tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na inl osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne
zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajlice na intt osobu len s pisomnym stthlasom objednavatel’a.

ODDIEL XllI. - ZAVERECNE USTANOVENIA




XIIL. 1 Obe strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

XII. 2 Nérok na zmluvna pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny
jednostranne zapocitat v den ked’ sa dozvie o poruSeni zaviazku zhotovitela. Jednostranny
zapoCet bude vykonany so zaviazkom objednavatela voci zhotovitel'ovi na vyplatenie
zadrZiavanej ¢iastky v zmysle bodu V.4. tejto zmluvy.

XII. 3 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane
objednavatel’a dva zhotoviter’.

XIl. 4 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté,
stracaji dnom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

XIl. 5 Této zmluva nadobtida platnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami a uc¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

XIL.6 Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢&. 211/2000 Z. z.) zabezpeci ochranu prav zhotovitel'a
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zékonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zakonnika, tykajiiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednavatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o
dielo (vratanej jej priloh), ktoré st vysledkom dusevnej ¢innosti zhotovitel'a, nakol’ko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢) zékona €. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostriedkov,

b) tieto vznikli z Cinnosti zhotovitel’a, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zakona €.
211/2000 Z. z. a zhotovitel’ si sucasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zakona €. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nesuhlas so spristupnenim informacii,

c) tieto zhotovitel' chrdni zodpovedajucim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise.

Objednavatel v nadvédznosti predchddzajuce ustanovenia tohto c¢lanku zabezpeci
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spéosobom znemoznenie Citatelnosti)
tych udajov, ktoré:

a) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov suvisiacich so zmluvou, krycim
listom pevne zviazanym so zaznamami obsahujucimi idaje majuce charakter obchodného
tajomstva,

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a ¢isle uctu zhotovitel’a,

c) obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky udaje tykajuce sa
moznosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronické adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podl'a predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku nie je v
stlade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zdkonnika dotknutd Gi¢innost’ tych ustanoveni
zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

XII.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a ¢innych v Slovenskej republike.



XII.8 Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa
nevyrieSi dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na rieSenie
prislusnému vSeobecnému sudu v SR.

Objednavatel”: Zhotovitel”:

Datum: ..oooeeeieee Datum: ...ooooeeieieiie,

Prilohy tejto zmluvy:
Priloha ¢.1 : Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha ¢.2: Realizaény harmonogram stavebnych prac



