
 

Zmluva o dielo 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  (ďalej tiež "ZoD") 

 

 

Objednávateľ: 
 

Názov:     Obec Majcichov 

Sídlo:     Obecný úrad, č. 606, 919 22  Majcichov 

Štatutárny orgán:   Ing. Tibor Marek, starosta obce 

IČO:     34 007 521 

DIČ:      

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov :     ... 

Sídlo:      ... 

Štatutárny orgán:    ... 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných:  ... 

IČO:      ... 

DIČ:     ... 

IČ DPH:    ... 

Bank. spojenie:    ... 

Číslo účtu:     ... 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ........................ 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY 

 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a 

k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

je výpis z obchodného registra zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy. 

 

I. 1 Zástupcovia pre veci technické 

 

Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: 

 

  ...., tel.: ..., e-mail: ... 

 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, 

- pozastaviť stavebné práce. 



 

Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov 

a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

 

  ...., tel.: ..., e-mail: ... 

 

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 

dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí 

byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

 

I. 2. Definície základných pojmov používaných v zmluve: 

 

(a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce zhotoviteľa“ alebo 

„dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne 

práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh. 

(b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-

montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela. 

(c) Termín „harmonogram stavby“ - je časový plán, ktorý je odsúhlasený objednávateľom a 

uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

(d) Termín „dokumentácia zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú 

zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela. 

(e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované 

alebo vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov 

realizácie diela. 

 

 

ODDIEL II. - PREDMET DIELA 

 

 

II. 1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok stanovených 

touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre uskutočnenie 

stavby „Rekonštrukcia MK v obci Majcichov – III. etapa“ (ďalej aj „dielo“) a záväzok 

objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

Stavba bude realizovaná v kat. území Majcichov.  
 

Predmet zmluvy je podrobne definovaný v projektovej dokumentácii pre ponuku 

vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Hanou Fraňovou, ponukou zhotoviteľa 

a požiadavkami objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

II. 2 Predmetom diela ďalej je: 

- dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s 

STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej 

prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca, stroje, doprava, vrátane vypracovania 

dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu 

stavby, 

- dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 

ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú 

najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné 



prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez 

konštrukcie, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

- predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a 

vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 

- spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov potrebných ku 

kolaudácii stavby a k jej riadnemu užívaniu,  

- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronickej 

podobe Autocad s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, 

- vypracovanie dokumentácie realizačného projektu (3x pare) a 2x v elektronickej 

podobe Autocad s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, 

- poistenie stavebných prác voči škodám spôsobených tretej strane a stavebnej časti 

zhotoviteľa, 

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi prevádzkového 

poriadku a stanovenie podmienok záručného a pozáručného servisu na časti diela, 

ktoré si to vyžadujú, 

- spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 

častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov. 

- zabezpečenie staveniska a jednotlivých pracovísk pre prácu v nepriaznivom počasí a 

v zimnom období vrátane dočasného temperovania potrebných priestorov, aby mohli 

byť vykonávané všetky práce v súlade s technologickými predpismi, 

- čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 

stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 

zhotoviteľa, 

- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej 

pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,  

- výkon  koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci  v rozsahu podľa §3 a §6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko vrátane vypracovania 

plánu BOZP,  

- spracovanie mesačnej správy o postupe prác a fotodokumentácia pred realizáciou, 

počas realizácie a po ukončení fakturačného obdobia,   

- potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 

množstve. 

 

II. 3 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu 

predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela alebo z odborných znalostí 

zhotoviteľa, predpokladá sa, že práce a dodávky im realizované boli v predmete diela a v jeho 

cene zahrnuté. Zhotoviteľ má rozsiahle skúsenosti v oblasti zmlúv dohodnutých na pevnú 

cenu pre stavby a je dostatočne oboznámený so špecifickými podmienkami staveniska a so 

zmluvnými dokumentmi, ktoré ho kvalifikujú k oceneniu projektu vrátane akejkoľvek 

položky požadovanej právnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie sú identifikované v 

zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a 

potvrdzuje, že jeho cena zahŕňa prvky, materiály a projekt, či už to bolo popísané alebo nie.  

Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena plne zahŕňa všetky predpokladané položky, 

očakávané skúseným zmluvným partnerom pre projekt takéhoto charakteru. 

 

II. 4 Ak sa pri vykonávaní prác objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu (naviac 

práce), zmluvy o naviac prácach sa uzatvoria osobitným postupom v rámci Priameho 

rokovacieho konania podľa § 58, ods. 1, písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 



obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v prípade, že budú splnené nasledovné podmienky: 

- pôjde o doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba 

vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému 

dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo 

služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce sú 

nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a  

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, 

aby verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú 

nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy. 

 

II. 5  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu podľa oddielu X. 

 

II. 6 Bez písomného súhlasu objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité 

iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a  oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k ZoD. Zároveň sa 

zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je 

v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné 

vyzvanie objednávateľa vykovať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z 

tohoto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať  

odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup.  

 

II. 7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní 

diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že 

nutnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii pre kolaudáciu diela. 

 

II. 8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 

ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 

sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutá touto zmluvou) odráža všetky 

podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. 

Pokiaľ zhotoviteľ objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch 

rozoznateľné nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné 

nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak 

takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou dohodnutej ceny. 

 

II. 9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovenú stavbu prevziať a dohodnutú cenu 

uvedenú v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatiť. 

 

 

ODDIEL III. - ČAS PLNENIA 

 

III. 1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy o dielo. Stavebné práce na realizácii diela zaháji najneskôr do 7 dní od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po 

dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

Objednávateľ je oprávnený posunúť termín zahájenia na iný mesiac (maximálne však o tri 

mesiace). V tomto prípade je zhotoviteľ oprávnený o rovnaký čas upraviť termín dokončenia. 



 

III. 2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle dohody podľa 

bodu III.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,1 % z ceny diela 

za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania . 

 

III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a drobných chýb a pripraví dielo na 

odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Ak 

zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že 

finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v 

dohodnutom termíne ukončenia. 

 

III. 4 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť 

objednávateľovi podrobný harmonogram realizácie diela. V tomto harmonograme musia byť 

uvedené základné druhy prác v členení na stavebné objekty a pri nich uvedený predpokladaný 

termín vykonania. Harmonogram podlieha schváleniu objednávateľom. Tento harmonogram, 

sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

III. 5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa 

záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením 

čiastkových prác podľa harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je objednávateľ oprávnený od 

tejto zmluvy odstúpiť. 

 

III. 6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania (rozumie sa cena bez DPH). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je 

dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré mu vzniknú 

oneskorením zhotoviteľa, ani ich výška. 

 

 

ODDIEL IV - CENA DIELA 

 

IV. 1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a 

inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a 

neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 

vybudovaniu diela potrebné predovšetkým: 

a)  nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,  

b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s 

tým spojených, 

c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane 

nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

d) všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok, 

e) nákladov na dopravu a colné poplatky, 

f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela, 

g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre 

výberové konanie či realizačnej dokumentácie, 

h) nákladov na dokumentáciu (výkresy) realizačného projektu a skutočného vyhotovenia 

diela, 



i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie 

funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a 

merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 

jazyku, 

k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 

stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

l) nákladov na poistenie, 

m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti zhotoviteľ prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a 

povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 

charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  

prekontroloval zadanie, 

preveril miestne podmienky, 

v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

 

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na 

realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny 

majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 

vyžiadaných objednávateľom.  

 

IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 

Cena diela bez DPH: .........................-€, (slovom: .................................... eur). 

 

K cene bude pripočítaná DPH podľa zákona. 

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. 

 

IV. 4 Cena môže byť prekročená len v prípade ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 

 

IV. 5 Všetky dodatočné práce, zmeny alebo rozšírenia, musia byť vždy pred ich realizáciou 

písomne odsúhlasené objednávateľom, vrátane ich ocenenia. Ak zhotoviteľ vykoná niektoré 

práce bez písomného súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu. 

 

IV.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude realizovať časť diela bude táto časť od ceny odpočítaná 

v zmysle bodu IV. 2. 

 

 

ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY 

 

 

V. 1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 

odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na 

zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z 

peňažného dlhu objednávateľa. 

 



V. 2 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za 

termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

 

V. 3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasl.: 

100 % celkovej ceny zákazky po dokončení a protokolárnom odovzdaní stavby  

 

V. 4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 

(rozumie sa cena bez DPH) za každý deň omeškania. 

 

V. 5 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť po dokončení a protokolárnom 

odovzdaní stavby v súlade s bodom V.3. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s 

tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Faktúra bude predložená objednávateľovi v lehote od 1. do 7. dňa v mesiaci.  

 

V. 6 V prípade, že objednávateľovi vznikne podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu 

alebo inú majetkovú sankciu voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený nasledujúcu 

faktúru zhotoviteľa za vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že 

fakturovaná čiastka bude znížená o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný 

takúto požiadavku akceptovať.  

 

V. 7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa 

za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto 

zmluvných záväzkov medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo 

zmluvný termín dokončenia diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce 

priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada 

zhotoviteľovi. 

 

 

ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK 

 

VI. 1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 

zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet 

odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

odovzdaním a prevzatím diela. 

 

VI. 2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 

- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 

- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 

 

VI. 3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

 

VI. 4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 

stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 



predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. 

Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len 

objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo 

príslušné orgány štátnej správy. 

 

VI. 5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 

pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 

predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

 

VI. 6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 

zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že  s 

uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný 

denník dodatočných prác. 

 

VI. 7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako 

podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

 

VI. 8 Výluky stavebných prác počas dní z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok 

budú zaznamenané v stavebnom denníku. 

 

 

ODDIEL VII – STAVENISKO 

 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným 

dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. 

 

VII. 1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr tri dni pred zahájením 

stavebných prác. 

 

VII. 2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa 

riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela 

objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a 

zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. (Posledná 

veta platí i pre body VII. 3, VII. 5, a VII. 6). 

 

VII. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 

tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 

k ich poškodeniu. 

 

VII. 4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. 

 

VII. 5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo 

premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto 

práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 

udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 

vykonávania prác. 

 



VII. 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je 

povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 

výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 

uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným 

zápočtom). 

 

VII. 7 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je 

odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod. 

 

VII. 8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v 

dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ 

oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, počas 

ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

 

 

ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA 

 

VIII. 1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku 

kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť 

práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa 

objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 

pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 

prípade hradí objednávateľ. 

Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý 

bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať 

priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

 

VIII. 2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí 

vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ 

zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 500,- € za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci 

zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 

zamestnávateľov a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa zhotoviteľ 

zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

 

VIII. 3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je 

v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 

nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 

vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti . 

 

VIII. 4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené 

STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho 

činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté 

náklady zhotoviteľ.  



 

VIII. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži. 

 

VIII. 6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane 

možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako 

by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi pred zahájením 

prác. 

 

VIII. 7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo 

zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu 

finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ. 

Uvedené sa netýka prípadov, keď spôsobená škoda vznikla na základe nevhodne vydaného 

príkazu zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ preukázateľne na nevhodnosť príkazu 

vydaného objednávateľom objednávateľa upozornil, ale tento na jeho vykonaní trval. 

 

VIII. 8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo 

riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po 

predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ 

môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom čo 

najskôr nahradená inou osobou. 

 

VIII. 9 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre 

územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. 

 

VIII.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 

činnosti a činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných 

predpisov a nariadení. 

 

 

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA 

 

IX. 1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy 

bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní 

od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie 

a riadne v ňom pokračovať. 

 

IX. 2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 

preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým 

vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500,-€.  

 

IX. 3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní: 

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 



- zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach, 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, 

- stavebný denník (prípadne denníky), 

- aktuálny geometrický plán potvrdený Katastrálnym úradom ako aj nákres nového objektu do 

pozemkovej mapy, 

- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

 

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného 

uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 

odstránenia. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 

dôvody. 

 

IX. 5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v oddiely II. 

tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené 

v bode IX. 3. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 

rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu. 

 

IX. 6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. 

Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 200,-€ za každú chybu a deň omeškania s 

jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 

drobné vady. 

 

IX. 7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď 

by sa domnieval , že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 

odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo 

vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany 

zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi 

neskôr. 

 

 

ODDIEL X – ZÁRUKA 

 

X. 1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v oddieli II záruku v dĺžke 60 mesiacov s týmito 

výnimkami: 

- pri dodávkach zariadení, ktoré majú svoje záručné listy je záručná lehota poskytovaná v 

dĺžke tam uvedenej, pri dodávkach zariadení bez záručných listov v dĺžke, ktorú stanoví ich 

výrobca, minimálne 24 mesiacov a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je menovitý zoznam 

týchto výrobkov. 

Počas tejto lehoty zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a ktoré včas reklamoval.  

 

X. 2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 

Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje 

vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 

 



X. 3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, 

či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 

reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

 

X. 4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú. 

 

X. 5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,-€ za 

každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 

zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie 

reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného 

posudku. 

 

X. 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po 

doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú 

špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so 

záväzkami voči zhotoviteľovi. 

 

X. 7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

 

ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY 

 

XI. 1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy 

nepovažujú. 

 

XI. 2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 

povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie 

zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy. 

 

XI. 3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých 

touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením 

termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod 

odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. 

Inak je odstúpenie neplatné. 

 

XI. 4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 

existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. 

Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia 

tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky 

potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli 

vzniknúť žiadne škody. 

 



XI. 5 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 

zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 

- zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje 

čiastkovú konečnú faktúru, 

- zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 

troch dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 

- po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy, 

- strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 

všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy a okrem toho i jednorázovú 

zmluvnú pokutu vo výške 3% z dohodnutej ceny diela. 

 

XI. 6 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 

zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na inú osobu len s písomným súhlasom objednávateľa. 

 

 

ODDIEL XII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

XII. 1 Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 

 

XII. 2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane 

objednávateľa dva zhotoviteľ. 

 

XII. 3 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, 

strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 

predzmluvné dohody uzavreli. 

 

XII. 4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

XII. 5 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a 

Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  

vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 

Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti.  

 

Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o 

dielo (vrátanej jej príloh), ktoré  sú výsledkom  duševnej činnosti zhotoviteľa,  nakoľko: 

a) tieto neboli  podľa § 10 ods. 2  písm. c)  zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných 

prostriedkov,  

b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 211/2000 Z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, 



c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho 

internom predpise. 

 

Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí 

anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) 

tých údajov, ktoré: 

a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím 

listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného 

tajomstva, 

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, 

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa 

možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v 

súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení 

zmluvy, ktoré neboli sprístupnené. 

 

XII. 6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

XII. 7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 

nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 

príslušnému všeobecnému súdu v SR. 

 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

Dátum: ...................................   Dátum: ............................. 
 

 

 

 

................................................................    ................................................................. 

 

 

Prílohy tejto zmluvy: 

 

Príloha č.1 : Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa 

 

Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác 

 

Príloha č. 3: Výpis z obchodného registra zhotoviteľa 


