Verejny obstaravatel: Obec Badin, Sladkovic¢ova 4, 976 32 Badin

Predmet zdkazky : ,,RozSirenie kapacity Materskej Skoly rekonstrukciou objektu
byvalych detskych jasli Badin*

Podlimitna zakazka
v zmysle § 100 s odvolanim sa na § 4 ods. 3 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni

(PRACE)

B.3 OBCHODNE PODMIENKY
DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel’ predklada navrh Zmluvy o dielo, ktory je uchadza¢ povinny dodrzat.
Uchadzac¢ predlozeny navrh musi doplnit’ v Castiach, ktoré si vybodkované. Tento navrh moze
uchédzac pripadne doplnit’ v sulade s predlozenymi sitaznymi podkladmi.

Upozornenie :
Uchadza¢, musi predlozit’ navrh Zmluvy o dielo podpisany uchadzacom, Statutarnym organom
alebo osobou opravnenou konat za uchadzaca v stlade so sposobom konania uvedenom
v doklade o opravneni podnikat’ prip. v inom doklade, v pripade skupiny dodavatel'ov musi byt
podpisany kazdym c¢lenom skupiny, Statutarnym/Statutdrnymi organom/orgdnmi alebo
osobou/osobami opravnenymi konat' v danej veci za Clena skupiny v stlade so spdsobom
konania uvedenom v doklade o opravneni podnikat’ prip. v inom doklade.
Uchadzac, ktory predlozi navrh Zmluvy o dielo v rozpore so sutaznymi podkladmi, predlozenym
navrhom Zmluvy o dielo verejnym obstaravatelom, bude z podlimitnej zakazky vyluceny.
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VZOR ZMLUVY O DIELO

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
»Rozsirenie kapacity Materskej Skoly rekonstrukciou objektu biyjvalijch detskijch jasli Badin*
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Cldnok I.
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Badin

Sidlo : Sladkovicova 4,Badin

Statutdrny orgdn :  Mgr.Pavol Hric, starosta obce
ICO: 00313262

DIC: 2021115756

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko

Cislo tictu : 1200555013/5600

IBAN : SK 76 5600 0000 0012 0055 5013

(dalej len , objedndvatel™)

Zhotovitel :

Sidlo :

ICO :

ICO DPH :
Bankové spojenie :
Cislo ictu :
IBAN:

zapisany v

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok II.
Vijchodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,zmluva”) je predloZenie a schvdlenie
cenovej ponuky, ktorii predloZil zhotovitel ako tispesny uchddzac v ramci zaddvania podlimitnej zdkazky
podla § 91 zikona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov. Cenovi ponuku za zhotovenie stavby predloZil uchddzac pri zaddvani
podlimitnej zakazky dna .............

Clinok IIL.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo :

Rozsirenie kapacity Materskej Sskoly rekonstrukciou objektu byvalych detskych jasli
Badin
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

na zdklade:
a) projektovej dokumentdcie stavby, odsiihlaseného objedndvatelom vrdtane vykazu vymer, resp.
cenovej specifikicie (Priloha ¢.1),

(dalej aj ako ,, dielo”)

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektovou dokumentdciou pre stavebné
povolenie a touto zmluvou. Zhotovitel sa zavizuje v ramci realizdcie diela dodrZiavat aj vsetky
technické normy, a to bez ohladu na ich pravnu zdviznost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykondvat dielo podla tohto clanku
zmluvy. Zhotovitel nesmie bez predchddzajiiceho pisomného siihlasu objedndvatela postiipit svoje
prdva a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy, resp. realizdciu prdc na tretie subjekty.

Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je i vypracovanie vykondvacieho projektu
skutocného vyhotovenia so vsetkymi nevyhnutnymi detailmi.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci aZ do dria riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objedndvatelom podla ¢l. IX. tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje za riadne, v silade s projektom stavby a touto zmluvou, vykonané
a objedndvatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutii cenu.

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet zmluvy - dielo ( t.j. toto protokoldrne odovzdat v zmysle
cl. IX.) podla cl. 11I. najneskor do 30 kalenddrnych dni odo dria vicinnosti tejto zmluvy, a to podla
casového harmonogramu uvedeného v Prilohe C. 2 tejto zmluvy.

Cldnok V.
Cena diela, sposob fakturdcie a platobné podmienky

Cena za dielo, Specifikované v cl. 111 tejto zmluvy, je stanovend v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykondvacej vyhlisky k tomuto zdkonu ¢. 87/1996 Z.z. ako
cena pevnd a nemennd a predstavuje ciastku:

Cena diela bez DPH:  ....ccooovvvveeeenn, € (SLoVOM: v, )
20 % DPH: e, € (SlovOM: oo )
Cena diela s DPH:  cooovvieeeee, € (Slovom: ...ccveerveerieerinn )

Prislusnd vyska DPH bude pripocitand a tictovand k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov.

V cene s zahrnuté vsetky ndklady na zhotovenie diela (vrdtane pouZitého materidlu), a to najmdi
dopravné ndklady, skladné, vypracovanie realizacnej dokumentdcie a vykondvacieho projektu
skutocného vyhotovenia a vsetkych nevyhnutnijch detailov 6x, atesty, revizne spravy, odpady -
doklady o uskladneni odpadov, digitilna mapa, merania hluku, vytycenie inZinierskych sieti
a porealizacné geodetické zameranie, rozkopdvky, navody na obsluhu, vratane vsetkych dalsich
ndkladov, poplatkov a odvodov, ktoré sii potrebné na kompletnii realizdciu vsetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni riadne uvedené do
uzivania (skolaudované) a uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo je kompletna
a zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nemad ndirok na
zvysenie ceny z dovodu chybného vipoctu vymer.
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5.3.

54.
5.5.

5.6.

5.7.

Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve, pricom
splatnost faktiiry sa pocita odo dria jej dorucenia objedndvatelovi a zaplatenim sa rozumie
pripisanie sumy v prospech bankového 1ictu zhotovitela.

Faktiiry a iné pisomnosti je potrebné zasielat vyjlucne na adresu objedndvatela.

Objedndvatel bude uhrddzat cenu za dielo nasledovne:

- Ciastkovymi fakturami (dari. dokladmi)

- zdverecnou faktirou (dari. dokladom)

Ciastkové faktiiry (dai. doklady) budii zhotovitelom vystavované 1x za mesiac na zdklade
zhotovitelom predloZenych a uréenym zdstupcom objedndvatela odsiihlasenych sipisov skutocne
zrealizovanych prdc, resp. zabudovanych materidlov (dalej len ,, Stipis prac”). Zaplatenie ciastkovej
faktiiry neznamend prevzatie casti diela objedndvatelom. Lehota splatnosti ciastkovej faktiiry je 30
dni odo dna ich dorucenia objedndvatelovi. Lehota splatnosti zdverecnej faktiiry je 30 dni.

Faktiira - dariovy doklad bude obsahovat:

a) oznacenie faktiira - dariovy doklad a jej Cislo

b) ndzov a adresu sidla objedndvatela a zhotovitela a adresu, na ktorii md byt faktiira zasland, DIC
objedndvatela a DIC zhotovitela, v pripade, Ze zhotovitel nie je platcom DPH, tak doplnit ICO

c) cislo zmluvy a oznacenie casti diela

d) oznacenie banky a Cislo 1ictu, na ktory sa md platit

e) deri vystavenia a odoslania faktiiry a lehotu jej splatnosti

floysku fakturovanej ciastky

g) ndleZitosti pre iicely dane z pridanej hodnoty, najmdi ditum zdanitelného plnenia

h) peciatku a podpis vystavovatela

i) v prilohe: supis vykonanych pric a doddvok potvrdeny zdstupcom objedndvatela oprivnenym
konat vo veciach zmluvnych

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu zmluvy je
objedndvatel oprdavneny vritit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti
zacne plyniit diiom dorucenia opravenej faktiiry.

Zidverecnd faktira bude vystavend do 14 dni od protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
objedndvatelom podla ¢l. IX tejto zmluvy, a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 5.6 tohto clanku
zmluvy bude obsahovat:

a) vyictovanie celého rozsahu pric tvoriacich predmet zmluvy podla cl. II tejto zmluvy - na
ziklade stpisu vykonanych pric a dodanych materidlov podpisaného zdstupcom objedndvatela
oprdavnenym konat vo veciach zmluvnych;

b) zapocitanie vsetkijch ciastkovych faktiir a platieb objedndvatela v priebehu vystavby;

c) vyictovanie vsetkych odsihlasenych pric naviac, resp. zniZenie ceny diela vyplyjvajiice
z nerealizovanyjch pric podla jednotkovych cien (uvedenych vo vijkaze vymer);

d) vyiictovanie vsetkych zmluvnych pokit podla cl. VII tejto zmluvy ako aj oprdvnenych
zikonnych a zmluvnych ndrokov objedndvatela na ndhradu skody, vyictovanie ndrokov na
nihradu  zovySenych ndkladov sposobenych objedndvatelovi cinnostou zhotovitela. Pre
odstranenie akychkolvek pochybnosti, zmluvné strany uvddzaju, Ze ndroky objedndvatela
uvedené v predchddzajiicej vete tohto pismena nezanikajii, ak si ich objedndavatel v zdverecnej
faktire nevyictuje a objedndvatel je oprdvneny tieto poZadovat od zhotovitela na ziklade
pisomnej vyzvy dorucenej zhotovitelovi;

e) vyuctovanie zlavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objedndvatelovi podla zdkona alebo tejto zmluvy
ndrok na zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zlavu zniZit konecnii faktiru;
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floyiictovanie pripadnych sluZieb a pric, ktoré objedndvatel zhotovitelovi poskytol, resp. pre
zhotovitela vykonal pocas realizdcie prdc zhotovitelom, vyiictovanie pripadnych skod, ktoré
zhotovitel spdsobil objedndvatelovi neodbornym postupom.

V pripade, Ze ziverecni faktiira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tomto clanku zmluvy, je
objedndvatel oprdvneny vritit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti
zacne plyniit driom dorucenia opravenej faktiry.

5.8.  Objedndvatel je oprdvneny az do konecného vysporiadania vsetkych ndrokov na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nihrady skody, zlavy z ceny diela, ndrokov na zaplatenie zvysenych nikladov
zadrZaf vihradu zdverecnej faktiry.

59.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel md pravo vyiictovat zhotovitelovi ndklady, ktoré mu
vznikli v suvislosti s jeho cinnostou na stavbe nasledovne:

a) ndklady na doddvku energie a vody podla skutocne spotrebovanej elektrickej energie a vody,
zhotovitel je povinny zabezpecit meranie elektrickej energie a vody prostrednictvom svojho
elektromeru a vodomeru

b) ndklady za nezaraditelné skody stavby 0,5% z netto hodnoty vyjkonov

Objedndvatel md pravo na jednostranné zapocitanie jeho pohladdvok s faktiirami zhotovitela.

510. Za spracovanie vzniknutych pohladdvok objedndvatela voci zhotovitelovi mobze vyiictovat
objedndvatel’ zhotovitelovi poplatky vo vyske 15% (pdtndst percent) z hodnoty pohladdvky, ak
nebolo dohodnuté inak.

Clinok VI.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objedndvatela

6.1  Objedndvatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko najneskor do 3
dni odo dria, podpisanie tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

6.2 Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prdic dohodniit so zodpovednym technikom objedndvatela
postup pric. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prdc prisposobit vykon svojej cinnosti
tak, aby zbytocne neobmedzoval postup pric na stavbe.

6.3  Zhotovitel zabezpeci na stavbe diela stavbyvediiceho, resp. stavebny dozor v siilade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky (dalej aj ako , kvalifikovand osoba”) aza ich
¢innost zodpovedd priamo objedndvatelovi.

6.4  Zhotovitel je povinny pred ndstupom na realizdciu prdc podla tejto zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnijch Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
republike.

6.5  Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedi za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri prici
a bezpecnost  technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych pric v silade s ustanoveniami
vyhldsky ¢. 147/2013 Z. z..

6.6  Zhotovitel musi viest o prdcach a doddvkach, ktoré vykondva, svoj stavebny dennik, do ktorého
musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto stavebnom denniku
majii len informativny aevidencny  charakter asami o sebe nezakladajii prdva a povinnosti
zmluvnych stran. Pokial si niektord zo zmluvnych strdn uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane
nejaké prdvo, toto uplatnenie musi mat formu osobitného tikonu (doporuceny list, fax a pod.), inak
majii zmluvné strany za to, Ze prdvo nebolo uplatnené.

6.7  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v silade s ustanoveniami zikona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zikon v zneni neskorsich predpisov.

6.8  Zhotovitel zodpovedd za vsetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizicii pric, ktoré vykondva zhotovitel, bez ohladu na to, ci tieto
boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatel'mi.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze akiikolvek nim sposobenu, alebo zapricinenii skodu pri realizdcii diela
odstrdni tak, Ze uvedie poskodenii cast diela do povodného stavu, alebo zaplati nihradu skody
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

v plnej vyske. Nahradu skody je objedndvatel opravneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny

alebo odpocitat si z Ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také

vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe splitali okrem platnijch STN a

EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom stavby.

Ak posledny deri lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na

sobotu, nedelu, alebo iny dern pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiiva sa povinnost na

predosly pracovny deri.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizdcie tejto zmluvy o dielo so vsetkymi castami
a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zndime,

- na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory md k dispozicii je
schopny uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkcne podla vsetkych
prislusnych STN v stanovenych lehotdich, terminoch a kvalite.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vsetky pokyny objedndvatela a konat presne a désledne podla

jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov zhotovitela, bez ohladu

na to ¢i si v tejto zmluve uvedené alebo nie sii. Zhotovitel je povinny vysielat svojho zdstupcu na
koordinacné porady zhotovitela s objedndvatelom, termin ktorych ozndmi objedndvatel. Zdpisy

z tychto pordd si chdpané ako zdvizné pokyny objedndvatela zhotovitelovi.

Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizicie svojich vykonov vsetky tidaje a vymery podla

predloZenej projektovej dokumentdcie ako aj ich siilad so skutocnym stavom na stavbe. Zhotovitel je

povinny dokladne sa obozndmit s projektovou dokumentdciou pred uzavretim zmluvy o dielo

a upozornit na vsetky odlisnosti, chyby vo vymerdch, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa

nemoZe po uzavreti tejto zmluvy dodatocne dovoldvat pric naviac, ktoré vyplyvajii z rozdielov

medzi projektom stavby a dokumentdciou, vijkazmi viymer, resp. cenovou specifikiciou predloZenou
vo verejnom obstardvani.

Nesuilady, viacznacnosti a pripadné ndmietky zhotovitela objasni objedndvatel. Rozhodnutia

objedndvatela sii pre zhotovitela zdvizné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objedndvatela nebude

suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne ozndmit objedndvatelovi.

Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemozu dohodniit na cene dodatocnych pric a doddvok

materidlov, neoprdvtiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vijkony.

Zhotovitel mozZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma poZadovani kvalifikdciu, ktory vykondva

potrebné price podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case aje dostatocne

vybavenyj vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objedndvatel je oprdvneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho ndzoru nie

je dostatocne kvalifikovany a prikizat zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho

novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opachom pripade md objedndvatel privo
postupovat podla ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vijkonov az po ich prevzatie objedndvatelom znisa zodpovednost za ich ochranu

zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych pric a dodanych materidlov

pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné
ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v tiplnom siilade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne povodca skod na vykonanyjch pricach zhotovitela urcit, je

zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyictovat tym vzniknuté ndklady

povodcovi skod.

Vjzvy zhotovitela na spolupdosobenie objednduvatela pri realizdcii diela bude zhotovitel uplatriovat

pisomne a vopred, v predstihu najmenej sedem (7) pracovnyjch dni.

Zhotovitel mad pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekiZok na odovzdanom pracovisku pri

vykondvani diela len vtedy, ked zabrariujiice okolnosti ihned pisomne ozndami objednavatelovi.
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

Ak je mozné, zhotovitel po vzdjomnej dohode s objedndvatelom zacne, pripadne ukonci realizdciu
diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvizné technické normy a dalsie platné normy
vztahujiice sa na dodavku zmluvnych pric a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby
bola pri beznej iidrZbe zarucend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana
proti hluku a tispora energie, za o zodpovedd.

Zhotovitel moZe pozadovat adekvitne zmeny stavebnych materidlov za iné materidly, len za
podmienky, Ze kvalitativne zodpovedajii materidlom obsiahnutym v projekte a za podmienky
predchddzajiiceho pisomného siihlasu objedndvatela. PouZité materidly musia spliiaf poZiadavky
uvedené v § 43f Stavebného zikona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN a inych
nadviznych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v stvislosti so
zmenou stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zdstupcov zmluvnych strdn.
Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzajii od vijrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu,
alebo kontrole zodpovedajiicej Stitnej skiisobne, objedndvatel moZe po dohode so zhotovitelom od
skiisok (bod 6.26 tohto cl. zmluvy) upustit za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie
o kvalite priamo od vyrobcu.

Zhotovitel sa zavizuje pocas realizdcie diela zabezpecovat kontrolné skiisky pouzitych materidlov
ako aj stavebnych Ccasti diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré mnevyhoveli
kvalitativnym skiiskam zhotovitel odstrini bezodkladne na vlastné niklady.

Stavebny dozor, resp. zodpovednyj technik objedndvatela su oprdvneni dat pracovnikom zhotovitela
prikaz prerusit pricu, ak kvalifikovand osoba zhotovitela nie je dosiahnutelnd a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vizne skody.

Ak md zhotovitel pripomienky k druhu pric stanovenych v projekte, alebo k spdsobu ich
vykondvania, musi tieto bez meskania pisomne ozndmit objedndvatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit ochranné pomdcky v siilade s predpismi
BOZP.

Pokial zhotovit neuhradi subdoddvatelovi alebo subdoddvatelom za riadne vykonanii prdcu
dojednaniti odmenu riadne a vcas, ndsledkom coho subdoddvatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykondvanych prdc alebo ich priamo zastavi, pricom takéto zastavenie pric
subdoddvatela alebo viacerych subdoddvatelov by mohlo podla ndzoru objedndvatela ohrozit postup
stavebnyjch prdic a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objedndvatel, po
predchidzajiicom pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizdciu
ndpravy, oprdvneny zadrZat vyplatu ciastkovych faktir (dariovych dokladov), resp. zdverecnej
faktiry (dariového dokladu), ato aZ do doby, kedy oprdvnené ndroky subdoddvatela alebo
subdoddvatelov, ktori pisomne pohrozili mozZnostou zastavenia pric, budi uspokojené zhotovitelom
a toto uspokojenie bude objedndvatelovi preukdzané. Pocas doby zadrZania platieb podla tohto bodu
zmluvy nie je objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich periaznijch zdvizkov a zhotovitelovi
nevznikd ndrok na Ziadne zikonné ani zmluvné sankcie.

Stavebny dozor, resp. zodpovednyj technik objedndvatela ma privo kedykolvek v prac. dobe vyzvaft
pracovnikov k uskutocneniu skiisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej ldtky; v pripade
pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, ma pravo trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma objedndvatel pravo uplatnit si u zhotovitela jednordzovi
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy pozitivny vysledok skiisky, resp. odmietnutia
podrobit sa skiiske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe hrubo
porusuji pravidla medziludského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objedndvatel
opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokit vo faktiire —za mesiac, v ktorom bol zisteny
nedostatok podla tohoto clanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpocitat z faktiiry
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6.32

6.33

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

alebo je zhotovitel povinny takiito zmluvni pokutu zaplatit objedndvatelovi na zdklade dorucenej
vyzoy.
Dalsie financné sankcie; - Nenosenie ochrannej prilby - 100,- EUR
- Nenosenie pracovnej obuvi — 100,- EUR
- Pristihnutie pracovnika pri vykondvani svojich osobnych hygienickych
potrieb mimo priestorov socidlnych zariadeni — 350,- EUR
- Iné prehresky - 100,- EUR za kazdy prehreSok proti verejnému
poriadku na osobu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz a likviddciu vzniknutého odpadu a cistit prevzaté
pracovisko a prilahlé komunikdcie, urcené na dopravu materidlu. Ak zhotovitel nesplni tito svoju
povinnost, mad objedndvatel pravo vyiictovat zhotovitelovi vsetky odhadnuté naklady za vycistenie
pracovného miesta.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podla clinku IX. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objedndvatel, po pisomnom upozorneni
zhotovitela, oprdvneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachddzajiice sa na stavenisku nechat
odstrdnit zo staveniska tretimi osobami na niklady a zodpovednost zhotovitela.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade
omeskania zhotovitela s riadnym a vcasnym protokoldrnym odovzdanim diela podla cl. IX. tejto
zmluvy mad objedndvatel privo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty der omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vdd a nedorobkov ozndmenych
objedndvatelom pocas realizicie diela alebo uvedenyjch v zdpise o odovzdani a prevzati diela
(preberaci protokol ) alebo zistenych pri kolauddcii alebo v zdrucnej dobe, je zhotovitel povinny
zaplatit objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania
az do ich riadneho odstrinenia.

V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom md objedndvatel prdvo na
zmluvnii pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy aj zacaty derni omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych strdin na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to tak v casti ndhrady skody, na ktori sa vztahuje zmluvnd
pokuta, ako aj v asti ndhrady skody presahujiicej zmluvnii pokutu. .

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazujii za primerané
a v sulade so zdkonom a zdroveri sa dohodli, Ze na zdvizkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa
nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného zikonnika.

Cldnok VIII.
Odstiipenie od zmluvy

Objedndvatel moZe odstipit alebo cCiastocne odstiipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobraf

zhotovitelovi cast prdc a vijkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi

osobami na ndklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené vo vykaze vymer,

resp. cenovej Specifikidcii prac a doddvok zhotovitela z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela,

ktoré sa povaZujii za podstatné porusenie tejto zmluvy:

8.1.1. Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov o viac ako tri (3) dni;

8.1.2. Ak zhotovitel nedokoncil dielo (toto protokoldrne neodovzdal) ani do terminu uvedeného
v bode 4.1;

8.1.3. Ak zhotovitel  nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v silade s touto
zmluvou;
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8.2.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

8.1.4. Ak zhotovitel neodovodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s ndstupom a zacatim
prdc a doddvok podla tejto zmluvy;

8.1.5. Ak vzhladom na hospoddrsku situdciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze
zhotovitel dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

8.1.6. Ak bol na majetok zhotovitela podany ndvrh na vyhlisenie konkurzu alebo
restrukturalizdcie, alebo bol vyhldseny konkurz alebo povolend restrukturalizdcia, alebo ak sa
voci majetku zhotovitela vedie exekucné, alebo iné obdobné konanie;

8.1.7. Ak dochddza k zmendm pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov
zhotovitela;

V pripade odstiipenia objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia casti pric a vijkonov,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 8.1 tohto clanku zmluvy, mad objedndvatel’ v dosledku

podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo viske

5% z ceny diela bez DPH, priom zhotovitel je povinny vrdtit objedndvatelovi preplatok za

nevykonané price a nahradit skodu a preukdzatelné zvysené niklady, ato tak v casti ndhrady

skody a zvysenych ndkladov, na ktoré sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v ¢asti nihrady skody

a zoysenijch nakladov presahujiicich zmluvnii pokutu, a ktoré vzniknii objedndvatelovi prediZenim

lehoty realizicie stavby, ndklady wvzniknuté odstiipenim alebo odobratim casti viykonov

zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizdcie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny zhotovitela) a preukdzatelne zvysené ndklady, ktoré vznikli objedndvatelovi v suvislosti

s doterajsou cinnostou zhotovitela na stavbe a v dosledku odstratiovania vid jeho plnenia tj.

zmluvnou pokutou nie je dotknuty ndrok objedndvatela na nihradu skody v plnom rozsahu, a to

tak v casti nahrady skody, na ktori sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v casti ndhrady sSkody
presahujiicej zmluvnii pokutu Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy v pripade meskania tihrady
ceny jeho vykonov z dovodov na strane objedndvatela o viac ako tridsat (30) dni po lehote
splatnosti, pricom k ndprave neddjde ani po zaslani predchddzajiicej pisomnej vyzvy na plnenie

s poskytnutim minimdlne desat (10) driovej dodatocnej lehoty. Zhotovitel md prdvo na ndhradu

skody a nikladov sposobenyjch odstiipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu.

Clinok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zdrucnd doba a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi najneskor strndst (14) dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripravenyj na odovzdanie a prevzatie. Tento oznam musi obsahovat zoznam
podkladov ku kolauddcii, ktoré zhotovitel predloZi. Pri podkladoch, ktoré momentdilne nemd
k dispozicii, bude uvedeny ddatum, kedy ich zaobstard. V pripade, Ze zhotovitel v ¢ase uzatvorenia
Zmluvy o dielo nedisponuje vsetkymi oprdvneniami, je povinny dodat ich objedndvatelovi v co
najkratsSom termine. Vsetky ndklady na ich ziskanie si uZ obsiahnuté v cene diela. V pripade
poZiadavky kontrolného tiradu predloZit chybajiici certifikit je zhotovitel povinny vynaloZit
maximdlnu sticinnost pri jeho ziskani. V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi pozadované oprdvnenie
je objedndvatel opravneny refakturovat mu takto vzniknuté ndklady.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objedndvatelovi odovzdat tieto doklady:
- 4 x dokumentdciu so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prdc
- atesty a certifikdty, platné v SR a osvedcenia o skiiskach pouZzitych materidlov,
v slovenskom jazyku a iné zdpisy a doklady o vykonanych skiiskach realizovanych
prdc, resp. ndvody na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolauddcii
diela, ako aj ostatné podklady.

Predmet zmluvy sa povazuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukoncenim bez vid a nedorobkov
a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho
protokolu podpisaného podla bodu 9.6 tohto clanku zmluvy. Objedndvatel je oprivneny prevziat
dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni sinymi nebrdnia
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
9.11.

9.12.

a nestazuji uzivanie diela a nezniZuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady
riadne a vcas, t.j. za podmienok a v lehotdch oznamenyjch objedndvatelom, v opacnom pripade ma
objedndvatel pravo odstrinit vady a nedorobky sim alebo ich nechat odstrinit trefou osobou na
niklady zhotovitela, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto clanku
zmluvy.
Ak objedndvatel’ odmietne prevziat dielo, ozndmi tito skutocnost spolu s dévodmi pre ktoré toto
dielo neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a vcas, t.j.
sposobom, za podmienok av lehotich ozndmenych objedndvatelom, v opacnom pripade mad
objedndvatel pravo odstrinit vady a nedorobky sim alebo ich nechat odstrinit tretou osobou na
niklady zhotovitela, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto clanku
zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v styroch
(4) vyhotoveniach, z ktoryjch po dvoch (2) vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci
protokol musi byt podpisany statutirnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn, resp. za
objedndvatela je osobou opravnenou podpisat preberaci protokol i osoba opravnend konat vo veciach
zmluvnych.
Preberact protokol bude obsahovat najmi:
- zikladné tiidaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- supis zistenyjch vdd a nedorobkov
- lehoty na odstrdnenie vid a nedorobkov
- zoznam odovzddvanych dokladov
- prehldsenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdiva a objedndvatel dielo
preberd
- podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych strin
- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plyniit zdrucnd doba a diZku
jej troania
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
- prehldsenie zhotovitela, Ze pri odstrariovani nedostatkov bude postupovat tak, Ze
neobmedzi uzivanie diela, resp. cinnost ostatnych doddvatelov.
Zdrucnd doba je pit (5) rokov.
Zirucnd doba zacina plymit proym ditom v mesiaci nasledujiicom po mesiaci, v ktorom sa
uskutocnilo pisomné odovzdanie diela objedndvatelovi spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a pre
Casti diela, na ktoryjch boli zistené vady a nedorobky pri odovzddvani a preberani diela driom ich
odstrdnenia. V pripade reklamovania nedostatku pocas zdrucnej doby, sa zdrucnd doba pre siidne
uplatnenie ndroku zo zdruky alebo uplatnenie nidhrady skody predlZuje v kaZdom pripade o jeden
rok.
Niroky a povinnosti zo zdaruky predchddzajii na pravnych ndstupcov.
Nedostatky, ktoré vznikajii v dosledku chemickyjch reakcii roznych materidlov alebo nedostatky
v nosnej konstrukcii, ako aj skryté zdvady, moze objedndvatel uplatnit aj po uplynuti zdrucnej
doby, pritom sa predpokladad, Ze nedostatky existovali uz pri preberani diela.
Objedndvatel’ ozndmi zhotovitelovi, bez zbytocného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili pocas vykondvania diela alebo pri odovzddvani a preberani diela alebo pocas zdrucnej doby.
V ozndmeni objedndvatel uvedie ako sa vady prejavujii a poZadovany druh ndroku, ktory si
objedndvatel na zdiklade vady uplatiiuje. V pripade, Ze zhotovitel neodstrariuje ozndmené
(reklamované) vady riadne avcas, tj. za podmienok a v lehotich poskytnutych objedndvatelom
alebo ak zhotovitel zacne vady odstrariovat, ale neodstrini ich do siedmich (7) dni riadne, resp.
objedndvatel predpokladd, Ze vady nebudii odstranené riadne a vcas, ma objedndvatel privo bez
stanovenia dalsieho iného terminu alebo vyzvy odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstrdnit trefou osobou na ndklady zhotovitela. V takomto pripade objedndvatel nie je viazany
jednotkovymi cenami wvedenymi vo vykaze vymer, resp. cenovej Specifikdcii pric a doddvok
zhotovitela, ktord je neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

postupom objedndvatela nie sii dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa dohodnutej zdrucnej
doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zdarucnej doby vyskytni na predmete
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade md objedndvatel prdvo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyjske 5% z ceny diela, pricom objedndvatel ma ndrok
na nahradu skody a nahradu ticelne vynaloZenyjch ndkladov stivisiacich s odstratiovanim ndsledkov
vadného plnenia zhotovitela v plnom rozsahu, a to tak v casti nahrady skody a ticelne vynaloZenych
nikladov, na ktoré sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v casti ndhrady skody a tcelne
vynaloZenych ndkladov presahujiicich zmluvni pokutu. Zmluvni pokutu, ndahradu skody
a niklady stvisiace s odstrariovanim ndsledkov vadného plnenia zhotovitela je objedndvatel
oprdvneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo zapocitat s ciastkou faktiirovanou
zdverecnou faktiirou alebo ich pozZadovat od zhotovitela na zdklade vyjzvy dorucenej zhotovitelovi.
Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zdarucnej dobe, inak tieto
prava zanikajii. Doba od uplatnenia prdva aZ do vykonania opravy sa do zdrucnej doby nepocita.
Na opravované casti diela v zdrucnej dobe sa stanovuje novd zdarucnd doba v trvani 5 (pdt) rokov,
ktord zacina plynit driom odstranenia vady.

Ak reklamuje objedndvatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zdrucnej dobe je zhotovitel
povinny tieto odstranit bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial' by odstrdnenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndikladmi a vada by nebrdnila
uzivaniu diela, zmluvné strany sa moZu dohodmit na primeranej zlave z ceny diela bez
odstrdanenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstrdnit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktoryjch popiera, ktoryjch odstrdnenie vsak neznesie odklad. Uhrada ndkladov bude predmetom
dohody zmluvnyjch strin.

Ak objedndvatel zisti, Ze kvalita Ci kvantita realizovanych vyjkonov alebo pouzivaného materialu
zhotovitelom pri realizdcii diela je v rozpore so zmluvou, alebo Ze vykony podla vijkazu vymer,
resp. cenovej Specifikicie pric a vykonov zhotovitela su celkom alebo scasti nesplnené alebo
nevykonané, je objedndvatel oprdvneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit
cenu diela az 010% z celkovej ceny diela. Objedndvatel je povinny pred tymto postupom
poskytmiit zhotovitelovi primeranii lehotu na odstrinenie tyjchto nedostatkov. Do odstrinenia
nedostatkov v realizicii diela moZe objedndvatel zadrzat zaplatenie prislusnej ciastkovej faktiiry
(dariového dokladu), resp. zaverecnej faktiry (dariového dokladu). Tymto zadrZanim zaplatenia
faktiiry nie je objedndvatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného zdvizku akéhokolvek druhu
podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrdni nedostatky v realizdcii diela v primeranej lehote,
objedndvatel pisomne ozndmi zniZenie ceny diela o primeranii Ciastku v zmysle tohto clinku
zmluvy a zhotovitelovi zaplati tito pomerne zniZenu ciastku na zdklade faktiry. V pripade, ak
v case zistenia nedostatkov uvedenych v tomto odseku zmluvy, objedndvatel zaplatil zhotovitelovi
celii cenu diela alebo ak nezaplatend Cast ceny diela je nizsia ako 10% z celkovej ceny diela, je
zhotovitel  povinny v pripade zistenia nedostatkov podla tohto odseku zmluvy zaplatit
objedndvatelovi 10% z ceny diela alebo cast, a to na zdklade vyjzvy dorucenej zhotovitelovi. Ndrok
na nahradu skody, ktord by objedndvatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny materidl, resp. realizované casti diela prechddzajui do vlastnictva objedndvatela ich
zabudovanim. Tymto vsak objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidlu a uskutocnenych pridc a zhotovitel nadalej zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej
veci.

Zhotovitel nesie rizika za poskodenie diela aZ do odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel ruci
za kaZdy nedostatok, za kaZdu skodu sposobenii nedostatkom a kaZdu ndsledni skodu v dosledku
nedostatku.

Cldnok X.
Prdvne predpisy
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10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

Pri plnent tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v proom rade jej ustanoveniami. Vzdjomné
vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zikonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budu taktieZ riadit ustanoveniami zdak. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdikon v zneni
neskorsich predpisov, zikona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
vyhldskou ¢. 147/2013 Z. z.. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN
a nadvdzujiicich predpisov.

Clanok XI.
Dorucovanie

Akékolvek ozndmenia ¢i komunikdcia podla tejto zmluvy moézu byt dorucené osobne, kuriérom,
doporucenou postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvnych stran
uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy alebo do riik prislusného zdstupcu pre veci technické. Kontaktné
tidaje moéZu byt zmenené jednostrannym pisomnym ozndmenim, riadne dorucenym prislusnou
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v siilade s tymto ustanovenim zmluvy.

Akékolvek ozndamenia ¢i komunikicie podla tejto zmluvy budu povaZované za dorucené druhej
zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedend inak:

(i)  driom fyzického odovzdania ozndmenia (komunikdcie), ak je dorucovanie prostrednictvom
kuriéra alebo osobne (za podmienok, Ze je dorucované na prislusnii adresu prislusnej druhej
zmluvnej strany); alebo

(i)  driom dorucenia potvrdenym postovym podnikom, ak je ozndmenie (komunikdcia) zasland
doporucenou postou; alebo

(iii)  driom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej spravy odosielatela;
alebo

(iv)  driom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja zasielatela,
ak je ozndamenie (komunikdcia) dorucené faxom (za podmienok, Ze je dorucované na prislusné
faxové cislo prislusnej druhej zmluvnej strany), alebo

(v) v pripade, Ze dorucenie vyssie uvedenym spdsobom nebude z akéhokolvek dovodu tispesné,
desiatym ditom nasledujiicom po dni kedy bude ozndimenie (komunikdcia) zaslané
doporucenou postou na prislusnii adresu druhej zmluvnej strany.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami
vo forme dodatkov k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozZné odstipit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia, resp. odstiipenia od
tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vid predmetu plnenia,
zdrucnej doby, ndrokov objedndvatela na nihradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov
objedndvatela na nihradu zvysenych ndikladov, ndrokov objedndvatela na zlavu z ceny diela,
ndrokov objedndavatela na vrdtenie preplatkov zaplatenych zhotovitelovi ako i ustanovenia uvedené
v bode 12.5. a 12.6. tohto clanku zmluvy zostavajii v platnosti aj v pripade odstiipenia od zmluvy
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

ktoroukolvek zmluvnou stranou, ako i v pripade, ak objedndvatel odoberie zhotovitelovi Casti pric
a vykonov podla cl. VIII. tejto zmluvy.

Objedndvatel  je oprdvneny jednostranne zapocitat pohladdvku zhotovitela so svojimi
pohladdvkami voci zhotovitelovi, ktoré mu vzniknii zo skod spdsobenyjch zhotovitelom alebo sankcii
voci zhotovitelovi alebo z inych zdvizkov zhotovitela voci objedndvatelovi a zhotovitel k tomu
tymto ddva objedndvatelovi svoj siihlas.

Zhotovitel modze postipit akékolvek prdva a povinnosti z tejto zmluvy vrdtane postiipenia
pohladdvky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s tiou sivisiacej na tretie osoby len
s predchiddzajiicim pisomnym sihlasom objedndvatela.

Tdto zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou, t.j. spory (i) o
platnost, trvanie a vyklad Zmluvy a pravnych iikonov strin, (ii) o nihradu skody a vydanie
bezdovodného obohatenia, (iii) o inych ndrokoch strin, ktoré vzniknii za trvania Zmluvy, najmdi o
ndrokoch, ktoré so Zmluvou priamo suvisia (iv) zo vztahov co aj nepriamo suvisiacich so Zmluvou
alebo zmluvu zabezpecujiicich (napr. rucenie), (v) urcenie, ¢i tu pravo alebo pravny vztah je alebo
nie je, na rozhodnutie Obchodnému siidu - stilemu rozhodcovskému stidu, zriadenému Slovenskou
asocidciou rozhodcovskijch siidov, z.z.p.0., ICO 37 888 307 (dalej len “OS”). Strany vyhlasujii,
Ze sa rozhodnutiu OS bez vyhrad podriadia. Strany sa dohodli, Ze rozhodcovsky sid na ndvrh
licastnika rozhodcovského konania méze nariadit predbezné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého
uicastnika rozhodcovského konania. Strany sa dohodli, Ze OS bude konat nasledovne: (i) podla
slovenského pravneho poriadku, (ii) podla zdsad spravodlivosti, pokial to zdikon nevylucuje, (iii)
podla rokovacieho poriadku a Statiitu OS, zverejneného v case zacatia konania v Obchodnom
vestniku, (iv) konanie bude pisomné (v) rozhodcu (sendt) vymenuje OS.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tdto skutocnost
nesposobuje neplatnost ostatnych ustanovent tejto zmluvy.

Tito zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v styroch (4) vyhotoveniach. KaZdd zmluvnd
strana dostane po podpisani dve (2) vyhotovenia.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo cisla tictu v periaznyjch vistavoch, kazZda zo
zmluvnych strin je povinnd ozndmif tito skutocnost bezodkladne druhej strane, v opacnom
pripade sa md za to, Ze podla pévodnijch tidajov bolo plnené sprivne.

12.10. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné alebo technické informdcie, s ktorymi bude objedndvatel,

alebo zhotovitel obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su predmetom obchodného
tajomstva a nebudu pouZité na akykolvek iny nez zmluvny 1icel a nebudii oznamené tretej osobe.
Obe strany si si vedomé ndsledkov, ktoré méZu byt voci nim uplatiiované v pripade porusenia
tohto zdvizku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na tidaje zndme pred uzavretim zmluvy, alebo na
lidaje vseobecne zndme.

12.11.Integrovanii siicast zmluvy tvoria prilohy v nasledujiicom poradi.

Priloha ¢.1-  projekt stavby, odsiihlaseny objedndvatelom vrdtane vykazu vijmer, resp. cenovej
Specifikdcie

Priloha ¢. 2 - casovy harmonogram prdc

Priloha ¢ 3 -  vypis z Obchodného registra alebo Zivnostenské opravnenie zhotovitela platné

v deri podpisu zmluvy (nie starsie ako 1 mesiac)

12.12. Vymedzenie pojmov:

o vecami ,zmluvnymi” sa pre ticely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnyjch castiach
zmluvy, ktoré majii vplyv na cenu diela, rozsah pric a dodivok materialu, alebo terminy
vystavby, ako aj o vsetkych iikonoch smerujiicich k vzniku zdvizkov objedndvatela. Osoby
oprdavnené konat vo veciach zmluvnych su uvedené v cl. I. tejto zmluvy.

o wvecami ,realizacnymi” sa pre ucely tejto zmluvy rozumie: organizdcia, riadenie a koordindcia
stavebnych pric na stavenisku a stavbe a cinnost stavbyvediiceho podla § 46a Stavebného
zidkona ¢ 50/1976 v zneni mneskorsich predpisov. Osoby oprdvnené konaf vo veciach
realizacnych su uvedené v cl. 1. tejto zmluvy.
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12.13.Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne precitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho
vyznam zrejmy a urcity, a Ze tito zmluwva je prejavom ich slobodnej a viznej vole a nebola uzavretd
pod ndtlakom ani za nevyhodnyjch podmienok, o potvrdzuju svojimi vlastnorucnymi podpismi.

12.14. Tidto zmluva nadobiida platnost ditom jej podpisu zo strany oboch zmluvnych stran a vicinnost deri
po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zikonnika.

Vo, Ldna ... Voo, L AN e
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Mgr. Pavol Hric [<]

starosta obce

15/18



Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

“

Projektovd dokumentdcia

16/18



Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

Casovy harmonogram prac
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

Vypis z Obchodného registra alebo zivnostenské opravnenie zhotovitel'a platné v den
podpisu zmluvy (nie starSie ako 1 mesiac)
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