

CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



VEREJNÁ SÚŤAŽ **(Podlimitná zákazka - Stavebné práce)**

Originál


Akcia :

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSŤAVNÉ PLOCHY „**

Vypísaná vo VVO č. 149/2014, značka: 16 937 - WYP, zo dňa 1.8.2014

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Liptovský Mikuláš
ZHOTOVITEĽ : Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

AUGUST 2014



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ




Akcia :

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSIAVNÉ PLOCHY „**

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

- Splnomocnenie

AUGUST 2014



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Zhotoviteľ : **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo : ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený : Ing. Pavel Beťko, konateľ spoločnosti,
generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti
ekonomický riaditeľ
Právna forma : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro. vložka č. 426/L
IČO : 315 63 732
IČ DPH : SK2020427046
DIČ : 2020427046
Bank. spojenie :
Číslo účtu :


Telefón : technické oddelenie: 044/54 34 221
sekretariát : 044/54 34 214
Fax : 044/55 24 307
E-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk
Web : <http://www.cestnestavbylm.sk>

Verejné obstarávanie:

Kontaktná osoba : Ing. Soňa Klohnová, č.t : 0905 642 624 , 044/5434221
e-mail: klohnova@cestnestavbylm.sk

V Liptovskom Mikuláši : 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko,
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ




Akcia :

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Odstavné plochy „**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA

- Plnenie kritéria

AUGUST 2014



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



E.I.

N Á V R H

plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš – odstavné plochy

údaje , ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk

v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Názov a sídlo uchádzača : **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**

Ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

V zastúpení:

Ing. Pavel Beťko, konateľ spoločnosti

Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti

IČO:

31 563 732

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH : 38 530,59 €

20% DPH : 7 706,12 €

Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH : 46 236,71 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ




E.2

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSAVNÉ PLOCHY „**

Názov kritéria	Cena bez DPH	20 %DPH	Cena s DPH
SO 01 Odstavné plochy ul. Majeríkova	29 473,72	5 894,74	35 388,46
SO 02 Dažďová kanalizácia	9 056,87	1 811,38	10 868,25
Celková cena zákazky ul. Majeríkova	38 530,59	7 706,12	46 236,71

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Príloha č. 1

VYHLÁSENIE


1. Vyhlasujeme, že bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s platnými podmienkami verejnej súťaže na obstaranie zákazky s názvom „**Stavebné úpravy ul. Majerikova Liptovský Mikuláš – odstavné plochy**“ určenými verejným obstarávateľom, oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu obstarávania podľa časti súťažných podkladov *C. Opis predmetu obstarávania*

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

V .Liptovskom Mikuláši, dňa 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**, 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 315 63 732, zastúpená: Ing. Pavlom Beťkom, konateľom spoločnosti,
Ing. Martinou Lisou, konateľom spoločnosti,
ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet obstarávania:

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSAVNÉ PLOCHY „**

čestne vyhlasuje,

- že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že úplne prečítal súťažné podklady na vypísanú súťaž so všetkými časťami a prílohami, že im rozumie a bez výhrady súhlasí s platnými podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými obstarávateľom, oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu obstarávania podľa časti súťažných podkladov *C. Opis predmetu obstarávania*,
- že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania (CRDVO), ktoré boli poskytnuté v ponuke predloženej na CD/DVD, ktorá je zhodná, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov - až na náležité ošetrené údaje s ponukou predloženou v listinnej forme. Týmto nie sú dotknuté v oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, poroty a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47 a Občianskeho zákonníka.
- že predkladá iba jednu ponuku na predmet zákazky že uchádzač nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, v súlade s ustanovením § 39 ods. 5) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

V Liptovskom Mikuláši, 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko,
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724. 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Akcia :

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Odstavné plochy „**

ZMLUVNÉ PODMIENKY

- Návrh zmluvy o dielo
- Harmonogram

AUGUST 2014

(Návrh)
ZMLUVA O DIELO Č. 121 ... / 2014
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany:

- 1.1. Objednávateľ: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta
IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Č. účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Pavel Beťko, Ing. Martina Lisá, konatelia spoločnosti
IČO: 31 563 732
DIČ: 2020427046
IČ-DPH: SK2020427046
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 426/L
Tel.: + 421 44 543 42 14
Fax: + 421 44 552 43 07
e-mail: sekretariat@cestnестavbylm.sk
- 1.3. Objednávateľ poveruje zástupcu:**
– na rokovanie vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Miloš Berník – vedúci oddelenia investícií
- 1.4. Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:**
– o záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou: Ing. Martina Lisá, konateľ a ekonomický riaditeľ
– vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ
– výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Ján Krupa (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č.)
- 1.5. Autorský dozor projektanta zabezpečuje:** Ing. Martin Uličný, endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš

2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1.** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania "Stavebné úpravy ul. Majerikova Liptovský Mikuláš – odstavné plochy" s oceneným výkazom výmer (príloha č. 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2.** Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy " Stavebné úpravy ul. Majerikova Liptovský Mikuláš -odstavné plochy" Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek verejnou súťažou podľa § 100 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Východiskové údaje:

- 2.2.1 Názov stavby: "Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš – odstavné plochy"
2.2.2 Miesto stavby: Lipt. Mikuláš ul. Majeríkova
2.2.3 Investor: Mesto Liptovský Mikuláš

2.2.4 Termíny výstavby

Začatie: dňom odovzdania staveniska s právoplatným stavebným povolením
Dokončenie: do 30 dní, odo dňa odovzdania staveniska

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš – odstavné plochy“ v zmysle projektovej dokumentácie stavby odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela " Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš odstavné plochy" v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízných kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 2 sady platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.4. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: dňom odovzdania staveniska s právoplatným stavebným povolením
Dokončenie: do 30 dní, odo dňa odovzdania staveniska
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný

pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.

- 4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác môže mať za následok nedodržanie termínu ukončenia diela. V tomto prípade bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň nedodržania termínu ukončenia diela v súlade s článkom 9. bod 9.1 tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 20.08.2014 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena pevná, maximálna a nemenná.
- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Celková cena za predmet diela bez DPH: 38 530,59 EUR

DPH 20%: 7 706,12 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 46 236,71 EUR

Slovom Štyridsaťšesťtisícdeväťstotridsaťšesťeur/sedemdesiatjedencentov s DPH
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

- 5.3. Súčasťou celkovej ceny za predmet diela je aj rezerva (10%), ktorá bude použitá len za výnimočných podmienok a to :
- 5.4. v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, ktoré nemohol predvídať ani objednávateľ a ani projektant. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.6. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.7. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 10% z celkovej ceny za predmet diela z dôvodu odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní stavby a pri kolaudačnom konaní. Táto čiastka bude uvoľnená až po odstránení všetkých väd.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

- 6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch.
- 6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie zhotoviteľa a objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
 - číslo zmluvy
 - dátum vystavenia, splatnosti faktúry a dátum dodania
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
 - označenie diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke a do 48 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.
- 7.3. Ak zhotoviteľ do 24 (resp. 48) hodín na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia

reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

- 7.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Skúšobný plán verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení, odsúhlasiť ho s objednávateľom a projektantom a dodať objednávateľovi v 1 výtlačku najneskôr do termínu odovzdania staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
- 8.7. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.9. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl.5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli

stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.15. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniklú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
- 8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.17. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listky ku kontrole.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
- 8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií.
- 8.21. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti

a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ

- 8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.26. Stavebno-montážny denník
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.36.
 - Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa (objedávateľa).
 - Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 - Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.27. Objávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
- 8.28. Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšaním. Komplexným vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že dielo je kvalitné a že je schopné skúšobnej prevádzky.
- 8.29. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.
- 8.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne previesť ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj tri vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením

všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.

- 8.31. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 8.32. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.36 tým nie je dotknuté.
- 8.33. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 8.36.
- 8.34. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa príslušných stavebno-technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo dokončené a splnené v súlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je totožné s prevzatím diela v rámci kolaudačného konania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo trpieť v čase prevzatia objednávateľom.
- 8.35. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví 2 pare nasledovných dokladov:
- kompletne pare projektovej dokumentácie so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, a to v tlačenej forme,
 - nevyhnutné doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009
 - všetky stavebné denníky,
 - dokumenty (1 originál a 3 kópie), potrebné ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa vo väzbe na ISO 9002,
 - zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich paspory a návody na obsluhu,
 - revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.)
 - zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD,
 - manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí,
 - atesty na použitie chemikálií a médií od MZ SR,
 - geodetické zameranie skutkového stavu vonkajších inžinierskych sietí a stavebných objektov v digitálnej a tlačenej forme,

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác.
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
 - zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
 - špecifikáciu hnutelného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávatelom
 - faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.
- 8.36. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu a súčasne
 - musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác
 - a súčasne
 - musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom konaní.
- 8.37. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8 bod 8.36.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.36 tejto zmluvy.
- 9.2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania v súvislosti s termínom dokončenia niektorého stavebného objektu v rámci stavby alebo jeho časti podľa podrobného harmonogramu stavebných prác (príloha č.2), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny príslušného stavebného objektu za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- 0,25 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,25 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
- Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení..
- 9.4. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávatelovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu výstavby) do kolaudačného konania, najneskôr však 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu 340 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávatelom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania.
- 9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

- 9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa.
- 9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy
- 9.9. Ak zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má druhá zmluvná strana nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia penalizačnej faktúry.
- 9.10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.11. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinnosti zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.36 a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.36 dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík pri realizácii diela.
- 10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.
- 10.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potrieb, (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.4. Podstatným porušením zmluvy je:
- prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní
 - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní
 - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN

V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

- 11.5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 11.6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch. Inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia zmluvy ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste realizácie predmetu plnenia.
- 13.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 13.6 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác
 - príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
- 13.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 13.8 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.10 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa


V Lipt. Mikuláši, dňa 20.08.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta Liptovský Mikuláš

.....
Ing. Pavel Beťko
generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC


Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy

mesiac deň	1																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 01 Odstavné plochy - Ul. Majeríkova																														
SO 02 Dažďová kanalizácia-odstavné plochy ul. Majeríkova																														

Celkom doba výstavby : do 30 dní

V Liptovskom Mikuláši 20.8.2014

.....
Ing. Pavel Beťko, generálny riaditeľ spoločnosti



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724. 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ




Akcia :

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSTAVNÉ PLOCHY „**

CENOVÁ PONUKA

- Súhrnný rozpočet
- Rozpočet,/ ocenený výkaz výmer /

AUGUST 2014



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Príloha č.3

Súhrnný rozpočet

**„ STAVEBNÉ ÚPRAVY UL. MAJERÍKOVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – ODSTAVNÉ PLOCHY „**

P.č.	Názov položky	Cena v € bez DPH
1.	SO 01 Odstavné plochy ul. Majeríkova	26 794,29
2.	SO 02 Dažďová kanalizácia ul. Majeríkova	8 233,52
S P O L U za stavebné objekty :		35 027,81
3.	Nepredvídateľné náklady 10% zo súčtu pol. č.1 a 2	3 502,78

Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky bez DPH	38 530,59
DPH 20%	7 706,12
Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH	46 236,71

V Liptovskom Mikuláši, 20.08.2014

.....
Ing. Pavel Beťko
generálny riaditeľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Liptovský Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		6. 8. 2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 427,85	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	10 599,96	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 027,81	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		35 027,81
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 35 027,81		7 005,56
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		42 033,37
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 8. 2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
172-14	Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy	35 027,81	7 005,56	42 033,37	0,00	35 027,81	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Odstavné plochy - Ul. Majeríkova	26 794,29	5 358,86	32 153,15	0,00	26 794,29	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Dažďová kanalizácia - odstavné plochy Ul. Majeríkova	8 233,52	1 646,70	9 880,22	0,00	8 233,52	0,00	0,00	0,00
Celkom		35027,81	7005,56	42 033,37	0,00	35 027,81	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy

JKSO

Názov objektu

SO 01 Odstavné plochy - Ul. Majeríkova

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant

Zhotoviteľ

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

06.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	17 951,93	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	8 842,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 794,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		26 794,29
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 26 794,29		5 358,86
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		32 153,15
								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy

Objekt: SO 01 Odstavné plochy - Ul. Majeríkova

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 924,49 524,927

1 Zemné práce 2 805,19 0,002

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	381,000	2,54	967,74	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,500	2,29	42,37	0,000
3	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	381,000	2,41	918,21	0,000
4	121101111	Odstránenie ornice sodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,800	1,43	19,73	0,000
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	27,000	5,48	147,96	0,000
6	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	13,500	0,64	8,64	0,000
7	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,100	3,06	43,15	0,000
8	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,300	1,02	43,15	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,900	3,40	43,86	0,000
10	180403111	Založenie trávniku parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	51,600	1,10	56,76	0,000
11	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,548	8,92	13,81	0,002
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	454,650	0,38	172,77	0,000
13	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	51,600	1,40	72,24	0,000
14	k1	Preloženie lavičiek, preliezok, stojanových sušiakov	ks	4,000	63,70	254,80	0,000

2 Zakladanie 1 062,89 10,749

15	212752127	Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	42,000	10,32	433,44	10,582
16	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	342,000	0,38	129,96	0,010
17	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	393,300	1,27	499,49	0,157

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 150,06 0,572

18	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	4,000	10,01	40,04	0,444
19	1400000870	Rúrka bezošvová nerez DN 76,1 hrúbka steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301 , ASTM 304 KUPA	m	14,400	7,64	110,02	0,128

5 Komunikácie 17 014,86 472,590

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	429,975	5,08	2 184,27	159,435
21	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	24,675	6,34	156,44	11,391
22	564952114	Podklad z mechanicky spevneného kameniva s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.180 mm	m2	409,500	5,71	2 338,25	174,504
23	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	m2	219,000	22,38	4 901,22	41,623
24	573191111	Náter infiltrčný kationaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	219,000	0,57	124,83	0,074
25	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	219,000	0,45	98,55	0,155
26	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	219,000	18,73	4 101,87	28,991
27	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	23,500	7,64	179,54	2,632
28	5922902300	SEMMELOCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	23,970	7,26	174,02	3,236
29	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	171,000	7,64	1 306,44	19,152
30	5922902340	SEMMELOCK BEHATON dlažba s fázou 8 cm, sivá (základný prvok)	m2	174,420	8,31	1 449,43	31,396

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 828,15 41,014

31	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	9,10	45,50	1,134
32	4044789700	IP13b „Parkovisko – pakovacie miesta so šikmým státlm“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	43,32	43,32	0,000
33	4044789520	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	35,67	71,34	0,000
34	4044781440	P2 „Stoj daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	52,57	52,57	0,000
35	4044789880	IP16 „Parkovisko – pakovacie miesta s vyhradeným státlm“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	43,32	43,32	0,000
36	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	26,000	1,02	26,52	0,002
37	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	26,000	0,20	5,20	0,001
38	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	18,26	246,51	0,009
39	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	0,75	10,13	0,004
40	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	26,000	0,19	4,94	0,000
41	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,500	1,82	24,57	0,000
42	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14,500	5,61	81,35	1,420
43	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	14,645	1,59	23,29	0,337
44	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	180,000	7,64	1 375,20	22,651
45	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	181,800	4,01	729,02	15,453
46	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	27,200	6,37	173,26	0,002
47	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	285,004	0,51	145,35	0,000
48	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 425,020	0,51	726,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 63,34 0,000

49	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	487,256	0,13	63,34	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1 869,80 0,438

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 869,80 0,438

50	2833000250	FATRAFOL 806 EKOPLAST izol.proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1,00 mm, š. 1,3m čierna	m2	196,650	5,63	1 107,14	0,433
51	711471051	Zhotovenie izolácie vodorovnej fóliou PVC položenou voľne	m2	171,000	4,46	762,66	0,005

Celkom 26 794,29 525,365

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Dažďová kanalizácia - odstavné plochy Ul. Majeríkova	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Liptovský Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	06.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 475,92	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	1 757,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 233,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22	8 233,52
								24		DPH 20,00 % z 8 233,52	1 646,70
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)	9 880,22
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26		Dodávky zadávateľa	0,00
								27		Klízáva doložka	0,00
								28		Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš - odstavné plochy
Objekt: SO 02 Dažďová kanalizácia - odstavné plochy Ul. Majeríkova

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 8. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 233,52 7,053

1 Zemné práce 1 469,72 0,000

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,000	5,10	316,20	0,000
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,000	0,64	19,20	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,780	3,06	69,71	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,400	1,02	69,77	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,500	3,82	139,43	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,220	3,40	194,55	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,210	10,19	205,94	0,000
8	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	20,210	21,87	441,99	0,000
9	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	20,210	0,64	12,93	0,000

2 Zakladanie 541,80 0,109

10	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	210,000	1,71	359,10	0,067
11	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	210,000	0,87	182,70	0,042

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 535,26 0,100

12	386991111	Montáž odlučovača ropných látok	ks	2,000	25,48	50,96	0,000
13	5923010859	PURECO ENVIA CRC	ks	2,000	1 242,15	2 484,30	0,100

4 Vodorovné konštrukcie 104,59 5,479

14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,640	30,79	81,29	4,992
15	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,220	105,93	23,30	0,488

8 Rúrové vedenie 3 576,82 1,364

16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,000	1,03	12,36	0,000
17	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	12,000	9,86	118,32	0,037
18	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr DN 300	m	24,000	1,82	43,68	0,000
19	2861104100	Kanalizačné rúry REHAU RAUSIKKO DN 355, dl. 3000 mm	ks	8,000	90,50	724,00	0,295

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	877310330	Montáž tvarovky DN 150 mm	ks	2,000	7,48	14,96	0,002
21	2861702000	Rehau AWADOCK DN 150 CP	ks	2,000	152,88	305,76	0,000
22	894431244	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením priebežné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 355	ks	2,000	51,19	102,38	0,000
23	2866111425	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 400 KOVO TRADE	ks	2,000	800,89	1 601,78	0,084
24	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	57,33	114,66	0,682
25	5922393000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť	ks	2,000	81,70	163,40	0,190
26	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	2,000	25,48	50,96	0,000
27	2860007490	Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE	ks	2,000	162,28	324,56	0,074

99 Presun hmôt HSV 5,33 0,000

28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,000	0,13	5,33	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	------	-------

Celkom 8 233,52 7,053