1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO:
DIC:
ICDPH:
ZAPIS:
Bankoveé spojenie:
Cislo UBtU: e
Zastipeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel®)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Maluzina

Sidlo: Maluzina ¢. 53, 032 34 Maluzina
ICO: 00315621

DIC: 2020581585

E-mail: obecmaluzina@stonline.sk
Zastupeny: Martin Spanko, starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zéakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v¢€as dielo - stavbu ,,Stavebné Upravy
miestnych komunikacii v obci Maluzinad“ (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy,
a to na zaklade projektovej dokumentécie, ktord vypracoval Ing. Martin Ulicny (dalej len
.Projektova dokumentéacia®).

zadvazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na

Zmluva o dielo Strana 1


mailto:obecmaluzina@stonline.sk

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatefl jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 1 mesiaca od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Nedodrzanie terminov uvedenych v predchadzajicom bode zo strany Zhotovitela bude
povazované za porusenie zmluvy podstatnym spdsobom.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané v zmysle podmienok poskytnutia nenavratného finanéného prispevku pre
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky dané VSeobecnymi
zmluvnymi podmienkami k Zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Pd&dohospodarskou
platobnou agenturou (dalej len ,PPA®) a objednavatelom gislo ........... zodha.......... . .

Vykonané Naviac prace podvodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit aZz po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktidru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi vo i
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri dhrade faktury Zhotovitela.
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4.7.

51

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
Zhotovitefa zapoc€itat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov

Zhotovitel je povinny zaopatrit' si (na svoje naklady) zdbezpeku na splnenie zmluvnych zavézkov
(dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov“) minimalne vo vyske rovnajucej sa 10 %
z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Spodsoby zlozenia zabezpeky na spinenie zmluvnych zavazkov su:
a)dodanim bankovej, alebo inej zaruky za Zhotovitela alebo
b)zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy ucet Objednavatela

Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov ku driu
zacatia realizacie diela. Zabezpeku na splnenie zmluvnych zaviazkov musi vydat’ subjekt
schvaleny objednavatefom a musi mat’ formu schvalenu objednavatelom.

Zhotovitel musi zabezpedit, ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a vymahatelna dovtedy,
kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak podmienky
zabezpeky na vykonanie prac Specifikuju datum vyprSania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred datumom vyprSania zaruky,
potom zhotovitel bude povinny predizit platnost zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym dielo
nebude dokoncené a vetky vady odstranené.

Objednavatel je opravneny uplatfiovat voci zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle zabezpeky na
vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy, v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel neprediZi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajucom odstavci; v takomto pripade mébze objednavatel pozadovat pinu cCiastku
zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu ¢iastku a to bud odsuhlasenu zhotovitefom,
alebo stanovenu podla ¢lanku 8. (Zmluvné pokuty) do 30 dni po tomto odsuhlaseni,
rozhodnuti, alebo uloZeni zmluvnej pokuty,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu v terminoch dohodnutych v tejto zmluve

d) ak nastane taka situacia, ktora opravriuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo v zmysle
¢lanku 9.. Ods. 2, podla bodu 9.5 (OdstUpenie od zmluvy zo strany objednavatela), a to bez
ohladu na to, ¢i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

e) ak zhotovitel od tejto zmluvy odstupi z inych dévodov ako je uvedené v ¢l. 9. Ods. 1. tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpecit, aby mu nevznikla ziadna ujma (Skoda,
strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku €erpania zabezpeky na
vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.

Objednavatel je povinny vratit zdbezpeku na vykonanie prac zhotovitelovi do 21 dni potom ako
obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela.
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6. ZHOTOVENIE DIELA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odborni spdsobilost v zmysle
zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané innosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako su€ast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopéavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhSi
ako dohodnuty €¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v sllade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujici def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych €asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespIni uvedenu povinnost, je
povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou ha prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat' ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuSkach Diela alebo jeho &asti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a  dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezaCne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

7. ZARUKA

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavateflovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaru€né doba zacina plynat odo dria nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa konc¢i uplynutim 60 mesiacov plynicich od odovzdania
celej stavby Diela Objednéavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za€at’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.
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7.4. Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Zziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavateflom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

7.5. Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

8. ZMLUVNE POKUTY

8.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vc&as, alebo porusi zmluvu
podstatnym spésobom moéze Objednavatel vyzadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny
Diela vratane DPH za kazdy zaCaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas,
okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

8.2. Ak Zhotovitel nezaCne odstranovat Objednavatefom oznamend vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, sa to povazuje za porusenie zmluvy podstatnym spésobom a Objednavatel
mdze pozadovat od Zhotovitela zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdu vadu a kazdy
zacCaty den omesSkania az do dnia, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

8.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobene;j
poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

9. Odstupenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitela

9.1 Zhotovitel bude opravneny na odstipenie od Zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neobdrzi splatnu Ciastku potvrdenej faktury do 60 dni od uplynutia jej splatnosti,

b) objednavatel zasadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podla Zmluvy,

c) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zahdjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s veritefmi o
podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej €innosti pokraduje spravca konkurzne;j
podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial dbjde k
akémukolvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych
krokov alebo udalosti.

9.2 Ked nastane ktorakolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze zhotovitel so 14-dfiovou vypovednou
lehotou odstupit od Zmluvy o dielo. Okrem pripadov uvedenych v ods. 1 pism. b) a ¢) mbze zhotovitel

vypovedat Zmluvu s okamzitou platnostou.

9.3 Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne u&innost uplynutim
lehoty od jeho doru€enia objednavatelovi alebo doruéenim vypovede objednavatelovi.

9.4 Rozhodnutie zhotovitela odstupit od Zmluvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo zhotovitefa podla Zmluvy o
dielo alebo iné.
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Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatel'a

9.5 Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:

a) porusi tato zmluvu podstatnym spésobom

b) nevyhovie ¢&l. 5. (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov)

c) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich povinnosti podla
Zmluvy o dielo,

d) zada celd stavbu ako subdodavku, alebo postlpi zakazku bez pozadovaného suhlasu,

e) dbjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu vydané
rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veritelmi o podmienkach
vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej €innosti pokraCuje spravca konkurznej podstaty,
poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial déjde k akémukolvek
kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podla platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar, odmenu,
proviziu alebo ind cennl vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. zato, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej €innosti v suvislosti so Zmluvou o dielo, alebo

2. zato, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v
suvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokial niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo
podzhotovitefov zhotovitela poskytne alebo nariadi poskytnat (priamo alebo
nepriamo) niekomu UOplatok alebo odmenu popisand v tomto pododstavci (f).
Zakonna provizia a odmena pracovnikom zhotovitela vSak neopravriuje
objednavatela k odstupeniu od Zmluvy o dielo.

g) nesplni svoje zavazky vyplyvajlce pre neho z tejto zmluvy.

9.6 Ak nastane ktorakolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze objednavatel so 14-drfiovou
vypovednou lehotou odstupit od Zmluvy o dielo a vypovedat zhotovitela zo stavby. Okrem pripadov
uvedenych v pododstavci (e), alebo (f) mbze objednavatel vypovedat Zmluvu okamzite. Odstipenie od
zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne uc€innost uplynutim lehoty od jeho
dorucenia zhotovitelovi alebo doru€¢enim vypovede zhotovitelovi.

9.7 Rozhodnutie objednavatela odstupit od Zmluvy nerusi Ziadne iné pravo objednavatela podla tejto
Zmluvy alebo iné jeho prava.

9.8 Zhotovitel je potom povinny opustit stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi akékolvek
poZadované vybavenie, dokumentéciu zhotovitela a inu projektovi dokumentaciu zhotovenu nim alebo
pre neho. Zhotovitel' je povinny vyuzit' vSetko svoje Usilie k tomu, aby okamzZite splnil akykolvek
oddvodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi pre postipenie niektorej subdodavky a pre ochranu zivota
alebo majetku alebo pre bezpec¢nost na stavbe.

9.9 Po odstupeni mbéze objednavatel dokon it stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné pravnické osoby.
Objednavatel a tieto osoby potom moézu vyuzit celé vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a dalSie
projektové dokumentacie zhotovené zhotovitelom alebo v jeho zastupeni. Ak nedéjde k takémuto
postupu objednavatel potom oznami, Ze vybavenie zhotovitela a do¢asné prace budu vydané
zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti. Zhotovitel' urychlene zariadi ich odstranenie na svoje
riziko a naklady.

9.10 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy kedykolvek aj bez udania dévodu.
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10. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatfovat vo vztahu k inklGzii Marginalizovanych
romskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych
komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiiovat vo vztahu k inklGzii MRK. Atlas romskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na krat§i
pracovny ¢as (na dobu ur€itu alebo neur€iti), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kéd spbésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

11.2.  Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel) ako
je aj povinny predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde poc€as realizacie predmetu zmluvy. Elektronickd verzia
rozpoctu projektu MS Excel tvori neoddelitelnu sucast zmluvy.

11.3. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami, a to kedykolvek poc€as trvania platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP na to
opravnenymi osobami. Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost.

11.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika.

11.5. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskuto€nit len pisomne.

11.6. Té&to zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, uc&innost
nadobuda diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podla zakona
0 slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

11.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

11.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Vo, ,dha e, Vo ,dRa e,
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