
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Objednávateľ  : Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava 
Konajúci prostredníctvom : Ing. Štefan Daško, primátor mesta 
IČO    : 00 317 331 
DIČ    : 2020610911 
Bankové spojenie  : VÚB, a.s., č. ú. SK72 0200 0000 0030 0022 7372 
Telefón    : 042/4455522 
E-mail    : info@ilava.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ  : INFINITY TRUST s.r.o. 
Právna forma   : s.r.o. 
Sídlo    : Medňanská 896/19, 019 01 Ilava                                                 
Konajúci prostredníctvom : Jakúbek Ľuboš Ing., Stano Peter, konatelia 
IČO    : 45347824 
DIČ    : 2022949401 
IČ DPH    : SK2022949401          
Bankové spojenie  : VÚB a.s., 2711669551/0200  
E-mail    : betonaren@jmd.sk 
Platiteľ DPH   : áno 
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.22479/R 

                     (ďalej  „zhotoviteľ“)  

 

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

2.1. Názov stavby: „Parkovisko Cilerova jama v Ilave“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“). 

2.2. Miesto stavby: na pozemkoch parcelné čísla KN-C 226/1  a KN-E 5050 k.ú. Ilava 

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, 
ktorý predložil v ponuke, ale s cenami, ktoré ponúkol v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ 
uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými  uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk 
podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní 

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu s názvom Parkovisko Cilerova 
jama v Ilave podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou AG - SPOL Trenčín 
a v súlade s vydanými stavebnými povoleniami. 

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej 
dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz 
výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu 
oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, 
výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného 
v prílohe č. 2 k tejto zmluve.  

3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo 
zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.  

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto 
zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy. 



Čl. 4. TERMÍN REALIZÁCIE  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania 
staveniska podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia 
vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín 
realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď 
písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote 
dohodnutej podľa prvej vety.  

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.  

4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne 
zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Čl. 5. CENA 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona    
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 
rozpočtom   zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia 
rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania  v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 

5.2 Celková cena diela je: 

Cena bez DPH :  137.692,88 EUR    
Výška DPH   :   20 % 
Výška DPH   :    27.538,58 EUR         
Cena s DPH  : 165.231,46 EUR, slovom: jednostošesťdesiatpäťtisíc  
    dvestotridsaťjeden eur štyridsaťšesť centov. 

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa 
aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
vystavenia faktúry. 

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na 
zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky 
za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s 
vykonaním diela). 

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby               
a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a 
neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise 
zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, 
rozsah a kvalitu dodaných prác. 

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky            
rovnaké pre celú stavbu. 

5.7  Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za 
vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny. 

 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na  
základe vystavenej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po odovzdaní diela.       

6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce  
vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí 



dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 
zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ 
tri (3) dni. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového 
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou 
bezhotovostného platobného prevodu. 

6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.  

 

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj 
v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho 
prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína  plynúť 
odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   objednávateľ právo 
od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť 
objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.  

7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení  tejto 
vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe najneskôr do 
10 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
v primeranej lehote odstrániť.  

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela. 

 

Čl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA 

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10  dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní 
staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, 
vrátane projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.  

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom  

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska,  zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti  
a čistoty na stavenisku, zodpovedá za  uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu 
životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby  
realizácie diela.  

8.4 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:  

Meno    Viliam Žember  
Adresa bydliska  Okružná 24, 911 05 Trenčín  
Ev. č. osvedčenia  09174*21* 
Č. tel.:    +421 907 801727 
8.5 Technickým dozorom objednávateľa je:  

Meno    ....................................  
Č. tel.:    ....................................  



8.6 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:  

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,  
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich  
  súlad s podmienkami zmluvy,  
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,  
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,  
- sledovanie vedenia stavebného denníka,  
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,  
- kontrolu nakladania s odpadmi,  
- kontrolu uvoľnenia staveniska.  
 
8.7 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania 
diela objednávateľovi.  

8.9 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa  bod  napojenia  na  odber  el.  energie a  úžitkovej vody. 
Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou 
ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.  

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo 
zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neučiní, je povinný 
znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.  

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) 
o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.  

8.13 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 
pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva 
objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.  

8.14 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa 
platných predpisov.  

8.15 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po 
riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí  objednávateľovi 5 
dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela 
doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu stavby: 

       -    Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie. 

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 
ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 

- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 
počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom. 

- Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby (geometrický plán aj v digitálnej 
forme) oprávneným geodetom,  

- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o   stav. 
výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody). 

- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých. 

- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom  

- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii 

- Stavebné denníky (montážne denníky). 



- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických 
zariadení. 

           -   Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach            
8.16 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác presné vytýčenie všetkých podzemných sietí. 

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným  príslušnými  
ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 
závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:  

9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,  
9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 30 dní, 
9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode  8.1 tejto zmluvy, 
9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov 

počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4  tejto zmluvy,  
 

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo 
zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.  

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za 
každý aj začatý deň omeškania. 

9.6 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa (rozumie sa také zastavenie prác, 
v dôsledku ktorého sa dielo nedokončí) pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. 

9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu 
spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.   

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej 
porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany 
objednávateľa.  

Čl. 10. OSTATNÉ  PODMIENKY 

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo 
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.  

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou 
dohodou a až následne súdnou cestou.  

10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných 
strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 
jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 
moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak 
nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.  

10.4 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: zhotoviteľ 
najmenej 3 pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť 
objednávateľovi. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa   
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienky  podľa     
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní budú prílohou oznámenia o zmene subdodávateľa 
doručenému verejnému obstarávateľovi zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať 
zmenu subdodávateľa až po doručení písomného súhlasu zo strany objednávateľa.  



Čl. 11. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

11.2 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

11.3 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu 
nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela 
podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje 
a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné 
nároky alebo požiadavky. To sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto 
ponuky, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3)   
vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – 
harmonogram plnenia (prác), príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia.   

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne  
dôvody  brániace  uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 

V Ilave dňa ......................2014                        V Ilave dňa .................2014 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––                                   ––––––––––––––––––––––––––––– 

       Ing. Štefan Daško           Ing. Jakúbek Ľuboš 
         primátor mesta             konateľ spoločnosti 

 
 

 

 

                                      ––––––––––––––––––––––––––––– 

                         Stano Peter 
                        konateľ spoločnosti 

 
 


