(NAVRH)

ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel'a: .........cccceveeeniiiennne.

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

na uskutoc¢nenie stavebnych prac na stavbe

,Rekonstrukcia ocePovej 14vky cez DomaniZanku na sidlisku Stred v PovaZskej Bystrici*

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNAVATEL:

Obchodné meno: Mesto Povazska Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Povazska Bystrica
V zastlipeni: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primatorom mesta
Bankové spojenie: VUB a.s. pobocka Povazska Bystrica
¢. uctu: 19627-372/0200
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
¢. uctu: 2800168003/5600
1CO: 317 667
DIC : 2020684732
Pravna forma: samosprava, obec

Zastupca vo veciach zmluvnych a technickych:
(d’alej len ,,objednavatel*)
1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov a sidlo:
Statutdrny organ:
Pravna forma:
Zastupeny:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:
Bankové spojenie :
Cislo uétu:

1CO:

IC DPH:

Telefon, fax:
E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®).



Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel’ zavdzuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela stavebné prace na stavbe: ,,RekonsStrukcia ocelovej lavky
cez DomaniZzanku na sidlisku Stred v Povazskej Bystrici« (dalej len ,,dielo®).

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit
zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom arozsahom diela, ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie zabezpecit' vSetky pozadované
materialy a vyrobky, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela
v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Zaviznym podkladom pre plnenie zmluvy je vykonanie diela v salade s Cl. 2 a ponuky zhotovitel'a zo
dia o vypracovanej v zmysle stitaznych podkladov a vyzvy na prekladanie ponuk.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla projektove] dOKUMENTACIE ......c.evveeieiierieiiiiie e .

Zhotovitel’ uskuto¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok neodovzda
na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej urovni. Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavizné pravne predpisy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednéavatel’a.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac, zhotovitel’
je povinny takil vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k naprave
vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
spdsobi.

Objednavatel ma pravo dozadovat’ sa voCi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cenach vykonava
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena bez DPH (EUR) | s
DPH 20% (EUR) | s
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | ...,

] [0 1V0] 1 S EUR s DPH

(ak nie je platcom DPH prisposobit tabulku)
Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer).



4.3

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

4.10

411

412

413

4.14

4.15

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahina vsetky vykazané a ocenené prace, dodavky
a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizicii, alebo potrebné ku odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,

dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch, platnych
na uzemi Slovenskej republiky,

b) podmienok realizacie diela
- vybudovanie zariadenia staveniska anaklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska pred
vstupom cudzich osdb,
- ndaklady na straZzenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndaklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndaklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- ndaklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- docasné dopravné znacenie.

Zhotovitel’ sa neméze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sut’aznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikacie dodavok boli pouzité podklady:

- projektova dokumentacia,

- zadanie a vykaz vymer

- sutazné podklady.

Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude zhotovitelom vystavena faktira po
ukonceni predmetu zékazky na zaklade objedndvatelom potvrdeného supisu vykonanych préc,
v rozsahu skutoéne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v rozpocte (oceneny vykaz vymer
v ponuke) pre kazda polozku. Splatnost’ faktar je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. Faktira musi
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu.

Na zaklade dohody zmluvnych stran objednavatel’ overi a potvrdi vymery a ceny fakturovanych prac,
ktoré povazuje v skutoénych mnozstvach a uhradi fakturu za skuto¢ne vykonané prace a dodané
mnozstva v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktary.

Ciastka na thradu, na ktori méa zhotovitel' narok bude vyéislena v eurach a thrada bude vykonana
V eurach.

V pripade, ze objedndvatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktury, fakturu vrati
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Stavebny dozor objednavatel'a moze kedykol'vek opravit’ alebo neuznat’ ktorukol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skutocnost’.

Objednavatel' je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora
neobsahuje niektoru z nalezitosti daiiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou
fakturou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.



Clanok 5.
Cas plnenia

5.1 Lehota dodania: Doba realizacie je do 62 dni odo diia prevzatia staveniska.

6.1

6.2

7.1.

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znienie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie os6b
a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas, alebo ako dosledok vykonadvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych skutoénosti, ktorymi

st

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyvitujii vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimoény stav,
nudzovy stav, mimoriadna situdcia;

b) Skody sposobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia staveniska az do

terminu ukoncenia diela:

a) poistenie proti poSkodeniu alebo zniCeniu majetku inych o0s6b spdsobené c¢inmi alebo
nedbanlivost'ou zhotovitel’a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0sdb spésobené ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho nedbalostou
komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat’ sa na stavenisku,

C) poistenie proti poskodeniu diela a materialov pocas vystavby.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel’ potrebné poistnia zmluvu
predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie dicla.

Clanok 8.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavazuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku

aVvjeho okoli apredchadzat Skodam a Grazom osob alebo verejného Ci iné¢ho vlastnictva
v dosledku znedistenia, hluku alebo inych pricin vznikajicich ako désledok jeho metod prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajuce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel' musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknit’ vSetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na flom, aby zabranil vzniku
poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel’ povinny ochranit’
zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat’
vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na skladku urcenu,
resp. schvalenii objednavatelom v pripade nedodrzania sa zhotovitel' zavézuje znasat' vsetky
dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.



9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5

10.1
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12.1

13.1

b) Zhotovitel' je povinny zabezpeCit koordinatora bezpeCnosti prace a zaroven je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prdc na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska, doCasné
skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju
ustanovenia 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*)
a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy o dielo. Tato skutoénost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom
Vv stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje energii.
Naklady za odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zaklade individualnych odbernych zmlav
SO spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace podla
projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat
prace v stuvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Dniom nadobudnutia platnosti a uc¢innosti zmluvy, najskor vSak zapisnicnym odovzdanim staveniska sa
stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zdkonnika vlastnikom zhotovovanej veci az do
jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Pocas tejto doby je zhotovitel’ zodpovedny za
vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel’ nevykond zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez siihlasu objednavatela.
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Clanok 14.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavate’om na stavbe

Za spoluposobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolami a d’al$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa vSak pisomna
forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat’
vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednéavatel’ je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom sthlasi. Do stavebného
dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného
zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato dokumentacia
(kopia videozaznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi
pri odovzdani a prevzati diela.

Clanok 15.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatela na skuto¢nosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b) pokraCovanie v pracach by spodsobilo v dalsom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN, EN
a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou
dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vSetky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materialoch, ktoré vyplynua napr. z novelizacie noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budu povazované za neplatné.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ak by
sa jeho obsahom
1.1.1. menil podstatnym sposobom pdvodny predmet zakazky,
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1.1.2. dopliiali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ im ponuku ako pévodne prijati ponuku, alebo

1.1.3. zvySovala cena plnenia alebo jeho casti alebo menila ekonomickd rovnovaha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia
alebo jeho Gasti je mozné uzatvorit' len za podmienky podla zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel nema narok na dodatoént platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred spracovanim
ponuky.
Clanok 18.
Ukoncenie prac, kone¢né vyuctovanie

Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej

dokumentacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

f) kopie zo stavebného dennika,

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZzitych vyrobkov na zhotovenom diele,
h) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozZstve,

potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
fotodokumentaciu, videozaznam z technologickych postupov v danom cCase, pocas realizacie
stavby.

Ked zhotovitel' dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu ucelu,
vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu diela,
objednavatel’ so zhotovitel'om, zastupcami budiicich uzivatel'ov spisu protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia vsetkych nedostatkov a nedorobkov objednavatel’ neuhradi
faktaru.

Clanok 20.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovent
pouzitim prislusnej sadzby 0,5 % z obstaravacej ceny diela za kazdy dei, o ktory je v omeskani za:
a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,

c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine.

Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok urok z omeskania vo vyske 0,5 % za kazdy, kalendarny mesiac, o ktory je
objednavatel’ v omeskani za omeskanie s thradou faktury.
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Clanok 21.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Za¢ina plynat’ zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim celého diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Zze pocas zaru¢nej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstraniovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od
jej uplatnenia objednavatelom.

Clanok 22.
Zist'ovanie vad

Objednavatel’ méze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odskuSanie akychkol'vek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, Zze mézu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit zhotovitelovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred
ukoncenim zarucnej doby.

Pred ukoncenim zarucnej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli zistené pocas
zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady s odstranené az vtedy ak vsSetky zname vady boli
skuto¢ne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel’ je povinny informovat zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle zadat’
odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takato vadu pocas predtym dohodnutej
doby objednavatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim
vady budu vyactované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od dorucenia faktury zhotovitel'ovi.

Clanok 25.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstipit’ od zmluvy, ak je druha strana pric¢inou podstatného porusenia zmluvy, ¢o
znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.
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Odstiupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej
strane primerant lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel' je povinny okamzite zastavit prace, zabezpeCit' a ochranit’
stavenisko a opustit’ ho ¢o najskér.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstapit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skuto¢nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vysSiu moc- objektivne pravne skutocnosti
povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemozu
ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vyssie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’ pravo odstlpit’ od tejto
zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie je ucinné dnom dorucenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvne;j strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

b) zhotovitel’ bude meskat s realizaciou diela dlhsie ako 14 dni a spdsobi si ho vlastnou vinou,

C) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéent a riadne pontiknuté
dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujice ochote objednavatela dodavku
prevziat,

d) voci zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie

alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za ucelom
reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana moze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstupit
podl’a Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznafuju zmluvné strany ako nepodstatné
S opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zavazku podl'a Obchodného zakonnika.

Clanok 28.

Platby pri odstiupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objednavatel’ vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu $kod z
titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajticeho z porusenia zmluvy.
Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie objedndvatelom, zhotovitel' vycisli naklady,
ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odstuhlasenie objednéavatel'ovi.

Clanok 29.

Zmena zavazkov

Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskutociiovat’ formou pisomnych dodatkov.
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Objednavatel je povinny pristupit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
c) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednéavatel’a,
d) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.
Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznikd prejavenim stihlasu s celym jej obsahom. Stuhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, ktoré
budu platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre
platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené
v rovnakom po¢te ako povodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Neoddelitel'nou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od vitazného
uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise zmluvy
obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, §tyri st pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ v stlade so
znenim Ob¢ianskeho zadkonnika diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasuj, Ze stihlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, o potvrdzuju svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Vo ,dia: ... Vo, ,dia: ...

Za objednavatela: Za zhotovitela:



