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(verejny obstaravatel’ podl'a § 6 ods. 1 pism. b))
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(Stavebné prace)

SUTAZNE PODKLADY

vypracované v zmysle § 34 zakona NR SR ¢.25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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Zvolene"

Ing. Lenka Balkovic¢ova
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Mesto Zvolen
Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen
ICO: 00320439

Ako verejny obstaravatel podla § 6 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni vyhlasila vo
Vestniku VO ¢. 33/2015 zo dna 16.02.2015 pod zn. 3751-WYP verejnd sutaz na
uskutocnenie stavebnych prac postupom zadavania podlimitnej zakazky podla § 100 az
102 zdkona, na zaklade ktorej predkladd sutazné podklady na vypracovanie ponuk na
stavebnu akciu :

~Obnova objektu Starej radnice na Namesti SNP 21/31 vo Zvolene"

v nasledovnom rozsahu:

Identifikacia obstaravatela
Predmet obstaravania
Opis predmetu obstaravania
Rozsah predmetu obstaravania
Kompletnost dodania
Miesto realizacie prac
Zdroj finan¢nych prostriedkov
Typ zmluvy
Spolocny slovnik obstaravania (CPV)
10.Variantné riesenia
11.Predpokladana hodnota zakazky
12.Lehota plnenia predmetu obstaravania
13.Lehota viazanosti ponuk
14.Vysvetlovanie sutaznych podkladov a obhliadka miesta
15.Ponuka
15.1. Predkladania ponuky
15.2. Obsah ponuky
15.3. Podpisanie ponuky
15.4. Vylucenie
15.5. Lehota a miesto otvarania ponuk
15.6. Vyhodnocovanie ponuk
16.Podmienky Ucasti
17.Kritérid na vyhodnotenie ponuk, sposob ich vyhodnotenia a informacia o vysledku
vyhodnotenia ponuk
18.Sp06sob spracovania ceny
19.Uzavretie zmluvy
20.0bchodné podmienky
Prilohy: ¢.1 - Specifikacia predmetu obstardvania + PD, vykaz vymer,
€.2 - Navrh na plnenie kritérii — cenova ponuka
¢.3 - Navrh Zmluvy o dielo

CONOUNRAEWN =



1. Identifikacia verejného obstaravatel'a /osoba podl'a § 6 ods. 1 pism. b)/

(d'alej aj ako len ,,verejny obstaravatel™)

Nazov verejného obstaravatela:
Adresa:

Opravneny konat:

1CO:

Kontaktné miesto :

Kontaktna osoba:
Mobil:

Tel./Fax:

e-mail:

Mesto Zvolen

Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Ing. Lenka Balkovic¢ova, primatorka
00320439

LEGAL TENDER s.r.o.
Ruzova dolina 8

821 09 Bratislava

JUDr. Eva Senarikova

+421 904 888 427
+421-2-39004414
senarikova@aksenarikova.sk

2. Predmet obstaravania: ,,Obnova objektu Starej radnice na Namesti SNP

21/31 vo Zvolene"

3. Opis predmetu obstaravania:

Predmetom zadkazky su stavebné prace, ktorych ciefom je obnova/rekonstrukcia
historického objektu Starej Radnice. Objekt je nehnutelnou kultirnou pamiatkou.

Rozsah prac vymedzuje projektova dokumentacia pre realizdciu spracovana Ing.
Henrichom Pitoidkom, autorizovanym architektom a vykaz vymer. K projektu boli
vydané vyjadrenia vSetkych dotknutych stran a ucastnikov stavebného konania.

Stavebné prace predstavuju:

- sandcia auprava krovu, vymena plechovej krytiny z titan-zinkového plechu,

oprava kominov, vylez do podkrovia,

- reStaurovanie fasadnych omietok a kovovych doplnkov vratane ich wvyroba

(konzoly, mreze),

- sanacia balkéna a nové balkonové zabradlie,

- vymena vstupnych bran,



- klampiarske konstrukcie ztitan-zinkového plechu (stresné klampiarske
konstrukcie, dazd'ové zvody a Zlaby, vonkajSie parapety okien),

- obitie vlhkych vnutornych omietok v suteréne a sanacna omietka,

- sandcia statickej poruchy v strope nad suterénom,

- rekonstrukcia socidlnych zariadeni na 1. NP (obklady, dlazby, sanita),

- klimatizacia zabezpecujuca odvetranie avymenu vzduchu vsoc. zariadeni,
v miestnosti oznaenej ako Centrum prevencie na 1. NP a spolocenskej sdle na 2.
NP,

- sanacia vnutornych drevenych dveri a zarubni na 2. NP,

- vnutorné malby,

- vspolocenskej sdle nova drevend podlaha podla ndvrhu (parketova,
historizujuca),

- dodavka a inStaldcia posuvného hladiska do spolocenskej sdly,

- Uprava elektroinstalacie vratane vymeny svietidiel a iluminacie fasady,

- bleskozvod

- terénne upravy (okapovy chodnik, anglické dvorce, spevnené plochy pred
vstupnymi dverami),

- oprava vodovodnej pripojky,

- oprava kanaliza¢nej pripojky vratane realizacie dvoch reviznych sacht.

odvoz a likvidacia stavebného odpadu

BlizSia Specifikacia je uvedena v projektovej dokumentacii a vykaze vymer, ktoré
s sUcastou sutaznych podkladov. Uchadza¢ je povinny nacenit vykaz - vymer
podla presnych Specifikacii vyrobkov, materidlov a technoldgii uvedenych
v projektovej dokumentacii. Ak sa vo vykaze - vymer, v tabulkach vyrobkov alebo
spravach nachadzaju konkrétne vyrobky alebo znacky, uchddza¢ moéze nacenit aj
ekvivalent vyrobku spifiajlci rovnaké technické parametre minimalne v rovnakej

alebo vyssej kvalite.

. Rozsah predmetu obstaravania:

Je vymedzeny v projektovej dokumentécii a vo vykaze vymer.

. Kompletnost dodania:

Uchadzac predloZi ponuku na cely predmet zakazky.



8.1

8.2

. Miesto realizacie prac:

Miesto realizacie prac: Objekt Starej Radnice na Namesti SNP 21/31 vo Zvolene
(centralna mestska zoéna)

. Zdroj finanénych prostriedkov:

Predmet zakazky sa bude financovat z vlastnych zdrojov a zo Strukturdlnych
fondov. Regiondlny operacny program, Prioritnd os 3 - Posilnenie kultdrneho
potencidlu reg. arozvoj CR, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu

regionov

. Typ zmluvy:

Vysledkom sutaze bude Zmluva o dielo na uskuto¢nenie stavebnych prac uzavreta
v silade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(Obchodného zakonnika).

Podrobné vymedzenie obchodnych podmienok je upravené v bode 20. Obchodné

podmienky, ktoré budi sucéastou Zmluvy o dielo.

. Spolocny slovnik obstaravania (CPV):

Hlavny slovnik:
45000000-7, 45212000-6

10.Variantné riesenia:

Obstaravatel' neumoznuje predlozenie variantného rieSenia.

11.Predpokladana hodnota zakazky:

478.214,59 EUR bez DPH.

12.Lehota plnenia predmetu obstaravania:

Lehota na plnenie predmetu obstardvania je najnesk6r do: 5 mesiacov od

ucinnosti Zmluvy o dielo.

13.Lehota viazanosti ponuk:

13.1 Lehota viazanosti ponuk je do 31.07.2015.

14.Vysvetl'ovanie siataznych podkladov a obhliadka miesta:

14.1 Verejny obstaravatel poskytne uchadzacom vysvetlenie Udajov uvedenych vo

vyzve a v sUtaznych podkladoch na zdklade ich pisomnej Ziadosti o vysvetlenie
dorudenej obstaravatelovi. Zaujemca moze poziadat o vysvetlenie najneskdr do

$est pracovnych dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.



14.2 Verejny obstaravatel umozni zaujemcovi obhliadku miesta, ktoré sa tyka
predmetu zdkazky v termine dohodnutom medzi zdujemcom a verejnym

obstaravatelom.

15.Ponuka:
15.1 Predkladanie ponuky:

15.1.1 Kazdy uchadzaé méze v sutazi predlozit iba jednu ponuku, bud’ samostatne sam

za seba alebo ako jeden z ¢lenov skupiny.

V pripade, ze sa jedna o skupinu dodavatelov, vsetci ¢lenovia takejto skupiny,
musia udelit splnomocnenie pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude opravneny
komunikovat v procese verejného obstardvania s verejnym obstaravatelom,
prijimat pokyny za vSetkych ¢lenov skupiny a konat v mene vsetkych ostatnych
¢lenov skupiny, podpisané vsetkymi clenmi skupiny, t.j. osobami opravnenymi
konat za kazdého d¢lena skupiny. Okrem toho kazdy d&len skupiny predlozi
vyhladsenie, ktoré musi byt podpisané osobou opravnenou konat za ¢lena skupiny,
ze za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodavatelov prijata, sa zavéazuju
vytvorit pravne vztahy pred podpisom zmluvy.

15.1.2 Uchdadzac¢ predlozi ponuku v pisomnej forme v uzavretom obale rozdelent na
dve casti podla bodu 15.1.4. Okrem pisomnej formy predlozi uchadza¢ kazdu
¢ast ponuky aj v elektronickej podobe, kazdi na samostatnom CD, pri¢om
ak ide o dokumenty, ktoré su podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky,
predkladaju sa v elektronickej podobe s uvedenim mena a priezviska os6b, ktoré
dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu tychto o0s6b
a odtlac¢ku pediatky. VSetky subory na CD musia byt v prehladavatelnom formate
pdf.

Uchadzac predlozi ponuku osobne alebo postou na adresu podla bodu 15.1.6.

15.1.3 Obal ponuky musi obsahovat nasledovné Udaje:
> adresu, na ktorl sa maju ponuky dorudit (podla bodu 15.1.6.)
> obchodné meno a sidlo, resp. miesto podnikania uchadzaca,
> oznacenie: ,,Sataz — neotvarat™
> oznacenie heslom: ,,Obnova objektu Starej radnice na Namesti SNP

21/31 vo Zvolene".

15.1.4 Uchadzac predklada ponuku tak, aby v uzavretom obale bola:

a) osobitne oddelend a samostatne uzavreta ¢ast ponuky tykajlca sa
navrhu na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktori uchadzac

oznaci okrem oznacenia podl’a bodu 15.1.3 aj slovom ,,Kritéria“,



b) osobitne oddelend a samostatne uzavreta dast ponuky, ktord
uchadza¢ oznaci okrem oznacenia podl'a bodu 15.1.3 aj slovom
~Ostatné",

c) obsah osobitne oddelenych, samostatne uzavretych a oznacdenych casti
ponuky je definovany v bode 15.2 tychto sutaznych podkladov.

15.1.5 Doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uchadzacov alebo zaujemcov
so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky musia byt predloZzené v pévodnom
jazyku a sucasne musia byt prelozené do Statneho jazyka okrem dokladov
predlozenych v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je
Uradny preklad v statnom jazyku.

15.1.6 Miesto a lehota na predkladanie ponuky:

Miesto predkladania ponuky: LEGAL TENDER s.r.o., Ruzova dolina 8, 821 09

Bratislava

Lehota na predkladanie ponuky: do 05.03.2015, do 10:00 hod.

15.2 Obsah ponuky:

Ponuka sa predklada tak, aby v uzavretom obale obsahovala osobitne oddelenu

a uzavretl dast tykajucu sa navrhu na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk,
oznadenu slovom ,Kritérid“ a osobitne oddelenl a uzavretd ¢ast ponuky, oznacenu
slovom , Ostatné".

15.2.1 Obsah casti ponuky oznacenej slovom ,Kritéria" (dokumenty obsahujlice

cenu za predmet obstaravania):

15.2.1.1 Supis dokladov a dokumentov tvoriacich nalezitosti tejto Casti ponuky
15.2.1.2 Navrh na plnenie kritérii - cenova ponuka (priloha €. 2)

15.2.1.4 Oceneny vykaz vymer, t.j. rozpoCet uchadzaca v pisomnej forme a
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel).

15.2.1.5 CD v prehladavatelnom formate pdf. s obsahom ponuky ,Kritérid".

15.2.2 Obsah ponuky oznacenej slovom ,Ostatné":

15.2.2.1 Supis dokladov a dokumentov tvoriacich nalezitosti tejto Casti ponuky

15.2.2.2 Identifika¢né Udaje uchadzaca

15.2.2.3 Cestné vyhlasenie uchadzaca, ze sthlasi s podmienkami uréenymi
obstaravatelom v sutaznych podkladoch avo vyzve na predkladanie
ponuk a sucasne aj Cestné vyhlasenie, Ze vSetky uvedené Udaje
v ponuke su pravdivé.

15.2.2.4 V pripade vytvorenia skupiny dodavatelov: splnomocnenie pre
vedlceho ¢lena skupiny a vyhlasenie o vytvoreni pravnych vztahov
pred podpisom zmluvy /podla bodu 15.1.1/.

15.2.2.5 Doklady a dokumenty preukazujlice splnenie podmienok Uclasti podla

bodu 16. tychto podkladov, resp. podla Vyzvy na predkladanie ponuk



15.2.2.6
15.2.2.7

15.2.2.8

15.2.2.9

15.2.2.10

uverejnenej vo Vestniku VO ¢. 33/2015 zo diia 16.02.2015, zn. 3751-

WYP.

Navrh Zmluvy o dielo vypracovany podla bodu 20. SP (priloha ¢. 3)

Zavazny navrh organizacie vystavby, ktory musi byt v stlade s platnym

pravnym poriadkom SR, so vSetkymi poziadavkami uvedenymi v tychto

sutaznych podkladoch a v stlade s ponukou uchadzada a ktory musi

obsahovat min.:

a) Koncepciu postupu vystavby od zariadenia staveniska po ukoncenie
vystavby, vratane prehladného ndkresu rieSenia staveniska
s vysvetlenim,

b) Sp6sob zasobovania staveniska vodou a odvedenie odpadovych véd,
vratane urcenia potreby, resp. mnozstiev

c) Riesenie skladovych ploch

d) Nakladanie s odpadom, vratane spdsobu ich triedenia

e) Podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

f) Zabezpecenie poziarnej ochrany staveniska

g) Casovy postup likvidacie zariadenie staveniska,

h) Dolezité kontakty

Plan kvality realizacie zakazky vypracovany manazérom kvality

zodpovednym za udrZiavanie systému manazérstva  kvality

a dodrziavanie poziadaviek normy STN EN ISO 9001. V plane budu

stanovené potrebné kontrolné a skiSobné operacie pri realizacii

projektu a taktiez nadvazné dokumenty, rozsah kontroly a zaznamy

z vykondvanej ¢innosti.

Realizacny harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou

cestou

Zavazny opis zabezpeclenia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi

s uvedenim ich poctu na jednotlivych pracovnych pozicidch

zabezpecujucich cely predmet zakazky podla uchadzaca, s oznacenim

profesie kazdého uvedeného pracovnika s uvedenim prislusnej casti

predmetu zdkazky, ktord4 pracovnik bude podla uchadzaca

zabezpelovat, bez ohladu na pravny vztah pracovnika k uchadzacovi

(pracovno-pravny alebo obdobny vztah, dodavatelskou - odberatelsky

vztah, iny vztah k uchadzacovi), ktory musi byt uvedeny v takom

minimalnom rozsahu a Struktlre, ktoré jednoznacne preukdzu

zabezpecenie odborného plnenia predmetu zadkazky v rozsahu, kvalite

a za podmienok uréenych v tychto sutaznych podkladoch a podmienok

podla vsSetkych ostatnych informacii a Udajov uvedenych v ponuke



15.2.2.11

15.2.2.12

uchadzaca. Pri uréeni minimalneho rozsahu pracovnikov uchadza¢ musi
vychadzat zo vsSetkych poziadaviek a podmienok uréenych verejnym
obstaravatelom v sdtaznych podkladoch. Uchadzaéom predloZzeny opis
musi byt v sllade so vSetkymi ostatnymi informaciami a Gdajmi
uvedenymi v predlozenej ponuke uchadzaca. Nepredlozenie zavazného
opisu zabezpecenia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi podla
uvedenych poziadaviek verejného obstaravatela, resp. predlozenie
opisu zabezpecenia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi, ktory
bude v nesllade s informaciami a Udajmi uvedenymi v ostatnych

Castiach ponuky uchadzaca, bude vyhodnotené ako nesplnenie

nalezitosti ponuky.

Zoznam minimalneho strojového vybavenia s uvedenim jeho technickej

Specifikacie, ktoré je, podla Specifikacie koncepcie vystavby zvolenej

uchadzacom v sulade s poziadavkami verejného obstaravatela

uvedenymi v tychto sutaznych podkladoch, nevyhnutné na dodanie
predmetu zdkazky podla podmienok a poziadaviek urcenych v tychto
sutaznych podkladoch. Predlozeny zoznam minimalneho strojového
vybavenia musi byt v sllade s ostatnymi informaciami a Gdajmi
uvedenymi v predlozenej ponuke  uchadzaca. Nepredlozenie
pozadovaného zoznamu minimalneho strojového vybavenia, resp.
predlozenie zoznamu minimalneho strojového vybavenia, ktory bude

v nestlade s informaciami a udajmi uvedenymi v ostatnych castiach

ponuky uchadzaca verejny obstaravatel vyhodnoti ako nesplnenie

nalezitosti ponuky

Originaly alebo Uradne overené kopie origindlov nasledujlcich

dokladov:

a) Opravnenie vydané Technickou inSpekciou v zmysle Vyhlasky
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. , ktoré opravnuje jeho drzitela na
montaz a udrzbu elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov

b) Minimalne dva platné lesenarske preukazy, vydané podla § 16 ods.
1 pism. b) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré
opravnuju ich drzitelov na montaz a demontaz leSeni

c) Osvedcenie na vykon restauratora so Specializaciou
cl) M1 resp. S9 pre potreby restaurovania fasadnych omietok,
c2) S12, S13 alebo S14 pre potreby restaurovania fasadnych

kovovych prvkov (okenné mreze, konzoly)



15.3

15.4

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

Spolu s Cestnym prehlasenim danej osoby/osbb, Zze bude k dispozicii

na plnenie predmetu zakazky

Doklady podla pism. a), b), c) ktoré nevlastni uchadzac, alebo jeho

zamestnanci je mozné nahradit tretou osobou - subdodavatelfom.

15.2.2.13 CD v prehladavatelnom formate pdf. s obsahom ponuky ,Ostatné".

Podpisanie ponuky:

VSetky doklady vypracované uchadzadom musia byt podpisané jeho
Statutdrnym organom alebo c¢lenom Statutarneho organu alebo inym
zadstupcom uchddzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzada
v zadvazkovych vztahoch.

Vylucenie:

Obstaravatel’ vylaéi z verejného obstaravania uchadzaca/zaujemcu alebo
ponuku, z dovodov podla bodu 16.4 pism. e) tychto podkladov /podmienky
Ucasti/, podla bodu 15.6.5 /pisomné vysvetlenie ponuky, resp. pisomné
odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky/, ktord  neobsahuje naleZitosti

uvedené v bode 15.2, resp. nie je vyhotovena a podpisana podla bodu 15.3.

Lehota a miesto otvarania ponuk:

Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni v priestoroch kontaktného miesta, spoloCnosti
LEGAL TENDER s.r.o., dfia 05.03.2015 o0 11:00 hod.

V lehote podla bodu 15.5.1 sa uskutocni otvaranie Casti ponuk oznacenych
ako ,Ostatné". Toto otvaranie ponluk je neverejné. Obstaravatel vykona
vSetky Ukony podla zakona, spocivajuce vo vyhodnoteni tejto Casti ponuky,
podani vysvetlenia, doplneni tejto casti ponuky, vo vyhodnoteni splnenia
podmienok Ucasti a vyluceni zaujemcov alebo uchadzacov alebo vyluceni
ponuk uchadzacov.

Otvédranie dasti oznadenych ako ,Kritérid" bude vykonané len vo vztahu
k ponukdm, ktoré neboli vylicené. a to na mieste a v ¢ase oznamenom
uchadzacom, ktorych ponuky neboli vyli¢ené. Na tomto otvarani ponuk sa
mbézu zlcéastnit vSetci uchadzadi, ktori predloZili ponuku v lehote na
predkladanie ponuk, a ktorych ponuka nebola vyluc¢end. Uchadzac (fyzicka
osoba), Statutarny orgédn alebo clen Statutdrneho organu uchadzaca
(pravnicka osoba) sa preukaze na otvarani obalok s ponukami preukazom
totoZznosti a képiou dokladu o opravneni podnikat, povereny zdastupca
uchadzata sa preukaze preukazom totoznosti a plhnou mocou na

zastupovanie.
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15.5.4

Obstaravatel’ do piatich dni odo dna otvarania ponuk posle vsetkym
uchadzacom, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk

a ktorych ponuka nebola vyluc¢ena, zapisnicu z otvarania ponuk.

15.6 Vyhodnocovanie ponuk:

15.6.1

15.6.2

15.6.3

15.6.4

15.6.5
a)

b)

Vyhodnocovanie ponuk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnoti ponuky
z hladiska splnenia poziadaviek obstaravatela na predmet zakazky
a naleZitosti ponuky a vyli&¢i ponuky, ktoré nespifiaju poziadavky na
predmet zdkazky uvedené vo vyzve a v sutaznych podkladoch, alebo
nalezitosti ponuky.
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylucené, podla kritérii
a spbésobom uvedenym v bode 17. tychto sutaznych podkladov.
Komisia moze pisomne poziadat uchadzalov o vysvetlenie ponuky.
Vysvetlenim ponuky nemdze dbjst k jej zmene, ani k jej zvyhodneniu.
Ak sa pri urcCitej zakazke objavi mimoriadne nizka ponuka, komisia moze
pisomne poziadat uchadzada o podrobnosti tykajlice sa tej ¢asti ponuky,
ktoré su pre jej cenu podstatné. Po pisomnom odovodneni mimoriadne
nizkej ponuky, ktord uchadzac doruci do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti, m6ze komisia vyzvat uchadzaca na osobn( konzultaciu
za Ucelom vysvetlenia predlozeného oddvodnenia.
Komisia vylac€i ponuku, ak uchadzac:
Nedoruci pisomné vysvetlenie na zdklade poziadavky podla bodu 15.6.3
v lehote piatich pracovnych dni odo difa dorucenia Ziadosti o vysvetlenie, resp.
predlozené vysvetlenie nie je v sulade s poziadavkou na vysvetlenie.
Nedoruc¢i pisomné odb6vodnenie mimoriadne nizkej ponuky v stanovenej
lehote, nedostavi sa na osobnu konzultaciu, resp. predlozené odbévodnenie
mimoriadne nizkej ponuky nie je svojim obsahom v sulade s poziadavkou
podla bodu 15.6.4.

16.Podmienky Gcasti:

16.1

16.2

PODMIENKY UCASTI VO VEREJINOM OBSTARAVANI SU UVEDENE VO VYZVE NA
PREDKLADANIE PONUK, VESTNiK VEREINEHO OBSTARAVANIA C. 33/2015 ZO
DNA 16.02.2015, ZNACKA 3751 — WYP

Splnenie podmienky Gcéasti mozno preukazat ¢estnym vyhldsenim uchadzada

alebo zaujemcu, pricom doklady preukazujlice splnenie podmienok Ucasti
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predklada verejnému obstaravatelovi Uspesny uchadzac¢ podla § 44 ods. 1

zakona v Case a spdésobom urc¢enym verejnym obstaravatelom.

16.3 Predkladanie dokladov:

a)

Uchadzac je povinny predlozit vSetky doklady uvedené v Casti II1.1.1. - osobné
postavenie, Casti III.1.2. — ekonomické a finan¢né postavenie a v Casti II1.1.3. -
technickd alebo odbornd spdsobilost Vyzvy na predkladanie ponuk, a to
v originali alebo v Uradne osvedcéenej kopii, resp. dodrzat zodpovedajlice postupy

sUvisiace s preukazovanim splnenia podmienok Ucasti uvedené tamtiez.

16.4 Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti:

a)

b)

c)

d)

e)

Verejny obstaravatel vyhodnocuje splnenie podmienok uUcdasti, v sulade s vyzvou
na predkladanie ponuk a sutaznymi podkladmi. Splnenie podmienok Ucasti posudi
po predlozeni cCasti ponuky oznacenej ako ,Ostatné". Obstaravatel vyhodnocuje
splnenie podmienok Ucasti podla § 26 sp6sobom podla § 128 ods. 3 zakona.
Verejny obstaravatel pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie
predlozenych dokladov, ked =z predloZzenych dokladov nemozZno posudit ich
platnost alebo splnenie podmienky Gc&asti.

Verejny obstardvatel uznd rovnocenné potvrdenie vydané prislusSnym organom
iného Clenského statu, ktorym uchadzac preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo
verejnom obstaravani.

Ak v pripade podla bodu 16.2 nedoSlo k predloZzeniu dokladov preukazujucich
splnenie podmienok Ucasti skor (t.j. pred vyhodnotenim ponuk), je verejny
obstaravatel povinny po vyhodnoteni ponuk vyhodnotit splnenie podmienok Gc&asti
Uspesnym uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori sa umiestnili na prvom az tretom
mieste v poradi; ak do6jde k vyluc¢eniu uchadzaca alebo uchadzacov, vyhodnoti
nasledne splnenie podmienok Gcasti dalSieho uchadzac alebo uchadzacov v poradi.
Takychto uchadzacov vyzve obstaravatel na predloZzenie dokladov preukazujucich
splnenie podmienok Ucasti v lehote nie kratSej ako desat pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy. Nepredlozenie dokladov v tejto lehote sa povazuje za nesplnenie
podmienok Ucasti.

Verejny obstaravatel’ vyluci uchadzaca z verejného obstaravania ak nesplnil
podmienky Ucasti /nepredlozil doklady v stlade s bodmi 16.1., 16.2. a 16.3. pism.
a), resp. 16.4. pism. d) tychto sutaznych podkladov/, predloZil neplatné doklady
/po uplynuti lehoty platnosti, nelplné, pozmenené, poskodené, necitatelné/,
nepredlozil v stanovenej lehote vysvetlenie k Ziadosti verejného obstardvatela

podla bodu 16.4. pism. b), resp. poskytol nepravdivé alebo skreslené informacie.

17.Kritéria na vyhodnotenie ponik, sposob ich vyhodnotenia a informacia

o vysledku vyhodnotenia ponuk
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17.1

17.2

17.3

SV V.

za predmet obstaravania, t.j. cena s DPH v EUR.

Ponuka uchadzaca s najnizSou cenou bude hodnotend maximalnym poctom
bodov - 100. Pri ostatnych ponukach bude uréenad Umerou. Hodnotenie ceny
ostatnych ponuk sa vyjadri ako podiel najnizsej navrhovanej ceny

a navrhovanej ceny vyhodnocovanej ponuky, prenasobeny maximalnym poctom
bodov pre uvedené kritérium.

Uspednym uchddzatom bude uchddzaé, ktorého ponuka po suéte vyhodnoteni
vSetkych ¢lenov komisie dosiahne najvyssie bodové hodnotenie. Ostatné ponuky

uchadzacov sa umiestnia zostupne podla poctu dosiahnutych bodov.

17.4 Uspe$nému uchadzacovi, ktory splnil podmienky UGcasti bude zaslané

oznamenie, ze jeho ponuka bola prijatd a ostathym uchadzacom zaslané
oznamenie, ze ich ponuka neuspela s uvedenim dovodov, pre ktoré ich ponuka

nebola prijata.

18.Sposob spracovania ceny:

18.1

18.2
18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

Cena za dielo bude stanovend dohodou a bude spracovana v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni.
Uchadzacom navrhovana zmluvna cena bude vyjadrena v eurach.

Ak je uchadza¢ platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPHY),
navrhovanu zmluvnu cenu uvedie v zloZeni:

navrhovana zmluvna cena bez DPH,

sadzba DPH a vyska DPH,

navrhovana zmluvna cena vratane DPH.

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom. Na
skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni v ponuke.

Podkladom pre spracovanie ceny je vykaz vymer /priloha ¢. 1/ tychto
sutaznych podkladov a Navrh na plnenie kritérii — Cenova ponuka /priloha ¢&.
2/ tychto sutaznych podkladov.

Cenovu ponuku spracuje uchadzaé v rozsahu predlozenej tabulky Navrh na
plnenie kritérii - Cenova ponuka uvedenej v prilohe ¢. 2. K uvedenej tabulke
cenovej ponuky (ako prilohu) dolozi uchadzac¢ oceneny vykaz vymer, uchadzac
je povinny ocenit kazdd jednu polozku predlozeného vykazu vymer.

UchadzacC pre kazdu polozku vykazu vymer uvedie jednotkovlu cenu. Cena
polozky bude dana suc¢inom jednotkovej ceny a mnozstva mernych jednotiek.
Uchadza¢om navrhovana zmluvna cena musi pokryt naklady na vSetky polozky

tvoriace vykaz vymer.
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18.9

Zmluvna cena v sllade so zakonom o cenach bude maximalna, ktoru nie je

mozné prekrodit.

19.Uzavretie zmluvy:

19.1

19.2

19.3

Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuk
s uspeSnym  uchadzacom v sulade s obchodnymi podmienkami a v sulade s
poziadavkami obstardvatela a pri dodrzani postupu stanoveného
v ustanoveniach § 45 zakona o verejnom obstaravani.

Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou
predlozenou UspeSnym uchadzacom.

U¢innost zmluvy o dielo je podmienend Gcinnostou Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finané¢ného prispevku, tj. ak nedo6jde k uzatvoreniu Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, zmluva o dielo nenadobudne

Géinnost a straca platnost.

20.0bchodné podmienky:

20.1
20.2
20.3

20.4

20.5
Prilohy:

Obchodné podmienky na dodania predmetu zdkazky budd sucéastou zmluvy
o dielo a nie je pripustné ich uchddzacom menit.

V pripade, ze uchadzacom predlozeny Navrh Zmluvy o dielo nebude obsahovat
tieto obchodné podmienky, bude ponuka uchadzada zo sutaze vyluéena.
Uchadzad je povinny doplnit chybajlce Gdaje v Zmluve o dielo

Akakolvek zmena Zmluvy o dielo, resp. nedoplnenie chybajucich udajov bude
dovodom pre vylicenie uchadzaca z procesu verejného obstaravania.
Uchadzad je povinny podpisat navrh Zmluvy o dielo.

Navrh Zmluvy o dielo: Priloha ¢. 3

¢.1 - Specifikacia predmetu obstaravania + PD, vykaz vymer,
¢.2 - Navrh na plnenie kritérii — cenova ponuka

¢.3 - Navrh Zmluvy o dielo
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PRILOHA C. 1

SPECIFIKACIA PREDMETU OBSTARAVANIA

Predmetom zakazky su stavebné prace, ktorych cieflom je obnova/rekonstrukcia

historického objektu Starej Radnice. Objekt je nehnutelnou kultirnou pamiatkou.

Rozsah prac vymedzuje projektova dokumentacia pre realizdciu spracovana Ing.

Henrichom Pitoridkom, autorizovanym architektom a vykaz vymer. K projektu boli

vydané vyjadrenia vSetkych dotknutych stran a ucastnikov stavebného konania.

Stavebné prdace predstavuju:

sanacia auprava krovu, vymena plechovej krytiny z titdn-zinkového plechu,
oprava kominov, vylez do podkrovia,

reStaurovanie fasddnych omietok akovovych doplnkov vratane ich vyroba
(konzoly, mreze),

sanacia balkéna a nové balkdnové zabradlie,

vymena vstupnych bran,

klampiarske konstrukcie ztitdn-zinkového plechu (stresné klampiarske
konstrukcie, dazd'ové zvody a zlaby, vonkajSie parapety okien),

obitie vlhkych vnutornych omietok v suteréne a sanacna omietka,

sandcia statickej poruchy v strope nad suterénom,

rekonstrukcia socidlnych zariadeni na 1. NP (obklady, dlazby, sanita),

klimatizacia zabezpecujica odvetranie avymenu vzduchu vsoc. zariadeni,
v miestnosti oznacenej ako Centrum prevencie na 1. NP a spolocenskej sdle na 2.
NP,

sandcia vnutornych drevenych dveri a zarubni na 2. NP,

vnutorné malby,

v spolocenskej sdle nova drevend podlaha podla ndvrhu (parketova,
historizujuca),

dodavka a instaldcia posuvného hladiska do spolocenskej saly,

Uprava elektroinstaldcie vratane vymeny svietidiel a iluminacie fasady,

bleskozvod

terénne Upravy (okapovy chodnik, anglické dvorce, spevnené plochy pred

vstupnymi dverami),
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- oprava vodovodnej pripojky,
- oprava kanalizacnej pripojky vratane realizacie dvoch reviznych sacht.

- odvoz a likvidacia stavebného odpadu

Pozn. Predmetom zakazky nie je vymena okien.

T.j. predmetom zakazky nie su polozky 3/S, 4/S, 5/S, 6/S, 7/S, 8/S a 12/S z vykresu C.
E2.1-N13 Vypis stolarskych vyrobkov. Zostavajuce polozky, t.j. 1/S, 2/S, 9/S-11/S
a 13/S-19/S, predmetom zakazky su.

Ak sa vo vykaze vymer nachadzaju konkrétne vyrobky alebo znacka, uchadza¢ moéze
nacenit aj ekvivalent rovnakej alebo vy$sej kvality. Pri predmete zdkazky s uvedenym
konkrétnym vyrobcom /konkrétnym nazvom/, resp. v pripadoch nie presne
Specifikovanych technickych parametroch jednotlivych cCasti predmetu zakazky moze
uchadza¢ predlozit ekvivalentné plnenie predmetu zakazky spocivajice v odliSnom
technickom rieSeni poskytujicom rovnaky alebo lepsi vysledok, event. ekvivalentnu
ponuku od iného vyrobcu ako je pozadované. Tieto predmety zdkazky musia spifiat ten
isty Ucel pouzitia a musia mat kvalitativne rovnaké alebo lepsie vlastnosti a technické
parametre ako je pozadované pri povodnom predmete zakazky. BlizSia Specifikacia je

uvedené v projektovej dokumentacii.

Predpokladana hodnota zakazky: 478 214,59 EUR bez DPH.

Ak sa vo vykaze -vymer, v tabulkach vyrobkov alebo spravach nachadzaju konkrétne
vyrobky alebo znacky, uchadza¢ mdze nacenit aj ekvivalent vyrobku spifiajuci rovnaké

technické parametre minimalne v rovnakej alebo vyssej kvalite.
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Priloha ¢. 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERII
Cenova ponuka

1. Zakladné udaje:
Nazov, obchodné meno uchadzaca:
Sidlo uchadzaca:
ICO uchadzaca:
2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Najnizsia cena v EUR s DPH (za dodanie celého predmetu zakazky)

Sthrnna cenova ponuka

Polozka Plnenie

Cena v EUR bez DPH

Sadzba DPH a vyska DPH v EUR

Cena v EUR s DPH

Platca DPH: ano - nie
(ak uchadzad nie je platcom DPH, uvedie tito skutoénost ako sudast tohto navrhu)

3. Cestné prehlasenie uchadzaéa
Dolu podpisany Cestne prehlasujem ze:

a) Technické rieSenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami
technickej Specifikacii, vykonnostnym a funkénym poziadavkam obstaravatela
uvedenym v SP.

b) Cena predmetu zdkazky za obstaravany predmet je uvedend na zaklade vlastnych
prepoctov, berie do Uvahy vsetky skutocCnosti, ktoré su nevyhnutné na upiné
a riadne plnenie zmluvy, pricom do ceny sU zahrnuté vSetky naklady spojené s
pozadovanym predmetom zakazky.

Meno, priezvisko a podpis
Statutarneho zastupcu uchadzaca
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Zmluva o dielo €. ............
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zdkonnika
(dalej len ,zmluva" alebo ,,ZOD") za Ucelom realizacie stavby:

»~Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen"

Clanok I.

Zmluvné strany
Objednavatel: Mesto Zvolen
Sidlo: Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Pravna forma: obec
Statutarny organ: Ing. Lenka Balkovicova, primatorka
ICO: 00320439
DIC : 2021339430
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK63 0200 0000 0000 1962 8412
SWIFT: SUBASKBX

(dalej len objednavatel)
a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizac¢no-technickych:

IéQ:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN: ===

SswiIftr:  ————

Registracia: Okresného sudu , oddiel: , Cislo vlozky
(dalej len "zhotovitel™)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela riadne a véas
dielo ,Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen", realizované v ramci
projektu financovaného z Regionalneho operac¢ného programu, Prioritnej osi Posilnenie
kultirneho potencidlu regidnov a infrastruktira cestovného ruchu s kddom ROP-3.1-2014/01
v rozsahu podla projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a rozpoctu
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2.2

2.3

2.4.

2.5.

2.6.

vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet") a taktiez zavazok
zhotovitela dodat objedndvatelovi vSetky s tym slvisiace doklady tykajuce sa najma
realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému priebehu
kolaudacného konania stavby vratane protokolu o schvaleni projektu stavby.

Zhotovitel je oprédvneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou (priloha ¢. 3 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace“) len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Dodatok bude zahffiat cenu naviac prac a termin ich vykonania.
Uzatvaranie dodatkov sa riadi prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v aktualnom zneni ku dfu uzatvorenia dodatku. Cenu naviac prac, ktoré
zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objedndvatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac
prace je zhotovitel povinny odstrénit v dohodnutej, inak 3 driovej lehote po tom ako ho
objednavatel o ich odstranenie poZiada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel
opravneny tieto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit sam a to na naklady
zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel dodatocne pisomne uzna vo forme dodatku
k tejto zmluve, vznikne zhotovitelovi narok na odplatu za ich vykonanie vo vySke dohodnutej
v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Urovni Statutdrnych orgdnov podpisu.
Zhotovitel sa zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkové ceny
tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach
tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Ceny za prace naviac budd uctované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré si uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel G¢tovat jednotkovu
cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel G¢tovat cenu,
podla smernych cien, ktoré boli pouZité pri ocefovani vykazu vymer, na zaklade
ktorého bola predloZzena cenova ponuka do verejného obstaravania

c) v pripade prac, ktoré nie su uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel
Gétovat cenu vratane DPH v hodinovych zGétovacich sadzbach vo vyske: !

e stavebny robotnik ............... ————- EUR/hod.
e odborny pracovnikK ...........c.. ————= EUR/hod.
e technicky pracovnik ............. ————- EUR/hod.

Potrebu vykonat naviac prace a ich finanéné ohodnotenie v zmysle tohto bodu ozndmi
zhotovitel' objedndvatelovi pisomnym zapisom v stavebnom denniku. Kich realizacii
zhotovitel' pristupi bezodkladne po podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi
stranami. Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia
rozhodnat o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré st stcastou rozsahu diela podla
tejto zmluvy alebo nahradit materidly uvedené v rozpocte stavby materialmi lacnejsimi, ak to
povazuje za nevyhnutné a primerané, za podmienky, ze tieto boli odsuhlasené projektantom.

Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami,

za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady.

Nerealizovanie niektorych prac, resp. vymenu materidlov upravia zmluvné strany vo forme

pisomného dodatku k tejto zmluve. V takom pripade sa znizi zmluvnad cena diela o cenu

tychto prac a dodavok blizSie Specifikovani v Rozpocte (vid priloha €. 2 tejto zmluvy).

V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v dbsledku vyuZitia prava

objednavatela uvedeného v predchadzajlicej vete ziadny penazny narok a to ani titulom

nahrady sSkody, uslého zisku, Urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut. Odborny technicky
dozor objednavatela je oprdvneny nariadit zmeny materidlov a zniZenie rozsahu préc,

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla

podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel' zabezpedi potrebnu dielenskd a vyrobnd dokumentaciu podla poziadaviek

uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu.

Objedndvatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za

dielo dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentécie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s kontrolnym a skldSobnym

1 Do tychto bodov uchadza¢ uvedie vy$ku hodinovej sadzby za prace.
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pldnom zhotovitela odsuhlasenym objednavatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo
stavebnych a inych povoleni organov verejnej spravy tykajucich sa diela (najma v sulade so
stavebnym povolenim a dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy
vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za
Ucelom ziskania kolaudac¢ného rozhodnutia pre tuto stavbu v sdlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to
vyZaduje vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
2.7.Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel si¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela
vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela vratane
vSetkych dalsich potrebnych dokladov nevyhnutnych k realizacii diela.
3. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami)
a prehlasuje, ze podmienky, ktoré mu vytvoril objednavatel nebrania jeho povinnosti vykonat
dielo riadne a vcas. Miestom vykonavania diela je objekt Starej Radnice na Namesti SNP 21/31
vo Zvolene (centralna mestska zoéna). Graficka snimka miesta vykonavania diela tvori prilohu ¢&.
8 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou stcastou.
3.5.Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni

5 Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavéazuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

Zacatie realizacie diela:
odovzdanim staveniska do 10 dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

Ukoncenie realizacie:
do 5 mesiacov od ucinnosti zmluvy, najneskor vSak do 31.10.2015.

Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
(kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednévatelovi.

3.2 Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela mdze objednavatel urdit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou ¢. 4 tejto zmluvy pri
jej podpise. K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny
zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem
plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu
realizacie diela.

3.3 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje v&asnul alebo riadnu realizaciu diela, a mdZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok 1IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle zadkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH e, EUR
DPH 20% i, EUR
Cena celkom vratane DPH @ iesseesesseseseseeses EUR
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4.2

4.3

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

5.1

5.2

5.3

Cena za dielo je uvedend s 20 % DPH. Pokial' d6jde k zmene sadzby DPH, cena diela bude
upravena vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvysSeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou (priloha ¢. 3 tejto zmluvy) sa bude pri zvyseni
alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak sa zvysSenie alebo znizenie celkovej ceny diela tyka
poloziek, ktoré nie si stcastou Rozpoctu, postupuje sa podla bodu 2.2 Zmluvy.

K zmluve je prilozena priloha &. 2 - Rozpodet, ktord tvori jej neoddelitelnt siéast. Priloha
¢. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montaze, dodavky materidlov atd., budd vykonané a ich cena je uz zahrnutd v niektorych
inych polozkach.

Cena bola dohodnutd ako maximalna a nie je mozné ju prekrodit, pokryva vietky zmluvné
zavazky. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
V cene podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vsetky spravy,
skusky, atesty, certifikaty a pod.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, suU pre tu istu polozku stavebnej
prace a dodavky rovnaké pre cell stavbu.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktdr vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel' predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny den prisluSsného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel
k mesaCnému suUpisu skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi
objednavatelovi opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny mesacny sUpis skutocCne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis
skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o
dielo su platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade
vystavenej faktlry tak, Ze zhotovitel mdze vystavit faktiru aZ na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému dnfu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimalne 90% celkovej ceny diela. Zavereénl faktiru na zvysnu Cast ceny diela, ktora
nesmie presiahnut 10% ceny diela a zdrove musi byt min. 5% celej ceny diela, je
zhotovitel' opravneny vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
celej stavby ,Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen".

Zhotovitel je povinny svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpoclte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsUhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky
zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a
oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi. Dielo je predmetom
financovania v ramci Regiondlneho opera¢ného programu. Objednavatel sa v tomto pripade
riadi pravidlami ROP, pricom v pripade vykonu administrativnej kontroly Ziadosti o platbu je
mozné prediZzenie lehoty splatnosti vystavenej faktiry viac ako 60 dni odo dia jej
vystavenia, pricom Objednavatel nemusi mat priamy vplyv na ukonéenie tejto kontroly.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude objednédvatel medkat s platbou faktiry po dobu
60 dni po lehote splatnosti vyluéne z dévodu neuhradenych platieb z nendvratného
finanéného prispevku zo Strukturdlnych fondov, nebude sa toto povazovat za omeSkanie
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5.4

5.5

5.6

objedndvatela a po tuto dobu nevznikd objedndvatelovi povinnost uhradit zhotovitelovi
uroky z omeskania.

Faktiry bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v tyroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujlice naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
Cislo faktury,
¢islo zmluvy,
oznacenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
oznadenie pefazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovand cenu s danou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktira bude obsahovat nasledovné néleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
slpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajldcou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla sUpisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvdrany priamo z vykazu vymer, ktory je stéastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré
maju byt stcdastou faktary budi mat vyplnené poli¢ka tykajlce sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie sU predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prdc nebude obsahovat kumulativne U(daje so zapoditanim
predchadzajlcich faktur- pre Gcely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac
s ocenenim podla rozpodtu bude zhotovitel’ vytvarat len pre Ucely sledovania éerpania
rozpoctu objednavatelovi,
K faktire musia byt prilozené doklady umozZnujlce posudit opravnenost fakturacie, najma
supis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vy$die uvedené ndleZitosti
alebo k nej nebudt priloZzené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny vratit faktdru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry zadina plyndt diom
dorucenia faktury obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zaverednl faktiru je zhotovitel oprdvneny vystavit aZz po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia celej stavby ,Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP
21/31, Zvolen®. Po vystaveni zadvereénej faktlry nie je zhotovitel oprdvneny vystavit
objednavatelovi ziadnu dalSiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktary
objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za
prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.
Poslednu fakturu je potrebné dorudit najneskdr 31.10.2015.

Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi ku dnu podpisania tejto

zmluvy bankovu zéruku - Performance bond (vykonnostnd zaruku) vo vyske 20 % z ceny

diela bez DPH na zabezpecenie splnenia vsetkych penaznych zavazkov zhotovitela, ktoré
mu voci objednavatelovi vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v bankovej
zaruke dodrzat tieto podmienky:

5.6.1 bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokolvek penazného zavazku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v
suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvd vyzvu
objednavatelsa,

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozoriiuje
zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit pefiazny
zavazok voci objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy,
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

a zhotovitel preukazatelne neodstrani neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky
pri plneni.

5.6.4 bankovu zaruku Performace bond nahradi zhotovitel po ukondeni diela bankovou
zarukou - Waranty bond (garancna zaruka) vo vyske 5% z ceny diela bez DPH,
najneskor ku dnu  podpisu protokolu o prevzati dokoncenej stavby. Nepredlozenie
bankovej zaruky zo strany zhotovitela je dévodom na neprebratie diela zo strany
objednavatela. Bankova zaruka Waranty bond nezanikne skér ako uplynie 60
mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela ,Obnova objektu Starej
radnice na Ndm. SNP 21/31, Zvolen".

5.6.5. NepredloZenie bankovej zaruky ku dnu podpisu zmluvy sa hodnoti ako podstatné
porusenie povinnosti zhotovitela a porusenie podmienok verejného obstaravania
zdkazky a objednavatel nepristipi k podpisu zmluvy s naslednym postupom
v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. ¢l. VI. ods.

6.3, ods. 6.4, Cl. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktury objednavatela,

ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objedndvatelom. Zmluvné pokuty sa

nefakturujd, postacuje vyzva objednavatela.

Objednavatel je oprdvneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladdvku, ktori ma

vodi zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi

vodi objednavatelovi. Zdpodet pohladdvok méZe objedndvatel uplatnit aj pri Uhrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vyluéuju

pradvo zhotovitela zapoditat akulkolvek jeho pohladdvku vodi objedndvatelovi oproti

akejkolvek pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstranovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby,
atd’.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat,

5.10.4 u vsetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich su zahrnuté vsetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

5.10.5 mu je zname, Ze dielenskl dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaCny projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objednavatela,

5.10.6 zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sllade s Rozpoétom /priloha &. 2/,
ktory je zavazny

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom
zozname 0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na
zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zadkon o DPH")) vedenom
Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel oprévneny v den
zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlicej DPH z
nezaplatenych faktar. Takto zadrzand suma bude bud na vyzvu prislusného danového
uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér
denl nasledujuci po dni predlozenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
danového Uradu, ze zhotovitel ako dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto
potvrdenie nesmie byt starie ako tri dni a (ii) preukdzania skutonosti, Ze zhotovitel nie je
uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.
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6.1

6.2

6.3

] ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela suU v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

, ako stavebno- technicky dozor (za objednavatela)
, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela méze poverit svojim

zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori

pOsobia na stavbe ,Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen“ a tuto
skutoénost si zmluvné stany pisomne oznamia. ]

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajicich odborn( spdsobilost v

zmysle zadkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych

inzinieroch a zakon €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v

zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat vsetky prace na stavenisku

prostrednictvom 0sdb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite pouéenych a pouzivat na
stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku
spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre
prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré suU v nevyhovujucom
technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel' pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru
staveniska a je povinny ich na zdklade pokynu objedndvatela bezodkladne odstranit zo
staveniska. Objedndvatel je oprdvneny oznadit vSetky stroje a zariadenia zhotovitela
uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objedndvatel povoli pouZivat pri
realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny
strpiet oznadenie a je povinny podas celej realizcie diela udrziavat toto oznadenie v Cistote

a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim vykondvania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny na pisomnl Ziadost objedndvatela objedndvatelovi alebo
objednavatefom uréenému subdodavatelovi umoznit na stavenisku vybudovat
uzamykatelny sklad o vymere minimalne 10 m2, pricom takyto sklad nesmie
obmedzovat riadnu realizéciu stavby. Ako suUdast staveniska je zhotovitel povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st
k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich méze ponuknut a ndsledne
prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na
svoje vlastné naklady vytycit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vSetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vySkové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 SucCasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpecli na svoje vlastné néaklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo
existujucich komunikacii.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpecli na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak v suvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéacidch, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
v sUvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
a inych pléch a na rozkopavky obstarad a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
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6.4

6.5

6.6.

6.7.

a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu,
po ktoru je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st suéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a presklsat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelhost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urdit pre
vykonanie prac zodpovedného vedulceho stavby.

6.3.13 Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi samostatné meranie el. energie a vody pre
stavebné ucely.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc
na vlastné naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatoCnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely
tejto zmluvy povaZzuje ta dast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje
dielo. Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné 8kody z poru$enia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich os6b. Naklady na uhradu
spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a to na zaklade skutoc¢nej spotreby.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného casu urc¢eného zhotovitelom,

prifom tento sa =zavdzuje rozvrhnit pracovny ¢&as svojich zamestnancov prip.

subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1

tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby,

ktoré nie s zamestnancami zhotovitela a zhotovitel'ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel' méZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné Ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 47/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o
odbornej spoésobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Pracovnici zhotovitela su
povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Cditatelne
oznadenom obchodnym menom zhotovitela. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a
bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU ¢.
147/2013 Z.z.., vyhldSky MV SR ¢.. 94/2004 Z.z. a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méZe pouZit iba materidly, ktoré splfiaji podmienky
a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykondvat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. V zadujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel povinny dodrziavat veobecne zavézné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady
bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich mozZnosti
zUcastriovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali
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6.6

6.7

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

ostatnych Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zadkaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest odo dha prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskdr nasledujlci defi po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 5 pracovnych dni od predloZenia zaznamu
v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesiUhlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim doOvodov neslhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
Zhotovitel' je povinny zudastfiovat sa koordinaénych pordd zvolanych objedndavatelom.
Objednavatel zvold koordinacnl poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vdZnych dévodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspori jeden defi
pred terminom konania koordinacnej porady doruéi objednavatelovi pisomné
ospravedlnenie.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel poCas realizacie diela
uréi zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nesplni uvedenl( povinnost, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a zndsat ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac
objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti
zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednavatela na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela
dorudi zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujlice
Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentdaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma
alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.

Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsSetkych skusok predpisanych
vSeobecne platnymi technickymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim
dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Glasti na skiskach diela alebo jeho Casti,
pricom Udast zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych sklUdkach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v ¢ase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi
niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti projektovej dokumentdacii. Na ucely
uplatfovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych poklt sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho
konania zUcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

supis odovzdan;'/ch dokladov,

datum, mena a podplsy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotowtel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat objedndvatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaCnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné
listy, doklady o vykonani predpisanych skUsok diela alebo jeho Ccasti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho Casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho &ast podla prislusnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelfom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vcas neodstrani, je
objedndvatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat.
Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dfa protokoldrneho
odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel' povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizécie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi
preukazat.
Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze stcastou diela je aj Docasné dopravné znadenie,
porealizacné geodetické zameranie a PSV, ktoré su uz zahrnuté v cene diela podla ¢l. IV
bod 4.1 tejto zmluvy.

L Clanok VII. y
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude
mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam platnych technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a bude spoOsobilé na Ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma
dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruc¢nej doby.
Zaruénd doba zadina plynif odo dfa nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby ,Obnova objektu Starej radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen".
Zaruc¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov odo dnfa nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia celej stavby. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konci zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou
zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plynacej odo
dria odovzdania celej stavby ,Obnova objektu StareJ radnice na Nam. SNP 21/31, Zvolen",
zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sucastou
dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢nd doba sa predlzuje (t.j.
vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat cell stavbu alebo jej cast
zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Zmluvné strany si budl oznamovat vady pisomne. Zhotovitel sa zavazuje zadat s
odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytocného odkladu po doruceni
oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom
technicky moznom case, vzdy vSak najneskér do 3 dni od dorucdenia oznamenia vady
objednavatelom, pokial sa nedohodol s poverenym zastupcom objednavatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpedit odstrénenie
vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sdm tato vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade,
ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vysSke 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Zhotovitel je povinny tdto zmluvn( pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel' narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou ¢. 4 zmluvy pri podpise zmluvy v
zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v
zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenud vadu vcéas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dfa, kedy zhotovitel' pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vysSke 66,- EUR za kazdl vadu a kazdy zaCaty den omeskania az do jej odstranenia.
Zhotovitel md povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorikolvek povinnost uvedent v ¢&l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujlcu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajlce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako sU pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity apod.), ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 33,- EUR za kazdu nepouzitd osobnu
a ochrannd pracovnl pomoécku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju préce na realizacii diela alebo
sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330, -
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EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit. Osoba, ktord vykondava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pri¢om zastupca objednavatela je oprdvneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za
kazdy deri omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vcas v
zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel ma povinnost tdto
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel v€as nesplni povinnost uvedend v €. V. ods. 5.5 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za
kazdy deri omeskania. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu uvedend v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez
DPH. Ak sa dohodneme, Ze predlozenie zmluvy je nevyhnutné k podpisu zmluvy ,
navrhujem ustanovenie vypustit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani
Skody presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

] Clanok IX. . .
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel' az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej
udalosti. Za skodu spOsobenl objednavatelovi sa povazuje aj akakolvek sankcia alebo
kratenie vysSky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozend objednavatelovi v
dosledku nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac. Objednavatel je
opravneny na pokrytie takto vzniknutej Skody v pripade jej neuhradenia zhotovitefom na
zdklade prvej vyzvy objedndvatela ndsledne vyuzit bankovu zaruku zriaden( zhotovitelom
podla bodu 5.6 tejto zmluvy.

i Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na

nahradu spOsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené

resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za

Cast diela, ktora bola do odstlUpenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla

dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstUpenim.

Zmluvné strany sl opravnené odstlpit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym

v zakone a v tejto zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajlucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac , ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy , o viac ako 10 dni,
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d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Cciastkového terminu realizécie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnd (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné préace v
primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedend v ¢él.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednavatefom oznamena vada je neodstranitelna,

) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobenl svojou
¢innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v zmysle &l. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy.

m) ak voci zhotovitelovi zaCalo zacalo konkurzné konanie, vstupil do likvidacie, Cci
restrukturalizacie,

n) ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom
Objednavatel’ mdze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v do6sledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s Uhradou faktlry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim cl.
V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiuje
v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo
dfia, kedy sa o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mdézu odstlpit od zmluvy z toho istého
dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecCenia pokraCovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného
odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym
hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto
veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dbévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma

objednavatel narok na nahradu skody spésobent omeskanim realizacie diela oproti terminu

ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

10.9. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstUpeni musi byt uvedeny dévod,

11.1

pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek

zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nadhradu vzniknutej skody vratane uslého
zisku.
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Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postUpit tretej osobe aklkolvek pohladavku, ktord mu vodi objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zdkona upravujlcich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi pri podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu spolu s certifikdtom k zmluve o poisteni , minimalne vSak vo
vySke ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy a to za ucelom krytia pripadnych skod
spbsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny udrzZiavat poistenie v platnosti po
cely Cas realizacie diela.

Zhotovitel' je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku, minimalne vo vyske
dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l. IV. tejto zmluvy, s dojednanou vyplatou poistného
plnenia objednavatelovi (teda poistnym vinkulovanym v prospech objednavatela) a
predlozit o tom objedndavatelovi doklad - zmluva o poisteni majetku spolu s certifikdtom pri
podpise tejto zmluvy, pricom toto poistenie je zhotovitel povinny udrZiavat v platnosti po
cely das realizécie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne a véasné platenie
poistného podla prislusnych poistnych zmllv. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné
riadne a v€as alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmliv, na zaklade
ktorého by mal poistovatel pravo ktorukolvek poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut
vyplatenie poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel
ma pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na Géet zhotovitela
vykonat vSetky kroky smerujice k odstrédneniu poruSenia povinnosti zhotovitela ako
poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlzného podla
ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude financované v ramci Regiondlneho opera¢ného programu. Na
stavbe budd uskutoCnené len tie stavebné prace, ktoré urli objednavatel na zaklade
opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol
stéastou ponuky zhotovitela a ktoré budi financované z prostriedkov Regionalneho
operacného programu, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok
poskytovania financnych prostriedkov zo strany poskytovatela financnych prostriedkov
bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola
v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajlcej
dohode obidvoch zmluvnych strén, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujuci po dni jej zverejnenia a
akceptovania vysledkov verejného obstaravania zo strany poskytovatela pomoci bez
vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného obstaravania) v sulade so zmluvou o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, nie vSak skdér ako nadobudne Gé&innost
Zmluva o poskytnuti nendvratného financného prispevku. V pripade, ak objednavatelovi
nebude poskytnuty nenavratny finanény prispevok z fondov EU, resp. neddéjde
k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku najneskor do
31.08.2015 tdto zmluva straca platnost. Objedndvatel bezodkladne oznami vysledky
administrativnej kontroly postupov verejného obstardvania zhotovitelovi. Nevyhnutnym
predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatela
prostriedkov, z ktorych je financovana zakazka, je platnd a Gc¢innd zmluva o poskytnuti
nendvratného financného prispevku, ktorad opravriuje objedndvatela na realizaciu projektu.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvnd volnost nie je ni¢im
obmedzena a Ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tato zmluvu.
V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne Gdastnikovi tejto
zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
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VSetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri
oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna
zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej
strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na ozndmeni zmeny adresy musi byt
podpis Uradne osvedéeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati
nedorucena plati, Ze Ucinky dorucenia nastali tretim driom po jej odoslani.
V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dbévodu stane
neplatné, neGdinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nemé a ani nebude to mat za nasledok
neplatnost, neddinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany
s povinné v dobrej viere, re$pektujic zdsady poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby
bolo neplatné, neudcinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozZzno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom Uéel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde,
pouziju sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sU, potom sa pouZiju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym
poriadkom, pricom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchadzajlcej vety.
Ak v tejto Zmluve nie je vyslovne dohodnuté inak, dorucenim akychkolvek pisomnosti na
zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou medzi Zmluvnymi stranami (dalej len
~koreSpondencia®) sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou s dorucenkou,
dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej Zmluvnej strane na adresu Zmluvnej
strany uvedenej v zahlavi Zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa poklada aj den, v ktory
Zmluvna strana, ktord je adresdtom, odoprie dorufovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory
marne uplynie dvojtyzdiova uUlozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej
poStou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej postou Zmluvnej strane,
preukdzatelne zamestnancom posdty vyznadend pozndmka, Ze ,adresdt sa odstahoval®,
,adresat je neznamy" alebo ind poznamka podobného vyznamu. Bezna komunikacia
zmluvnych strdn v sldvislosti s touto Zmluvou méze byt uskutoéfiovand aj faxom alebo
elektronicky, pri¢om tato forma komunikacie sa nevztahuje na pravne Ukony uskutoérované
zmluvnymi stranami v suvislosti s touto Zmluvou.

0 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
12.1.1 Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH - kdpia

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentdcia stavby

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

12.1.5 Priloha . 5 Doklad o zriadeni bankovej zaruky podla bodu 5.6 tejto zmluvy
12.1.6. Priloha ¢. 6 Clanok 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

12.1.7. Priloha ¢. 7 Zmluva o poskytnuti NFP

12.1.8. Priloha ¢. 8 Graficka snimka miesta vykonavania diela.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavéazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisovn SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zadatie a
riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprédvnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moéZzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
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prispevku. Uvedenda doba sa predizi v pripade ak nastant skuto¢nosti uvedené v &léanku 90

Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o Cas trvania tychto skutocnosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objedndvatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a inu
potrebnl dokumentéciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady
sUvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s  predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak  suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je povinny zaslat osobdm oprdvnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut oprdvnenym osobdm vsSetku potrebni sudinnost.
Zaroven sa zhotovitel zavédzuje objednavatelovi predkladat elektronickd verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdd
zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy.

\Y , diia 2015

za objednavatela : za zhotovitela :

Primatorka mesta e
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