ZMLUVA O DIELO

1. Objednavate I:
Statutarny organ:

uzatvorend v zmysle ustanoveni 8 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zakonnik®)

I.
Zmluvné strany

Obec Ve lka Lehota
Marta Smondrkova starostka obce

Sidlo: Velka Lehota 92, 966 41, Slovenska republika
ICO: 00 321 061

DIC: 2021111499

IC DPH : nie je platcom DPH

Bankové spojenie:
Cislo G&tu - IBAN:
Opravnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych :
vo veciach zmluvnych :

Marta Smondrkova

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK41 0200 0000 0014 3483 7953

Telefon: 045/6726148

Fax: 045/672 6149

E-mail: obecvelkalehota@nbsiet.sk

2. Zhotovite I

Statutarny organ: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o
Sidlo: Dlha 89/B, 949 01 Nitra

ICO: 36 536 245

DIC: 2020152530

IC DPH: SK2020152530

Bankové spojenie : VUB a.s., pob. Nitra

Cislo Gétu : 1394349751/0200

Registracia: Obchodny register Okresného sudu,

oddiel: Sro, viozka &. 11911/N

Opravnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technickych :

E-mail:

Ing. Sajdak, Ing. Kralovi¢, p. Jedlicka

vo veciach zmluvnych : Ing. Sajdak
Telefén: 037/6533070
037/6533070

funnysport@funnysport.sk

Il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nasledovného diela:

a) Multifunkéné ihrisko , obec Velka Lehota a to v sltlade s Projektovou dokumentaciou s
nazvom ,Multifunkéné ihrisko s rozpoctom (rozpoctom sa rozumie kryci list rozpoctu diela,
vypracovany zhotovitefom dfia 18.6.2015), ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy,

ato vSetko v kvalite podla prislusSnych STN a platnych technickych noriem, schvalenych

technologickych postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpeénostnych

predpisov (dalej ako ,dielo") .



w

Zhotovenim diela sa rozumie UpIné a riadne vykonanie vSetkych stavebnych prac ainych

sUvisiacich ¢innosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnych

pre riadne dokoncenie diela, tak aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie
vSetkych suvisiacich €innosti, a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté, avSak prinalezia ku
komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpecCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizacného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) vSetky prace a dodavky slvisiace s bezpeénostnymi opatreniami na ochranu ludi a majetku,

c) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych skusSok, atestov a revizii podla noriem vztahujucich sa
k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe
vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanej kvality
a predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpecenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj
podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a revizii vSetkych elektrickych zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

f) odvoz a uloZenie vyburanych hmoét a stavebnej sute na skladku vratane poplatku za
uskladnenie v suladu s ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pbvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen, priekopy, priepusty a pod.),

h) zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajicich z Gzemného rozhodnutia alebo inych
dokladov.

Miesto uskutocnenia diela: Obec Velka Lehota parcela C-KN ¢&. 2047/1 v k. 0. Velk& Lehota

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje

nebezped&enstvo v dojednanom éase a podlfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa

zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a v

zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel prehlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu predmetu diela a Ze bude

vSetky prace vykonavat s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskutoCfiovanie bude

zabezpecovat pracovnikmi so zodpovedajucou kvalifikaciou.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu

zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Zze disponuje

takymi odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Zhotovitel méze poverit vykonanim diela alebo jeho €asti ini osobu. Pri vykonavani diela inou

osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel sa zavéazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo

dohodnutd cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pradvo podfa finanénych moznosti realizovat stavbu po
jednotlivych &astiach. Dalej verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo podas realizacie stavby
menit a upresfiovat jednotlivé polozky vykazu vymer, pripadne niektoré ¢asti nerealizovat s ¢im
zhotovitel sdhlasi.

Il.
Cas plnenia
Cas realizacie diela:

Termin zahajenia diela:  predpoklad 07-08. 2015
Termin ukonéenia diela:  do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

Odovzdanie
a prevzatie staveniska: predpoklad 07. 2015



Zhotovitel' je povinny ku drfiu zahdjenia diela predlozit zhotovitelovi na odsuhlasenie casovy
harmonogram postupu prac, podla ktorého bude dielo realizovat (dalej len ako ,Casovy
harmonogram). Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢asovy harmonogram je zavazny a jeho
nedodrZzanie znamena podstatné porusenie tejto zmluvy o dielo.
V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim diela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH
za kazdy den omeskania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.
. Termin ukonéenia diela uvedeny v odseku 1 tohto ¢lanku, je kone¢ny s vynimkou:

a) zasahov vysSej moci; pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti

zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok,

b) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v lehote v zmysle odseku 1 tohto ¢lanku.

V pripadoch uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku, sU zmluvné strany opravnené pozastavit
realizaciu diela ato po dobu trvania tychto prekdzok. Pozastaveniu realizacie diela vSak musi
predchadzat pisomné oznamenie, doru¢ené druhej zmluvnej strane, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani v realizacii diela. V pripade pochybnosti je zmluvna
strana, ktora pozastavila realizaciu diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazat. Doba
realizacie diela sa tym automaticky prediZi o éas trvania okolnosti braniacej realizacii diela.
Zmluvna strana, ktora realizaciu diela pozastavila, je povinna bezodkladne informovat druhd
zmluvnu stranu o zaniku prekazky braniacej realizacii diela.

\VA
Cenadiela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢&lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, pricom zmluvné strany vychadzali pri
dohode o cene zkrycieho listu rozpoc¢tu diela, vypracovaného zhotovitelom dna 18.6.2015 .
Celkova dohodnutad cena za vykonanie a dodanie diela je 89.997,87 Eur s DPH, slovom
osemdesiatdeva ttisicdeva t'stodeva t'desiatsedem 87/100 .

Cena za zhotovenie diela v rozsahu €l. Il. tejto zmluvy je stanovend ako cena maximalna, t. j. bez
moznosti Uprav pocas trvania zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou, s vynimkou
pripadov uvedenych v odseku 6. tohto ¢lanku zmluvy.

Rozpis ceny diela :

Cena bez DPH: 74.998,23
DPH 20 %: 14.999,65
Celkova cena diela:  89.997.87 Eur

Slovom: osemdesiatdeva ttisicdeva t'stodeva t'desiatsedem 87/100

Cena za dielo, uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto zmluvy.. Cena zaroven zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov, a stavebno-montadznych prac, zodpovedajucich vSeobecne zavaznym
predpisom platnym ku driu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

Pokial by touto zmluvou nebol objem vykonov a dodavok zhotovitela dostatocne urceny,
stanovuje sa tymto vopred, Ze zhotovitel je povinny bez naroku na akékolvek zvySenie ceny diela
vykonat vSetky dodavky avykony, ktoré si potrebné pre zhotovenie funkéne vyhovujiceho,
prevadzkyschopného a bezchybného diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednavatela (naviac
prace), nebudl objednavatelom uhradené.

Jednotkové ceny su pevné. Zhotovitel sa nemo6ze odvolavat na svoje chyby, omyly, opomenutia
a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela za G¢elom zvySenia ceny.



Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnu na
obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane znizend. Cenu je
tiez mozné zmenit v pripade zmeny sadzby DPH.

V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat stavebny objekt po jeho ukonéeni,
odovzdani a prevzati samostatne podla skutoéne vykonanych prac a dodavok na prisluSnom
stavebnom celku, pricom za skuto¢ne vykonané prace a dodavky sa povazuju prace a dodavky,
uvedené v Supise vykonanych prac a dodavok, ktory je vopred odsuhlaseny stavebnym dozorom
objednavatela.

Prilohou faktary musi byt Supis vykonanych prac a dodavok, vopred odsihlaseny stavebnym
dozorom objednavatela a oceneny jednotkovymi cenami z rozpoctu zhotovitela, ktory tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy. Ak ma Supis vykonanych prac a dodavok vady, stavebny dozor objednavatela
ho vréati zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od jeho doru€enia na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad.

Zhotovitel zodpoveda za skuto¢nost, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace a dodavky sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v Supise vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a
dodavok neméze obsahovat prace a dodavky, ktoré nie si dohodnuté v tejto zmluve.

Faktary — danové doklady vyhotovené zhotovitefom v sulade s tymto ¢lankom doruéi zhotovitel
na adresu objednavatela. Zhotovitel' je povinny predkladat faktlry v 4 vyhotoveniach. Faktary
vystavené zhotovitefom musia obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vetky nalezitosti dafiového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR, alebo jej prilohou nebude Supis vykonanych prac adodavok, ma
objednéavatel pravo vratit faktiru do 5 pracovnych dni od jej doru¢enia na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zac¢ne plynat doruc¢enim opraveného alebo doplneného danového dokladu.
Splatnost faktiry je 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktdry k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatela zaplatenie Uroku z omeSkania vo vySke 0,05 % z dlznej
sumy za kazdy den omeSkania. Faktiry sa povazuju za uhradené driom odpisania finanénych
prostriedkov z U¢tu objednavatela.

Objednéavatel je opravneny zadrzat 10% z ceny diela dokon¢eného objektu v pripade, Ze dielo bude
mat pri odovzdani a prevzati vady a nedorobky. Tato suma bude uhradena zhotovitefovi do 10 dni
po ich odstraneni a podpisani potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov.

VI. RozSirenie alebo znizZenie rozsahu prac

V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom, vypracuje zhotovitel cenovd ponuku

podla poziadaviek objednévatela, pri€om pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny

nasledovne:

a) pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat ceny z tohto rozpoctu,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
ktord musi objednavatel odsuhlasit.

Cenova ponuka, spracovanad zhotoviteflom podla odseku 1. tohto ¢lanku bude podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel berie zaroven na vedomie a suhlasi s tym, Ze nad

ramec celkovej ceny diela uvedenej v odseku 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy o dielo, zaplati objednavaterl

zhotovitelovi len tie naviac prace, ktorych rozsah a cena budl pred zacatim ich realizacie

odsuhlasené formou oboch stran podpisaného dodatku k zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo cenovd ponuku alebo navrh dodatku k zmluve neakceptovat.



4. Do ceny diela sa nebudl zahfiat’ prace, ktoré sa nebudl realizovat, alebo sa budu realizovat’
v mensom rozsahu, ako je schvaleny vykaz vymer.

VII.
Stavenisko a stavebny dennik

1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Objednavatel
odovzda zhotovitelovi si¢asne so staveniskom:

» 1x kopiu stavebného povolenia.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :

» stavenisko bude oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe a
Ucastnikoch vystavby; zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie staveniska bezpec¢nostnym
znacenim v zmysle nariadenia €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné
oznacenie pri praci a nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

e na stavenisku na naklady zhotovitefla zabezpe¢i umiestnenie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v suvislosti s priebehom préac v sulade s predpismi o pozemnych komunikéaciach;

e stavenisko bude zabezpecené pred vstupom neopravnenych osdb abude umozrovat
bezpecéné ulozenie stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia
staveniska;

* na stavenisku bude umozneny bezpecny pohyb osdb vykonavajucich stavebné préace;

e na stavenisku bude zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu;

» stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena bezpeénost a ochrana
zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.

3. Zhotovitel zabezpeci pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla 8§ 5 ods. 2 pism. b) nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko najneskdr ku driu zahajenia diela.

4. Zhotovitel  je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska dodrziavat
ustanovenia osobitnych predpisov (najma stavebny zédkon, vyhlaSku €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, nariadenie ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko na stavbe a pod.)

5. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
Zo staveniska odpad a za poriadok a bezpecénost na stavbe.

6. Zhotovitel bude odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik, do ktorého budd zmluvné
strany zapisovat vSetky skuto¢nosti dolezité pre vykonanie diela.

7. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dna jej zahdjenia do riadneho ukonéenia prac v
jazyku slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni&enia originalu. DalSiu képiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre posudenie
hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni. Povinnost
viest stavebny dennik kon&i dihom odovzdania a prevzatia prac Za riadne vedenie stavebného
dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

8. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednéavatela na skuto¢nosti, ktoré

budl mat za nasledok preruSenie prac, najma:

« zistenie chyb v projekte



e ak by pokracovanie v pracach spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecénost pri praci, alebo bezpecnost tretich oséb.

9. Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac. Ak stavbyveduci zhotovitela do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

10.Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér do 7 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela.

11.Zhotovitel' ur€uje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: p. Billich tel. €.
0903 463 578

12.0bjednavatel uruje ako stavebny dozor:

VIII.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpe ¢&enstvo Skody na nom, nahrada Skody

1. Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma objednavatel, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej ¢asti. Nebezpedenstvo vzniku Skody na diele poc¢as jeho vykonavania
znaSa zhotovitel ato az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

2. Veci, stavebny materiadl a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeuje zhotovitel.
Nebezpecenstvo vSetkych Skdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela
spdsobenymi nesie zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sicastou ceny za dielo. Veci a materidl
obstarany zhotovitefom na vykonanie diela sa stava sUcCastou diela ich spracovanim
(zabudovanim).

3. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouzit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zak. &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, resp. vyhl. &. 264/1999 Z. z. technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predlozi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, sahrnne pri odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podra zmluvy. Pritom musi dodrzat vSeobecne zavazne i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok
na stavenisku, ako i za ¢innosti majuce negativny vplyv na Zivotné prostredie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dokoncenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost diela pre UspeSné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre
diela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku.

2. Zhotovitel vyzve objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do stavebného dennika.
Objednéavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 7 dni preberacie konanie. O preberacom konani
bude spisany protokol, ktory obe zmluvné strany podpiSu.

3. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach
minimalne:

e projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

e zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov na pouzité vyrobky a materialy a vyhlaseni o zhode

e spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok (revizne spravy) u vyhradenych
technickych zariadeni,

« stavebné denniky,



e zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

» zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

» atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v diele,

» doklad o spbsobe nalozZenia so vzniknutym odpadom pocas realizacie diela

» ostané doklady potrebné ku kolaudécii diela a podla prislusnych STN.

V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi
doklady uvedené v odseku 3. tohto ¢lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady
budd nedplné, nie je mozné povazovat dielo za dokoncené a prevziat ho. To znamend, ze
chybajuce doklady, az do doby ich predlozZenia, su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.
Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s
ostatnymi, nebrania riadnemu uzivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konani, ktorych
odstranenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa povazuju za odstranené aZ podpisanim
Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.

V pripade zistenia zavad diela, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, objednavatel dielo
neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitefom zapis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky a
sposob ich odstranenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel odstranit. K protokolarnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela déjde aZ po odstraneni tychto zavad.

Zhotovitel je povinny poskytnat objednavatelovi pre Gcely kolaudacéného konania nevyhnutnu
sacinnost. Zhotovitel je povinny sa zUc&astnit kolaudaéného konania, pokial ho prizve stavebny
Urad. V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na
opakované kolauda¢né konanie.

Objednéavatel je povinny poslat bez zbyto¢ného odkladu zhotovitelovi képiu kolauda¢ného
rozhodnutia, pokial s v iom stanovené povinnosti zhotovitela. Zhotovitel je povinny splnit svoje
povinnosti vyplyvajluce z kolaudaéného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota
stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo diha dorucenia képie kolauda¢ného rozhodnutia.

X.
Zaru€na doba — zodpovednos t' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, nema chyby, ktoré by ruSili, alebo zniZzovali
hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k u¢elom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na
seba zavéazok, ze predmet plnenia bude v zaruénej dobe spbsobily na pouzitie na Gcel v zmysle
projektovej dokumentécie.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi na dielo zaruku za akost. Zaru¢na doba na dielo je v trvani: 60
mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela resp. poSkodenia zZivelnou
pohromou.

Zaru¢na doba zacina plynat diiom odovzdania diela na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade opravnenej reklamacie sa zaru¢na doba predizuje o dobu, po ktord bola
odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklaméacia) musi byt v pisomnej forme a musi
obsahovat oznacenie vady diela, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel je povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskér do 15 dni po jej pisomnom
oznameni, havarijné stavy bezodkladne. Za pisomnu formu oznamenia vady (reklamécie) sa
povaZuje aj oznamenie na e-mailovu adresu zhotovitela: obecvelkalehota@nbsiet.sk.

Objednavatel mé pravo zabezpedit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou
osobou na riziko a na naklady zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady
neodstrani v lehote podla odseku 5. tohto ¢lanku.



Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej
vady.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania.
Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skodu, ktord mozno vymahat samostatne.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
diela odstranovat.

XI.
Podmienky vykonania diela

Pri realiz&cii diela je zhotovitel povinny postupovat v sllade s projektovou dokumentéciu a podla
¢asového harmonogramu postupu prac v kvalite podla prisluSnych STN a platnych technickych
noriem, schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a
bezpecnostnych predpisov ako aj v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela postupovat tak, aby nedoSlo k poskodeniu suvisiacich
pozemkov, objektov, majetku objednavatela a tretich oséb a k ohrozeniu zdravia a Zivota osdb.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody spdsobené pocas dodavky tovarov a prac vlastnou vinou
a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v suvislosti s
dodavkou tovarov a prac podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy désledok.

Ziadna cast diela nebude zakryta bez predchadzajlceho suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora méa byt zakryta. Zhotovitel 2 pracovné
dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona
kontrolu.

V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Skasky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych skaSok
uréenych prisluSnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni vopred termin
konania funkénej skusky.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavenisko, za akukolvek stratu alebo poSkodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré su
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poSkodenie majetku (iného ako dielo), za umrtie
alebo zranenie akejkolvek osoby v suvislosti s realizaciou diela a to pocas celej realizacie
(vykonavania) diela ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri praci, za bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢€innosti pri vykonavani diela a
ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poziarnych predpisov a za poZziarnu
ochranu diela. Zhotovitel jej povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujicich na
stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpedit im ochranné pracovné pomécky.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
pozZiare, havérie a pod.) voéi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednéavatelovi za U€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vySke 30 € za kazdu osobu.
Objednéavatel sa vSak zavazuje pristlpit k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedenych dévodov len
vtedy, ak zhotovitel poruSuje tieto predpisy aj napriek predchadzajlicom upozorneni objednavatela.

XIl.
Odstupenie od zmluvy
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada
opravnenie odstipit od zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné vykonat do 30
dni od Casu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit, o podstatnom poruSeni tejto
zmluvy dozvedela.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel vykonava dielo bez objektivnej pri¢iny v rozpore ¢asovym harmonogramom, s
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
predpismi, alebo zhotovitel nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedodava material
pozadovany v projektovej dokumentécii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentéaciou bez suhlasu objednavatela (investora);

b) ak objednavatel neposkytne spolupésobenie dohodnuté v odseku 1 ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Odstupenie je mozné aj od Ciastocne spinenej zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v iom byt uvedeny dévod odstlpenia a musi byt

doru€eny druhej zmluvnej strane.

XII.
Zavere €né ustanovenia

Priloha €. 1 (rozpocet) tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Gdaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a zavazuju sa
vzajomne oznamit' druhej strane kazdl zmenu, ktord by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych
zavézkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skuto€nosti budd znasat
nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto tdajov vzniknut.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G€innost driom
splnenia odkladacej podmienky uvedenej v odseku 2 ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sU pre zmluvné strany zavéazné len za
podmienky, Ze su vykonané pisomnou formou, su prehldsené ako sucast alebo dodatok k tejto
zmluve a su obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajlce a suvisiace zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsSich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budd zmluvné strany
rieSit predovSetkym vzajomnou dohodou.

V pripade, ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nedcinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, G¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Strany sa zavazuju bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako zistia, Zze niektoré z ustanoveni
tejto zmluvy je neplatné, nedc¢inné al/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie
ustanovenim novym, ktorého obsah bude v €o najvacSej miere zodpovedat vdli strdn v Case
uzatvorenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany previest (postupit) svoje pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy
a/alebo z nej vyplyvajdce na ind osobu, pokial zmluva neustanovuje pre konkrétny pripad inak. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 525 ods. 2 zdkona €. 40/1964 Zb. Obg¢iansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa doru€uji na adresy zmluvnych stran, uvedené v zahlavi tejto
zmluvy alebo na taku inG adresu, ktord dana zmluvna strana pisomne oznamila druhej zmluvnej
strane v sllade s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povaZuji za doruéené driom ich prevzatia
druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené aj dhom odmietnutia
prevzatia pisomnosti alebo dnom vratenia pisomnosti odosielatelovi z dévodu nepritomnosti
adreséata alebo inak zmareného dorucenia (napr. adresat neznamy, adresét si zasielku nevyzdvihol
v odbernej lehote).
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Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel, dve (2) vyhotovenie obdrzi zhotovitel .

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su spésobilé na pravne dkony, ich zmluvna volnost nie je
obmedzend, zmluvu uzatvorili po vzadjomnej dohode na zéklade ich slobodnej a vaznej véle, ktor(
prejavili urCite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluva je urobend v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim precitali a na znak suhlasu

ju podpisali.
Vo Velkej Lehote, dia .................. V Nitre, dia........cceennnnnee

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Vojtech Sajdak, konatel



