ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO:
DIC:
ICDPH: e,
ZAPIS: e
Bankové spojenie:
Cislo GStU: s
Zastlpeny: s

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Snakov

Sidlo: Snakov 44, 086 06 Snakov
ICO: 00322580

DIC: 2020624672

Bankové spojenie:
Cislo UStU: s
Zastupeny: Ing. Jan Bijalko

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail : ...
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného z&konnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu Vystavba
multifunkéného ihriska v obci Snakov (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a
to na zaklade projektovej dokumentacie - Vystavba multifunkéného ihriska v obci Snakov (dalej
len ,Projektova dokumentacia“), ktort vypracoval: Ing. Jaroslav Kvokacka, datum vypracovania
PD: jul 2015, a
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4,

4.2,

4.3.

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatefl
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finanény prispevok z rozpoc¢tov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avcas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi €ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfiha aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati €asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonCeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktdry budud vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto&ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru€enia Objednavatelovi.

Zaverec¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktiuru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatefl si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omesSkania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odbornt spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sufast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. N&klady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizdcie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zdznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢&asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatefovi vykonanie dodato€nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suc¢asne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspednym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiskach Diela alebo jeho &asti,
priCom uc€ast Zhotovitefa na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dbjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit' vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na néklady
Zhotovitela, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov z&drzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizadnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;j
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujacich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpec€enstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpeCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavateflom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizanej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavateflovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v ddsledku okolnosti majucich povahu vy3$Sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaCne odstrafiovat Objednavatefom oznédmenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty deri omeskania aZz do dfia, kedy Zhotovitel' pristapi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne nérok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani 8kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).
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8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inkldzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK), t.j. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urCena, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur€itd alebo neur€iti ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Uc¢elom krytia
pripadnych Skéd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom ziadosti o nenavratny financny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnat im potrebnu sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uradu, prisluSnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoCnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejhiovanu zmluvu, ktora nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tdto Zmluva nadobudne uc&innost’ len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne uc€innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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