Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Michajlov
so sidlom: Michajlov 56, 067 73 Michajlov
ICO: 00323241
DIC:
zastupena: Jana Glogovska — starostka obce
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.: 0917 451714

e-mail: ou.michajlov@Ilekosonline.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom:
so sidlom
ICO:
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom v
oddiel Sro, vloZka Cislo
zastupenym:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.:
fax:
e-mail:

Ruditel €. 1 (konatel — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.¢.:

Rudcitel €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

(dalej ,Zhotovitel™)

(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

l.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy

a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.
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1.2 Dielom podra tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,Dom smutku v obci Michajlov* (dalej ,Stavba®).
Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo”, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia
¢innosti spocivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto €innosti.

1.3 Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby vypracovanym
Ing.arch. Marian MIKUS, Starinska 2, 066 01 Humenné (dalej ,Projektant®) z decembra roku
2015, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt”).

1.4 Zhotovitef je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

Il.
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
¢ase. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Zze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo*):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po€as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve Casti“);

2.2.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom v zmysle bodu ¢lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 2;

2.2.4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa vSak vyslovne zavazuje pinit
pokyny Objednavatelfa pri uréeni spbésobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZzuje ¢as dojednany na jeho dokoné&enie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych &asti Diela podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na uhradu nakladov
spojenych s preruSsenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, zZe v priebehu vystavby neméze uplatfiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri obozndmeni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroveni vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela mbze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitne;j
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebnu k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel méze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho &asti ind osobu
(dalej ,Subdodavatel”)-
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2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel povinny

(i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat’ sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,

2.10

211

2.12

2.13

akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi prdvami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitef
predlozi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predloZzeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(ii) roz8ireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dha dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavatefovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatefovi, ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povaZzuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podfa bodu 2.3 tohto €lanku
Zmluvy. Pokyn podfa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit' len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spésobila, Ze Zhotovitel aj pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktori od neho mozZno vyZadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat' Dielo
v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit' Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technolégie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

Il.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podfla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plinenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zadat’ stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutoéni do piatich pracovnych dni po doru€eni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),
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f) dokoncenie diela najneskdér do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skdsobny plan predlozeny Zhotovitelom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budu predmetom Kkontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpedit v spolupraci s Objednavatefom vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpedit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizatného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,

k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan dradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zacatim kolauda¢ného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budid dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel ukonci Dielo pred dojednanym €asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych ¢asti Diela podfa Harmonogramu sa predlZuji o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v silade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktort od neho mozno
vyzadovat, neméze zabezpeit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiuceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podfla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od vble Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Ze by v €ase vzniku jeho zadvazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbyto€ného odkladu po tom, ako nastane niektord skuto¢nost uvedena v bode 3.3 tohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladriujuci
predizenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych Casti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podfa predchadzajicej vety neddjde, bod 3.3 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omeSkania Zhotovitefa s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé &asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke ............ccccceeennee EUR (slovom
....................................................................................................................... ) bez DPH,
............................................ EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola
uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade
Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpocet”); Rozpocet je pre Zmluvné
strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa neméze domahat, aby sa ur&ilo zvySenie Ceny za dielo o
sumu, o ktord nevyhnutne prevysi naklady ucelne vynaloZzené Zhotovitefom, naklady zahrnuté
do Rozpoétu) a zaruCuje sa jeho uplnost (t.j. Zhotovitel sa nembéZe domahat primeraného
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zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do
Rozpoctu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym uUpravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v désledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu prisluSnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréenu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spolo¢nostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, viozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spoCiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouzitého materialu
alebo technolégie uvedenu v Rozpoc€te azvySi sa ocenu pouzitého materialu alebo
technolégie dojednanu medzi Zhotovitelom a dodavatefom a odsuhlasenu vopred
Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon€enim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dfiu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (ii) v pripade, ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v désledku odstupenia
Objednavatela, aj 0 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu  prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitefovi nepatri Ziadna
dalSia uhrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel UCelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali su€astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zdkonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane niektora skutonost’ uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoctu, zohladfujici zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym ¢astiam Diela atento dorucit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpodtu schvili, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoétu podla predchadzajucej vety nedéjde, bod 4.2 tohto Elanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpo&tu
vyhotovenému Zhotovitefom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dfia jeho dorucenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vySke 100 % ceny
uréenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi poloZzkami Rozpoc&tu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit' prilohu prislusnej
faktary Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dna
schvalenia Supisu prac Objednavatefom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doruenia faktury Zhotovitelom nedoruci Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho €asti, ma sa za to, Ze
Objednavatel diom dorugenia faktury Supis prac alebo jeho &ast schvélil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podfa predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskdr do
piatich (5) pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitefovi stretnud, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom najskér po
vykonani fakturovanej ¢asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dna jej doru¢enia
Objednavatefovi, nie vdak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povaZzuje defi zaniku Zmluvy.
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4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy nema
nalezitosti uctovného a danového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit' faktaru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den dorucenia faktiry podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnymi stranami,
uhradi na ucet Objednavatela Zadrzné pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Zadrzné®) vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela vratane DPH.

4.8 Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Zadrzného alebo jeho asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit Zadrzné do plnej vysky, t. j. do vysSky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH
a to najneskoér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

4.9 V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Zadrzné v lehote podla ¢lanku VI. bod 7
tejto Zmluvy alebo ju nedopini podfa &lanku VI bod 7.1 je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne
do vysky 10 % zo Zadrzného.

4,10 V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na Ucet Objednavatela Zadrzné podla ¢lanku VI bodu 7 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplni podla ¢lanku VI bodu 7.1, je Objednavatel opravneny, nie v§ak povinny,
od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je ucinné diiom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Odstipenie od
Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

411 Vpripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude
mu Zadrzné uvolnené, na zaklade ¢lanku 1V, bod 4.7 , ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocCitat so Zadrznym. V pripade zapoc€itania bude
Zhotovitelovi vratené Zadrzné, zniZzené o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia
vad.

V.
Spoésob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze pred jej uzavretim ddkladne preskumal Projekt
a ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné,
alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt ndkladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych kritérii pozadovanych v Projekte.

5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzdé Zhotovitelovi stavenisko na ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa méa Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najmé €as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho sp6sobilost’ na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny dékladne
stavenisko preskumat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemoznuju vykonat Dielo dohodnutym spésobom, a navrhnut
Objednavateflovi primerand zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajucej
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskuto€nenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
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prekazky by znemozZfiovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnit mu primerand zmenu Diela.

5.4 Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpe€ovat ochranu staveniska, vratane vykonanej Casti Diela a materialov
a technolégii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych oséb.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit' privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnu dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, Zze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbyto¢ného odkladu oznami Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotoviteflom alebo Subdodavatelom podfa
Projektu, ak tato dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) m6zu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najma naterov na fasadu ainteriér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a (ii) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materialov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit' Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouZzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
v dostato¢nom predstihu Objednavatelovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:

a)na vlastné néklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat' zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b)na vlastné néklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konStrukcif,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c)zabezpedit vykonanie vSetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d)zabezpecit vydanie vsSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konsStrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e)dodrziavat predpisy o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g)dodrziavat v8etky d'alSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych €asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, a to jedenkrat do tyzdha
prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na urCitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

Strana 7 (celkom 25)



511

5.12

5.13

5.14

5.15

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur€itom stupni vykonavania Diela alebo ak ucast
na kontrole podla pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmesSkanej kontroly a ak
Objednavatel o uskuto¢nenie dodatocnej kontroly Zhotovitela poziadal aspon 9 hodin
vopred, a to v ¢ase uvedenom v ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dha po oznameni
Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znasat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodatocnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na v3etky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskuto€nenie dodato&nej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezuc¢astnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskutoCnenie dodatoCnej kontroly do 24 hodin od zmeskanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
stym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdZzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma ¢as vykonania
kontroly, Udaj otom, o aky typ kontroly podfa bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zuCastnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
tejto Zmluvy alebo podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade oddvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny odvolat z prdce na vykonavani Diela urenu osobu alebo
zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prisluSny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajucej vety méze Objednavatel odévodnit len tym, Ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, priom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zaroveri osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ... (tel: o ); tato
osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat ozndmenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat’ Dielo po jeho ukonCeni, pripadne prebrat eSte neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial Zhotovitel neur&i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ..., (tel: ); tato osoba je
opravnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit' aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoétu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis
prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi ozndmenia a upozornenia, odovzdat' Dielo
Objednavatelovi po jeho ukonc&eni, pripadne odovzdat eSte neukoncené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukon&enim. Zhotovitel je povinny zabezpe it, aby v pripade, ze (i) je
ohrozena bezpecnost Diela, zivoty alebo zdravie os6b pracujucich na vykonavani Diela alebo
inych os6b, alebo hrozi ina zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemdze osobu opravnenu
zastupovat Zhotovitefa vo veciach realizacie tejto Zmluvy =zastihndat, prijala pokyn
Objednavatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.
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5.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za u¢elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VL.
Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo Skody

6.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 NebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpelenstva k este
neukon&enému Dielu, ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon¢enim.

VII.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaruénej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
$kodu vztahujice sa na akukolvek Skodu spbsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat’ ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spOsobenu pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vysSke 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podlfa tejto Zmluvy jeho riadnym ukoncenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbyto€ného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskuto€ni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v &ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny def po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:

a)neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

b)Zhotovitel zabezpedil vykonanie vSetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c)Zhotovitel zabezpelil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi:
a)protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vztahujuce sa na skudky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,
b)dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a
c)prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:
revizie a kontroly,
udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,
preventivna udrzba, - celkovy prehlad &innosti,
preventivna udrzba — &asovy plan,
zoznam nutnych ndhradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,

agrwNE
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6. adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skutocnosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dalSimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho €asti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbésobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho ¢astou,

e) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol*).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vyprace zariadenie staveniska najneskdér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dna odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
urenu v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnu pre kolauda¢né
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto€ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poziada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel uréeny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(ii) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v&as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouZziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spésobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpedi odstranenie zistenych vad Diela podla predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na uhradu nékladov, ktoré Objednavatel vynaloZil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapoditat s pohladavkou Zhotovitefa voli Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohfadavky vzajomne kryju.

9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 me-
siacov; zaruéna doba zafne plynat driom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zadklade Odovzdavacieho protokolu. Zaru€na doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpelenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajsimi udalostami a
nespoésobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dizka
zaru€nej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu; tato zaruéna doba zaéne v3ak plynat najskér
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dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, ze
pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost’ bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpedit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopaCnom pripade je opravneny zabezpeCit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,
b) havarijnych porich 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

10.1 V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost' porusila, za Skodu spdsobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zdkonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

10.2 Zmluvné strany beru na vedomie, ze v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
z tejto Zmluvy méze Objednavatelovi vzniknut Skoda velkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
Case vo vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty den omeskania, v pripade neodovzdania ukon&eného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zaCaty deri omesSkania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpedlit' odstranenie vady
Diela vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zadvazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vysSke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj za€aty den
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpec¢nosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy.

10.3 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, Ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatnd v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej doru€enia.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat’ sa nahrady Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy presahujucej dojednanud zmluvnu pokutu.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit’ druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy Urok z omeskania vo vySke 0,05% za kazdy aj zaCaty den omeskania.

10.6 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky ztejto zmluvy, je zaviazany na Uhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spbsobi Objednavatefovi Skodu, ru€ia podfa § 303 a nasl. Obchodného
zakonnika za tuto Skodu a zmluvnu pokutu spoloéne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spolo¢nici Zhotovitela o svojim vlastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.
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10.7

10.8

10.9

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouZzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
z ceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podfla
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatefovi pokutu vo vySke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok micanlivosti

11.1Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-

maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informéciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom uloZenu povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zarovehn zavazuju, ze ni€ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo eSte len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok micanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d’'alSia komunikacia

12.1 Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou

sa rozumie doru€enie pisomnosti doporu€ene poStou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podfa bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doru€enie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisludnej Zmluvnej strane (vratane doru€enia osobe opravnenej zastupovat prisludnd Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za defi doru€enia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doruCovanej poStou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval,
.-adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa suCasne takato
poznamka zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby doru€ovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-

dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne ind nova adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy urCenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy

alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doruovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou doruduje

inak ako postou, je mozné ju doruCovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto €lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.
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12.5 Dorucenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich dorucenie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za den doruéenia pisomnosti podfa predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny den nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zdpisom v stavebnom denniku v def, ktory je pri
tomto zépise uvedeny ako der jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefonne Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, Cislo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mobzu adresovat aj Ustne prostrednictvom oséb
opravnenych zastupovat' Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbyto¢ného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikacnom ¢&isle, dajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
maijitelom, a ich €iselnom oznaceni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, oznamovat si v€as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mdézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIil.
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatefl je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podfa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spdsobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo
b) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zakona méze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstipenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale aZz od odo dia doruéenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.
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13.6 Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto €lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefiaznu nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

Zhotovitel je povinny vratit Objednévatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, Ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon¢eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,
Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi neukonéené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje personalne kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym
Uradom prace v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto osdb nie je
uréena, t. j. mbze sa jednat’ o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na dobu ur€ita alebo neurcitu),
0 dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15.2 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
a) priloha €. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,
¢) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,
d) priloha €. 4 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
f) priloha €. 6 — Kontrolny a skuSobny plan.

Prilohy €. 2 aZ 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy &. 1, z ktorého vyplyva zé&kladné C&lenenie arozsah Projektu; skuto€nost, Ze
priloha &. 1 nie je fyzicky pripojend k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy.

15.3 Tdto Zmluvu mozno menit alebo zruSit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podra jej ustanoveni alebo podla zakona.

15.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym &i ned€innym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neu&inné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda
pévodne zamyslfanému u&elu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody
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medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca uprava v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
zvoleného pravneho poriadku.

15.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

15.6 Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

15.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze v3etky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad
a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSKEMU
SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, a.s., ICO: 35 862 882, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3157/B.. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre
zmluvné strany koneéné a zavazné.

15.8 Dodavatel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek poc€as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a koneé&nym prijimatelom pomoci.

15.9 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vSak skér ako dfom splnenia
zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajucej v podpise Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom a Poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ruditel €. 2 (spoloénik — fyzicka osoba)
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Priloha €. 2 Vecny a asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha €. 4 RozpocCet - oceneny vykaz vymer v tlatenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadzaé podfa prilohy k sutaznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najmé ochrany bezpeénosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v
Zmluvna pokuta v pripade
Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) gfrusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, Ze pred
zaCatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatefne zucCastnil Skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prislusnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitelovi 200 € 500 €
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredlozi na

poziadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

Pracc&\i/(nici Zhotovitelk’?I nedisponéjju platnym Iekér?k m
posudkom o sposobilosti na danu pracovnua ulohu,
pracovnu &innost. 150 €/osoba 250 €/ osoba

Zhotovitel nema platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia 200 € 500 €
pre vykon danej pracovnej c&innosti alalebo pre
zdrZiavanie sa na pracovisku (napr. osved€enia na
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obsluhu VTZ, strojov, zvaraésky preukaz a pod.)

Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpe&ného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je
zapri€ineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzoveé vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uvedené
spbsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materialov na pracovisku/stavenisku sa
uskutoC€riuje mimo uréeného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujice bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesfiovymi linkami a vS8eobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poZiar, uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vySkoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznaCené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarniCka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a poZadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpecenu pitnu vodu.

150 €

200 €
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Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpecenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuske ohraniCenie pracoviska a vyznaCena
bezpeCnostna zo6na, ohraniCenie nebezpelného
priestoru pri buracich pracach, a pod.)

200 €

500 €

Zhotovitel na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpedlil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z
aktualneho dna (chladni¢ka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.

200 €

500 €

Chybaju oznacenia sliziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuiju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa
nenachadza dopravny poriadok.

150 €

200 €

Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.

150 €

200 €

Chemicka bezpecnost’

Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpelenstva.

150 €

200 €

Zhotovitef nemé& kartu bezpecnostnych Udajov
(KBU)nebezpelnych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny

150 €

200 €

Rebriky

Na stuprioch rebrika su umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladhuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s
naterom).

150 €

200 €

Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poSkodeny,
stupne su Smyklavé.

150 €

200 €

Paty rebrika nie su stabilné.

150 €

200 €
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Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia.

150 € 200 €
Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovhakom Case zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku su vykonavané také prace, ktoré
neumoznuju bezpecné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mozu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu Cinnost' neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpecenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su splnené podmienky urené v povoleni na pracu s
nebezpelenstvom vzniku poZziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré moézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zaznam o absolvovani odbornej pripravy ¢lenov
protipoZiarnej asistenénej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvérania sa nepouziva ochranny 200 € 500 €
§tit a zvaraCské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
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(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200 €
Horfavé materialy nie su vhodnym spdsobom oddelené 150 € 200 €
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela.
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplfiou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpeCenstvom vzniku
poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristroj.

150 € 200 €
Fajcenie.

500 € 1000 €
Plynové ffase
Nespravne uskladnenie plynovych flias (nie stojato, nie 150 € 200 €
su upevnené, alebo nie su umiestnené na voziku, atd'.).
Na plynovych ffaSiach nie je oznaCeny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flaSiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200€
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias su uskladnené
horfavé materialy.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe suU nezakryté alebo neohranitené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €

Strana 20 (celkom 25)




Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapri€inené

Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €
Prace vo vyskach
%a dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
radlie, uroven kolien, néh).
200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.
200 € 500 €
Nie je zabezpecCena vhodna rampa pre bezpecny pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
hyba stabilné leSenie, chyba dokumentacia o zhode
aIe 0 je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh ledenia,
VSeobecna dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Vofna, nezhutnena pbdda pod leSenim.
150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel leSenia.
150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpecené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri posuvani mobilného leSenia sa na fiom zdrziava
osoba.
500 € 1000 €
Chyba ochrana proti uderu blesku a chyba potvrdenie o
zhode. 150 € 200 €
Pri individualnej ochrane sa nepouZivaju popruhy, 200 € 500 €

al/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
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bodu upevnenia.

Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym Gcinkom (napr.
VO vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouzivat
hlinikové leenie a rebrik). 150 € 200 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochranné okuliare sa nepouiiva&u alalebo nie je mozné
identifikovat ich ochranny ucinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba zivotnosti zarucujuca ucinnud ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna al/alebo nie je
identifikovatelna ochranna schopnost.

Pomécky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat' ich ochrannu schopnost, a/alebo
Jje tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym spésobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
alalebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat’ jej ochrannu schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochrann)ﬁ odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voci zeravym latkam,
odolny voci CH, znacka ,CE" oznacujuca uplnu ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujucou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpelenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohranicené
vhodnym spésobom od pesej a dopravnej komunikacie
(napr.; oddelujice prvky zabradlia nesmu spoésobit 200 € 500 €
poranenie).
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Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebbo vzperami, t volné tbez?ec':?;)stn'(_élSpés_mo, tnieb je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane je potrebné
uviest spdsob ochrany proti zosuvom). 200 € 500 €

Presun materialu, zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba.

500 € 1000 €
Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie os6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k6§ urCeny a
testovany na tento ucel). 00 € 200 €
Na zariadeni nie je oznaend povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujuci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému étartt;)\{aﬂiu (napr. t;.'startovaci dkI’l’Jc': je v
Startéri, pricom obsluhujuca osoba sa nezdrziava na
zariadem}:)’. 200 € 500 €
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Elektrické zariadenia, elektrické pristroje

Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje  (napr.
chybna alebo dodato¢na izolacia vedenia).

200 € 500 €
Rozvodové skrinky nie s uzemnené.

200 € 500 €
Nebola vykonana odbornd skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu pradom
al/alebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste. 150 € 200 €
Nie je vyrieSena mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na urovni pédy.

200 € 500 €
Elektrické kable vedené vzduchom nie su upevnené vo
viacerych bodoch.

150 € 200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zataZzitelnostou. 200 € 500 €
Mechanické ruéné naradie
Stav  ruéného naradia nevyhovuje predpisanym
kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena
rk%g(\a/)a_t' mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na 150 € 200 €
Ochrana zivotného prostredia
Prqi vyktl)(ne Ifréclzigteny Iurgk kv_ap?ll'n zttechvnolg') i mimo
chemickej kanalizacie alebo miest na to ur€enych z vin
Zhotovitela, y y 2000 € 15000 €
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Pri demontazi potrubia sa_planuje Cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.
200 € 500 €
Nie je k dispozicii dostatoény pocCet al/alebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vzn|>ll(nutého pri vykone prac. 200 € 500 €
Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.
200 € 500 €
Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného
odpdad,u sa ngvykonévad _spésobpmd ak . fordmou
predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz
ulohou Zhotovitefa. 200 € 500 €
Vo dina ............ Vo dia............
Objednavatel’ Zhotovitel’:

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skaSobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzac a odsuhlasi
objednavatel
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