



PONUKA

Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach

Uchádzač:
M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kontaktná adresa:
M-SILNICE SK s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina





M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

PONUKA

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za spoločnosť **M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 4219 6868**

Vám týmto predkladáme požadované prílohy do ponuky

„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

1. Obsah ponuky
2. Identifikácia uchádzača
3. Čestné vyhlásenie
4. Čestné vyhlásenie k osobnému postaveniu
5. Plná moc Ing. Milan Čuraj PhD.
6. Zoznam stavebných prác
7. Referencie
8. Údaje o vzdelaní riadiacich zamestnancov
9. Doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci
10. Potvrdenie SKSI o odbornom zameraní na dopravné stavby
11. Návrh na plnenie kritérií
12. Návrh zmluvy o dielo
13. Výkaz výmer + ostatné náklady
14. Prehlásenie uchádzača
15. 1x CD

V Hradci Králové 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami



M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné vyhlásenie

vo verejnej súťaži

„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

Obchodné meno:	M - SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
IČO:	4219 6868
DIČO:	4020139981
Kontaktná adresa:	M – SILNICE SK s.r.o. , Kysucká 3, 010 61 Žilina
Telefón:	+421 41 5652 292

Hore uvedený a dole podpísaný uchádzač čestne vyhlasujem,

- že súhlasím s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými obstarávateľskou organizáciou v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk
- že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé.

V Hradci Králové 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami



M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné vyhlásenie

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za spoločnosť **M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868** vo veciach verejnej zákazky týmto čestne vyhlasujeme, že spoločnosť **M - SILNICE a.s.** je zapísaná v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2014/03-PO-D2967.

V zmysle platnej legislatívy a v súlade s § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nie je uchádzač, resp. záujemca povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ani predkladať výpis zo zoznamu podnikateľov. V § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza, cit.: Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané a bezodkladne po tom, ako ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.“

V Hradci Králové, dňa 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami



M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Identifikácia uchádzača

Verejná súťaž

„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

Obchodné meno:	M - SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
IČO:	4219 6868 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430
Sídlo riaditeľstva:	Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Zastúpený:	Ing. Václav Kučera - predseda predstavenstva a.s. Ing. Zdeněk Babka - podpredsedom predstavenstva a.s.
Bankové spojenie:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	4423772 / 0800
IBAN:	CZ40 0800 0000 0000 04423772, BIC – SWIFT KÓD: GIBACZPX
IČ DPH:	SK4020139981
Kontaktná adresa:	M – SILNICE SK s.r.o. , Kysucká 3, 010 61 Žilina
Kontaktná osoba:	Ing. Alena Pánisová - pripravár
E-mail:	alena.panisova@msilnice.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Martin Bella – aukcie
Mobil:	+421 915 829 041
E-mail:	martin.bella@msilnice.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Čuraj, PhD. – splnomocnený zástupca
E-mail:	milan.curaj@msilnice.sk
Mobil:	+421 907 174 872
Telefón:	+421 41 5652 292
Fax:	+421 41 5652 292
E-mail:	info@msilnice.sk http:// www.msilnice.sk

V Hradci Králové, 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

Príloha č. 1 k časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač: **M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 4219 6868**

Cena zákazky: Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach

Názov kritéria	Splnenie kritéria
Cena za realizáciu prác podľa výkazu výmer bez DPH	39 141,18 €
Cena za ostatné náklady za súvisiace služby vyplývajúce z budúcej ZoD bez DPH	750,00 €
Cena celkom za dielo bez DPH	39 891,18 €
20 % DPH	7 978,24 €
Cena celkom za dielo vrátane DPH	47 869,42 €

Som platcom DPH

V ponuke bol použitý ekvivalent: - Nie

Ekvivalent bol použitý v týchto položkách: (uviesť zoznam jednotlivých položiek na osobitnej 2. strane tejto prílohy).

Jednotlivé položky vyznačiť v ponukovom rozpočte farebne.

V Hradci Králové 4.7.2014

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača **Ing. Milan Čuraj, PhD.**

.....
Podpis tejto osoby



M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné vyhlásenie

vo verejnej súťaži

„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

Obchodné meno:	M - SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
IČO:	4219 6868
DIČO:	4020139981
Kontaktná adresa:	M – SILNICE SK s.r.o. , Kysucká 3, 010 61 Žilina

Hore uvedený a dole podpísaný uchádzač čestne prehlasujem,

- že CD nosič označený ako „kópia ponuky“ neobsahuje osobné údaje ani utajované skutočnosti (dôverné), a že nesieme plnú zodpovednosť za obsah, ktorý bude na profile verejného obstarávateľa zverejnený.

V Hradci Králové 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami



M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

Čestné prehlásenie

My, dole podpísaní členovia štatutárneho orgánu, oprávnení vystupovať za spoločnosť M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 vo veciach verejnej zákazky

„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

vyhlasujeme, že uvedené údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za riadenie stavebných prác sú úplne a pravdivé.

Osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác

Pracovná funkcia/ Meno	Štátna príslušnosť	Vek	Prax v spoločnosti/ stavebníctve	Vzdelanie	Osvedčenie v obore
Vedúci stavby Ing. František Kočíš	SK	42	6/19	Vysoká škola, Dopravy a spojov v Žiline	Inžinierske stavby
Prípravár Ing. Martin Bella	SK	31	5/8	VŠ, odbor dopravné stavby	-

V Hradci Králové, 4.7.2014

Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

Návrh
Zmluva o dielo č...../OV/2014
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Štatutárny zástupca: **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Telefón: 052/7167 276
Fax: 052/7721 218
e - mail: vystavba@msupoprad.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 124/2014 pod značkou 12480-WYP na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
- 2.2 Názov stavby:
„Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach“

- 2.3 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jana Dunajská, autor. stavebný inžinier, reg.č. 1926*A*4-21, Šrobárová, 058 01 Poprad

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu:
„Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach“
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dňa 16.7.2014), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do **30-tich dní** od odovzdania staveniska.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena diela bez DPH	39 891,18 EUR
DPH 20%	7 987,24 EUR
Celková cena diela vrátane DPH	47 869,42 EUR

(Slovom: ŠtyridsaťsedemtisícosemstošesťdesiatdeväťEUR 42 centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom) a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady.
- 5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
 - 5.7.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
 - 5.7.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
 - 5.7.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác v lehote do 7 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

- 6.4 Zhotoviteľovi bude z faktúry zadržaných 10% z faktúrovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácií. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 tejto zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.10 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné vytýčenie jednotlivých úsekov bude zabezpečovať zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni resp. zhodnotí na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávatel'a na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávatel'a potvrdí svojim podpisom.
- 8.17 Ak sa technický dozor objednávatel'a na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávatel'a na kontrolu najmä týchto prác:
- k vytyčovaniu stavby,
 - na prevzatie výkopových prác,
 - na kontrolu zakladania,
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne komunikácií a spevnených plôch, predložiť atest o zhutnení pláne,
 - ku kontrole vykonania podkladových vrstiev komunikácií a pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.

- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 8.24 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatí diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
 - 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)*
 - 9.10.2 *Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.*
 - 9.10.3 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*

- 9.10.4 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.*
- 9.10.5 *Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby oprávneným geodetom - porealizačné zameranie stavby (geometrický plán aj v digitálnej forme, príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom), pri podzemných sieťach ešte pred ich zakrytím, na náklady zhotoviteľa.*
- 9.10.6 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).*
- 9.10.7 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
- 9.10.8 *Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.*
- 9.10.9 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
- 9.10.10 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).*
- 9.10.11 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
- 9.10.12 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
- 9.10.13 *Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 12.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi
 - 12.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
 - 12.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 12.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie.
- 14.4 V prácach možno pokračovať:
- a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné uzatvoriť dodatok k zmluve. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného rozhodnutia rady.
 - b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude možné uzatvoriť dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.
- 14.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
- 14.9 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Poprade dňa

V H r a d c i K r á l o v é dňa 4.7.2014

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: M-SILNICE a.s.

Ing. Anton Danko
primátor mesta

Ing. Milan Čuraj, PhD.

na základe plnej moci



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. František Kočíš



narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **11545**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

12. 3. 2010

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

P L N Á M O C

Predstavenstvo spoločnosti M – SILNICE a.s.,
so sídlom Husova 1697, 530 03 Pardubice, Česká republika. IČ: 421 96 868,
zastúpené pánom **Ing. Václavom Kučerom**, predsedom predstavenstva
a pánom **Ing. Zdeňkom BABKOM**, podpredsedom predstavenstva, týmto

splnomocňuje

pána Ing. Milana ČURAJA, PhD.,

narodeného dňa 19.12.1980, bytom Černovská 1670/7, 010 08 Žilina, Slovenská republika,
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.

k vykonávaniu nižšie uvedených úkonov v mene spoločnosti v záležitostiach obchodných vzťahov:

- viesť ponukové, predkontrakčné a kontrakčné rokovania v obchodných vzťahoch bez obmedzenia predpokladanej výšky celkového kontraktu,
- predkladať a podpisovať obchodné ponuky do výšky 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc Eur) bez DPH jednotlivého kontraktu, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v obchodných ponukách,
- predkladať a podpisovať žiadosti o účasť v užších súťažiach, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v žiadostiach o účasť v užších súťažiach,
- rokovať vo veciach získania a prípravy stavebných zákaziek a zastupovať spoločnosť pre účely stavebných zákaziek vykonávaním a podpisovaním všetkých právnych úkonov v mene spoločnosti,
- komunikovať s obstarávateľmi verejných zákaziek a zastupovať spoločnosť v rámci celého procesu verejného obstarávania verejných zákaziek vrátane podpisovania žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov a účasti na otváraní obálok s ponukami,
- podpisovať odpovede na otázky týkajúcich sa vysvetlenia obsahu znenia špecifikácie dôležitých podmienok zákazky,
- podpisovať a podávať všetky ďalšie dokumenty a prehlásenia požadované obstarávateľom alebo zadávateľom vo výberovom konaní o pridelenie zákazky,
- vložiť bankovú záruku alebo zabezpečiť náležitého plnenia zmluvy.

V Hradci Králové dňa 02.06.2014

Ing. Václav KUČERA
predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk BABKA
podpredseda predstavenstva

Plnú moc prijímam

V Žiline dňa:

Ing. Milan Čuraj, PhD.
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.

Platnosť do: neobmedzená

Túto plnú moc v origináli obdrží:

- 1 x splnomocnenec
- 1 x správca evidencie



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Žilina

ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Vážený pán
Ing. František Kočiš
Dukelských hrdinov 2039/11-7
026 01 Dolný Kubín

Naše číslo : 048 /2014

Žilina, 16. 04. 2014

Potvrdenie o rozsahu a platnosti vydaného oprávnenia

Slovenská komora stavebných inžinierov, regionálna kancelária Žilina týmto potvrdzuje, že Ing. František Kočiš, dátum narodenia 09.05.1970, úspešne absolvoval skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI), podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a získal

**odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti stavbyvedúceho
s odborným zameraním**

- Inžinierske stavby - dopravné stavby.

Na základe úspešného absolvovania skúšky mu boli vydané autorizačné doklady podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť **stavbyvedúci** s evidenčným číslom 11545, ktoré sú platné.

S pozdravom



SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária
Žilina
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Jana Gregorová
Organizačná pracovníčka
Regionálna kancelária SKSI Žilina

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PARKOVISKO PRI CINTORÍNE V MATEJOVCIACH

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: M-SILNICE a.s.

Popis	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom v EUR vrátane DPH
PARKOVISKO PRI CINTORÍNE V MATEJOVCIACH	39 141,18	7 828,24	46 969,42
Ostatné náklady súvisiace so ZOD	750,00	150,00	900,00
	39 891,18	7 978,24	47 869,42

.....
Ing. Milan Čuraj PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PARKOVISKO PRI CINTORÍNE V MATEJOVCIACH

Objekt: PARKOVISKO PRI CINTORÍNE V MATEJOVCIACH

JKSO:

Dátum:
15.4.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			HSV Práce a dodávky HSV				
			1 Zemné práce				
1	221	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t RIGOL	m2	13,000	1,89	24,57
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,000	1,10	3,30
		3			3,000		
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	48,000	0,55	26,40
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,000	3,15	151,20
5	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	48,000	1,20	57,60
		48			48,000		
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	384,200	3,20	1 229,44
		11,3*34			384,200		
7	001	122201109	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	384,200	0,20	76,84
8	001	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	21,000	2,80	58,80
		pre ohumovanie - pod trávnik					
		140*0,15			21,000		
9	001	122201409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	21,000	1,90	39,90
		21			21,000		
10	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,375	0,30	0,11
		3*0,5*0,5*0,5			0,375		
11	001	131201109	Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	0,375	0,30	0,11
12	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,358	6,80	97,63
		(83+75+5,4+41)*0,3*0,3/2+43*0,8*0,3/2			14,358		
13	001	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	14,358	0,30	4,31
14	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,358	6,80	97,63
		chránička + obrubníky - 1/2 dĺžky					
		(83+75+5,4+41)*0,3*0,3/2+43*0,8*0,3/2			14,358		
		Príplatok za lepidlosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine					
15	001	132211119	tr. 3	m3	14,355	0,30	4,31
		28,71/2			14,355		
16	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	433,910	2,98	1 293,05
		433910			433,910		
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000					
17	001	162501105	m	m3	4 339,100	0,15	650,87
		433,91*10					
18	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	433,910	1,85	802,73
		433,91			433,910		
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	433,910	0,42	182,24
		Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5					
20	231	171203111	svahu do 1:5	m3	21,000	0,42	8,82
		21			21,000		
21	001	171209002	Poplatok za skladovanie - betón.vybúrané materiály a kamenivo	t	952,190	4,90	4 665,73
		41+433,9*2,1			952,190		
22	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,25	35,00
		140			140,000		
23	005	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	7,000	4,20	29,40
		140/20			7,000		
24	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	401,000	0,42	168,42
		vrátane plôch pre zeleň					
		48+193+152+8			401,000		
		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine					
25	231	182001111	alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,72	100,80
		140			140,000		
26	231	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	140,000	0,20	28,00
		140			140,000		
27	231	183403261	Obrobenie pôdy valcováním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	140,000	0,10	14,00
		2 Zakladanie					
28	011	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	1,000	25,00	25,00
		Pätiky na zábradlie					
		(3+5)*0,5*0,5*0,5			1,000		
29	589	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	1,010	85,00	85,85
		1			1,000		

30	002	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	345,000	0,25	86,25
31	693	6936654100	Separáčnė, filtračné geotextílie čierne 200	m2	345,000	0,55	189,75
32	002	289971316	Zhotovenie vrstvy z geomreže TX 160na upavenom povrchu	m2	345,000	0,25	86,25
33	015	348171211	3 Zvislé a kompletne konštrukcie Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	4,000	8,50	34,00
34	271	451573111	4 Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm pod chráničku a rigol 43*0,4*0,1+13*1*0,1 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého 193+152+8+48	m3	3,020	31,00	93,62
35	221	451577777	5 Komunikácie Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	401,000 401,000	1,75	701,75
36	221	564851111	dl.p.+dlaž.pli+geodoska pod parkovisko (48+193+152)*2+(193+152)*2+8	m2	1 484,000	3,83	5 676,30
37	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 152+8+193+48	m2	401,000 401,000	7,80	3 127,80
38	592	5922911600	bet.dl. otlkaná, resp. starého vzhľadu, hrúbky 8 cm okrem dlažby na DZ, prepočítaj podľa zvoleného vzoru 353+48	m2	401,000 401,000	21,74	8 715,74
39	221	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.100 mm, z lomového kameňa,vrátane vyšpárovania vodeodol.zmesou dolný rigol 13*1,0	m2	13,000 13,000	12,20	158,60
40	583	5838078300	Kameň lomový upravený tr 2 pre dlažbu hrúbky 5 -8 cm 13	m2	13,000 13,000	28,20	366,60
41	221	597962120	Montáž uzavretého žľabu z betónu prostého - káblového, s krytom pojazd. 43	m	43,000 43,000	5,50	236,50
42	592	5923002455	BG-TK1 Betónový kryt 500/170/30	ks	86,000	2,10	180,60
43	592	5923002448	BG-TK1 Káblový žľab, rozmer: vnútorný 1000/112/105, vonkajší 1000/170/140	ks	43,000	11,00	473,00
44	221	911131111	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi 4 m sú počítané zvlášť-do exist. múrika 2	m	2,000 2,000	115,00	230,00
45	553	5534630000	Rám plotový kompletný so stĺpikmi do bet.pätiek - atyp Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt špecifikácia - TDZ 3	ks	6,000 3,000 3,000	74,00	444,00
46	221	914001111	Dopravná značka parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím , 500/ 700 mm kod IP13a	ks	1,000	50,00	50,00
47	404	4044735039	Dopravná značka parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím , 500/700 mm kod IP16	ks	1,000	50,00	50,00
48	404	4044577100	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové reflexné E15	ks	1,000	38,00	38,00
49	404	4044577100	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	5,400	7,20	38,88
50	221	917831512	palisáda maxi 18/18/60 cm, sivá 30	m	5,400	7,20	38,88
51	592	5922901880	palisáda maxi 18/18/90 cm, sivá Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	ks	30,000 30,000	8,60	258,00
52	592	5922901900	palisáda maxi 18/18/90 cm, sivá Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	ks	228,000	12,30	2 804,40
53	221	917831514	41 Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka cestný+rovnný 83+75	m	41,000 41,000	7,20	295,20
54	221	917862111	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá 83	m	158,000 158,000	4,50	711,00
55	592	5922924900	Obrubník betónový 100x10x20 cestný, rovný Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažboých kociek z betónu prostého tr. B12,5	ks	83,000 83,000	4,00	332,00
56	592	59217450116	Obrubník betónový 100x10x20 cestný, rovný Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažboých kociek z betónu prostého tr. B12,5	ks	75,000	2,80	210,00
57	221	918101111	obrúb. - lôžko naviac, chráničky (83+75)*0,1*0,2+43*0,2*0,3+(5,4+41)*0,3*0,3 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m3	9,916 9,916	89,00	882,52
58	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	1,60	4,80
59	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm 10,4*2	m	20,800 20,800	1,80	37,44
60	221	966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	11,000	5,50	60,50

			pre dočasné DZ					
			11			11,000		
61	404	4044633023	signálne svetlo - batéria	ks	4,000	45,00	180,00	
			2*2		4,000			
62	343	3438165001	Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie - oranžová	bal	2,000	35,00	70,00	
			2		2,000			
63	404	4044521102	zapožičanie stĺpika na viac ako 28 dní	ks	9,000	15,12	136,08	
			9		9,000			
64	404	4044521103	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/30dní	ks	9,000	15,12	136,08	
			9		9,000			
65	404	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní podľa výkresov upresnenie typu	ks	13,000	10,50	136,50	
			13		13,000			
66	404	4044521108	Zábranové svetlo ZHS 10- zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/30dní	ks	2,000	476,00	952,00	
			zapožičanie na 30 dní, počet podľa zvolených zábran					
			2		2,000			
			Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so					
67	221	979084216	zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,991	3,98	111,40	
68	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	82,382	1,00	82,38	
			41,191*2		82,382			
69	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,991	4,47	125,12	
			99 Presun hmôt HSV					
			Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822					
70	221	998223011	5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	708,281	0,50	354,14	
			PSV Práce a dodávky PSV					
			772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa					
			Montáž obkladu múrikov z kameňa šikmých na stenách s lícom rovným,					
71	782	772403124	vrátane špárovania a materiálu	m2	3,120	18,50	57,72	
			exist.múrik vedľa vstup.plochy vpravo					
			10,4*0,3		3,120			
72	583	5838075401	Kameň lomový nepravidelné tvary pre dlažbu hrúbky do 5cm - andezit	m2	4,000	39,80	159,20	
			4		4,000			
			Celkom					39 141,18



Zoznam stavieb nad 200 000 EUR bez DPH za roky 2009 až 2013

Por. číslo	Objednávateľ, sídlo	Názov akcie, stručný opis	Stavebné náklady v tis. Kč bez DPH	Stavebné náklady v tis. SK bez DPH	Stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2009-2013 stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2009-2013 stavebné náklady v EUR s DPH	Zahájenie	Dokončenie	Kontakt
1	STAV-REAL ŽILINA, s.r.o., Oslobodenia 510/62 Žilina	Hnedý priemyselný park Tornaľa Rekonštrukcia priemysleného parku výstavba komunikácií, chodníkov, vodovodu, kanalizácie a Sadové úpravy			523 942,28	523 942,28	623 491,31	1.3.2010	1.10.2010	Miroslav Čanecký +421417245009 canecky@stavrealza.sk
2	Obecný úrad Hraň, ul. SNP 165/39, 076 03 Hraň	Revitalizácia centra obce Hraň - asfaltové cesty, parkoviská, chodníky a plochy v celkovom objeme 1 252 m2, dláždené chodníky, parkoviská a plochy v obj. 5 583 m2., VO, tráv. plochy, mobiliár, amfiteáter			513 186,71	513 186,71	610 692,18	1.6.2012	31.10.2012	Ing. Helena Zuskáčová - starostka obce, tel. +421 907 676 139 obebran@trenet.sk
3	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod	Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií v areálu bývalých kasární Letisko Havlíčkův Brod	19 395,960		732 669,512	732 669,51	871 876,72	VIII-09	XII-09	Zdeněk Paukeje, tel. 569 497 210, zpaukeje@muhb.cz
4	BAK a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov	Pardubice - Semtín, Logistické centrum Zelená louka - plochy - parkoviská - komunikácie	11 394,000		430 400,79	430 400,79	512 176,93	1.7.2009	25.8.2009	Ing. Vladimíra Dvořáková, tel. 499 800 211, dvorakova@bak.cz
5	BAK a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov	Chrudim TESCO Výstavba spevnených plôch, chodníky a parkovacie plochy	28 455,000		1 074 868,73	1 074 868,73	1 279 093,79	26.5.2009	8.10.2009	Ing. Vladimíra Dvořáková, tel. 499 800 211, dvorakova@bak.cz

Celkový objem za 2009 - 2013		Stavebné náklady v EUR bez DPH 2009 - 2013	Stavebné náklady v EUR s DPH 2009 - 2013
Kurz ECB	CZK /EUR	SK/EUR	SK/EUR
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2009	26,473		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2010	25,061		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2011	25,787		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2012	25,151		
kurz CZK/EUR ku dňu 31.12.2013	27,427		

V Hradci Králové, 4.7.2014

.....
Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

SATES MORAVA, spol. s r. o., organizačná zložka
Kragujevská 12, 010 01 Žilina

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice, ČR

Vec: **REFERENČNÝ LIST**

Názov akcie: **Rekonštrukcia Námestia M. R. Štefánika v Trstenej**

Zhotoviteľ: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR

Finančný objem podľa ZoD: 414 510,51 € bez DPH

Skutočný finančný objem: 338 411,24 € bez DPH

Termín výstavby: 06/2010 - 12/2010

Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Gašperák, mobil: +421 911 830 173,
e-mail: gasperak@satesmorava.cz

Stručné vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia hlavného námestia v meste Trstená, ktorú tvorila kompletná asanácia plôch pôvodného námestia a následne vybudovanie parkoviska pre osobné auta, vjazdov a výjazdov na námestie, realizácia nového dopravného značenia a kompletná dodávka zámkovej dlažby, cestných, parkových obrubníkov a palisád. Rekonštruované plochy pozostávajú zo zámkovej dlažby s výmerou cca 1240 m². Dodávka zámkovej dlažby bola v rozsahu cca 8300 m². Asanácia bola vykonaná v rozsahu cca 9500 m² a pozostávala z vybúrania asfaltových, betónových, železobetónových konštrukcií a odťaženia kameniva s odvozom na skládku.

Súčasťou stavby bolo vykonávanie nasledujúcich stavebných objektov:

- SPO 01 Asanácie
- SO 05.1d Spevnené plochy a komunikácie
- SO 05.2a Dodávka dlažobných prvkov PREMAC
- SO 05.2d Dodávka dlažobných prvkov PREMAC

Potvrdzujem plnú spokojnosť s vykonávaním stavby, postupom výstavby a dodržaním termínu. Práce na stavebnom diele boli realizované v riadnej kvalite s vysokou odbornosťou.

Na základe dobrých skúseností s realizáciou dopravných stavieb vykonávaných spoločnosťou M – SILNICE a.s. odporúčame túto firmu pre vykonávanie podobných zákaziek.

S pozdravom

SATES
morava
SATES MORAVA, spol. s r. o.
org. zložka Kragujevská 12, 010 01 Žilina
PhDr. Vladimír Gašperák
výkonný riaditeľ



Obec Hraň

sídlo Obecný úrad Hraň, ul. SNP 165/39, 076 03 Hraň

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice, ČR

Vec: REFERENČNÝ LIST

Názov akcie: Revitalizácia centra obce Hraň

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR

Finančný objem: 513 186, 71 € bez DPH

Termín výstavby: 6/2012 - 10/2012

Kontaktná osoba: Ing. Helena Zuskáčová – starostka obce
tel.: +421 56 67 900 63, mobil : +421 907 676 139,
e-mail: obechran@trenet.sk

Stručné vymedzenie predmetu zákazky:

V rámci realizácie stavebných prác na hore uvedenom diele boli zrealizované nasledovné objemy :

- **Asfaltové cesty**, parkoviská, chodníky a plochy v celkovom objeme 1252 m²
- **Dláždené chodníky**, parkoviská a plochy v celkovom objeme 1560,5 m²
- **Verejné osvetlenie** v celkovom objeme 50 ks svietidiel
- **Zelené plochy** s vysadením 1356 ks drevín, zatrávnením trávny m semenom o výmere 324 m² a zatrávneným pomocou kobercov v celkovom objeme 5583 m². Ďalej bol zrealizovaný **mobiliár** (lavičky, koše a vybavenie detského ihriska) a **stavba amfiteátra**.

Potvrdzujem plnú spokojnosť s vykonávaním stavby, postupom výstavby a dodržaním termínu. Práce na stavebnom diele boli realizované v riadnej kvalite s vysokou odbornosťou.

Na základe dobrých skúseností s realizáciou tejto stavby vykonávanej spoločnosťou M – SILNICE a.s. odporúčame túto firmu pre realizáciu podobných zákaziek.

S pozdravom



Ing. Helena Zuskáčová
Ing. Helena Zuskáčová
starostka obce

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Osvědčení odběratele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

Potvrzuje, že firma M – SILNICE a.s. se sídlem – Husova 1697, 530 03 Pardubice realizovala stavby :

Stavba č.1 : Pardubice - Semtín, Logistické centrum Zelená louka
Termín realizace: 1.07.2009 – 25.08.2009
Místo realizace: Pardubice
Hodnota zakázky: 11 394 000, 0 Kč bez DPH
Popis: Výstavba zpevněných ploch, parkovací plochy,
Chodníky - /zámková dlažby, asfalty/


Stavba č.2 : Chrudim – TESCO
Termín realizace: 26.05.2009 – 8.10.2009
Místo realizace: Chrudim
Hodnota zakázky: 28 455 000, 0 Kč bez DPH
Popis: Výstavba zpevněných ploch, parkovací plochy,
chodníky, sadové úpravy, /zámková dlažby v celkové
výměře cca 12 650 m2/

Tímto chceme vyjádřit spokojenost s veškerými pracemi, a zároveň, ocenit dobrou spolupráci s dodavatelem, co se týče, řešení problémů a požadavků z naší strany.

V Trutnově
Dne 21.10.2010

Ing. Vladimíra Dvořáková





MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)

5957/2010/muhb

Vyřizuje/linka

Ing. Josef Beneš, 569 497 130,

jbenes@muhb.cz

Datum

21. leden 2010

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 1

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
zastoupený : Ing. Josefem Benešem, vedoucím odboru rozvoje, tel.: 569 497 130

Potvrzuje, že firma M - SILNICE a.s. se sídlem – Husova 1697, 530 03 , realizovala stavbu

Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Finanční objem: 19.395.960,- Kč bez DPH 19%.

Termín realizace: 08-12/2009

Místo realizace: Havlíčkův Brod, areál bývalých kasáren letiště.

Práce na díle byly provedeny v řádné kvalitě s vysokou odborností a ve stanoveném termínu.

Stručné vymezení předmětu zakázky:

Zakázka obsahovala položení nového povrchu z asfaltobetonu o ploše 10.250m², chodníky ze zámkové dlažby o ploše 1590m² včetně obrubníků a souvisejících prací, veřejné osvětlení o počtu 30 ks svítidel, dále pak provedení nové kanalizace DN 250 a DN 300 v celkové délce 336 m.

Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje města

