1.1.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
Zastupeny:

ZMLUVA O DIELO

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Pusovce

Sidlo: Pusovce 14

ICO: 00327654

DIC: 2021225690

IC DPH: SK2021225690

ZAPIS: e

Bankové spojenie: VUB PreSov

Cislo ugtu: SK5902000000000003827572
Zastupeny: Jan Namespetra — starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Jan NameSpetra
tel. €.0911789088
e-mail : ocupusovceobox.sk
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dale;j
len "Zmluva"):

2, PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu Vystavba

chodnikov v obci PuSovce (dalej len ,Dielo), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na
z&klade projektovej dokumentacie - Chodnik v centralnej Casti obce PuSovce (dalej len
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

.Projektovda dokumentacia®“) , vypracovanej : Ing. Kristofom, dria : 08/2010 (dalej len
.Projektova dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednéavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpocétov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa uréi Objednavatefl
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan&ny prispevok zrozpoctov Eurépskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 9 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej €asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi ¢ast’ ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahiha aj vedlajsSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokon€eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktdry budu vystavované na
z&klade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto€ne vykonanych prac na prisludnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Vykonané Naviac prace podvodne nezahrnuté do Diela budlu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zaverec¢nu faktuaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeSkania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odborni spésobilost v zmysle
zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako suCast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur€it pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujiuci deri po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznalit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢&asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou nha prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k UCasti na skusSkach Diela alebo jeho casti,
pricom uc€ast Zhotovitefa na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlena praca oproti Projektovej dokumentéacii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na néaklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaCnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zaruénej
doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

Zaru¢na doba zacina plynut odo dha nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zac¢at’ s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruCenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou mdze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo =z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v ddsledku okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

J

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spbsobenej
poruSsenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
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8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rdmskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inkldzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), t.j. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplathovat vo vztahu
k inkldzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto osdb nie je urCena, t.j. mdzZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu urciti alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd'.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych Skéd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanCny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneé¢nym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpo€tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnuatornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiovanu zmluvu, ktora nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika aZ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Zze tato Zmluva nadobudne ucinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne ucinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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