ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo ¢. ....... / 2016
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Zahradné

Sidlo: OcU Tulgicka 271/2, 082 16 Zahradné
Statutarny orgén: Roébert Tkacé — starosta

ICO: 00 328 022

DIC: 202 129 6750

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu:

Telefdn: 051 /4557725

E-mail: robert.tkac@obeczahradne.sk
(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

2.

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:
Telefoén:

E-mail:

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové tGdaje

Nazov stavby: Multifunkéné ihrisko 33 x 18 m

Investor stavby: Obec Zahradné

Miesto stavby: Obec Zahradné

Zhotovitel stavby:  ......ccceeeeee

Verejna sutaz : Vestnik VO ¢. 20/2016 zo dria 29.01.2016 pod ozn. 2481 - WYP

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Multifunkéné ihrisko 33 x 18 m" v rozsahu oceneného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste
stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu.
Taktiez sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré st v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju
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aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, GUspora energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel rudi za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizcie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
$tatnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrzZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskor v defi nastupu na vykon préac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrzZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
urenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj realneho zabezpecdenia bezpecného spravania
sa zamestnancov. Je povinny ur¢it osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou moze objednavatel riesit
tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskdr v defi nastupu na realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie prdvnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze sU na stavenisku/montdznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode s objednéavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZz do ukoncenia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre liniové stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi podla ¢l. 1. Meno zastupcu
zhotovitela je ..ocvveeevcieee e

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
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nahliadnutie a zapisovanie doélezZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 6 mesiacov odo dfia nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy podla vecného a
Casového harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedenad je lehota
kompletného zhotovenia diela od U¢innosti zmluvy o dielo).

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do 14 dni
odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitelovi
stavenisko, pokial nie je na jeho Ucet pripisana plnd vyska depozitu podla bodu 11.10 tejto zmluvy. V
pripade oneskorenia zloZenia depozitu na Ucet objednavatela nie je zhotovitel opravneny sankcionovat
objednavatela za oneskorené odovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zdpisom. Lehota vystavby a kompletného zhotovenia diela zacina plynit odo dria Gcinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatela zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material na stavenisku
(montaznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko
(montazne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dria odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednévatel sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit prace stym, ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsihlasené Statutdrom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zaklade predloZenej cenovej ponuky zo dia ................. vo verejnej sutazi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. Cini:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky e, EUR
hodnota DPH20% e EUR



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

cenacelkom vratane DPH eerreereneeennnennaene EUR

Cena diela je stanovenda na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zdkonov a Uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, si vymedzené:

e rozsahom a obsahom vykazu vymer .
¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Zze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord nie je mozné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vyssej moci) podla ¢l. 10 tejto zmluvy — prace naviac.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podla cennika CENEKON 2015 so zlavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montdZe a Uprav, strdzenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, vedlajsSich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentdacie pre kolaudacné
konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav,
tlakovych a funkcnych skusok a pod.), dodavky a montaze interiéru so vSetkymi povrchovymi Upravami
interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktiry (maximalne 3 faktur vratane koneénej). Pravo vystavit
konecnu fakturu vznikad zhotovitelovi diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku. ,Posledna faktira musi byt vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podla ¢l. 4
tejto zmluvy

Faktira musi mat naleZitosti uctovného a dariového dokladu v silade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné Udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zdkonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt stpis prac a
doddavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalenddrnych dni odo dria dorucenia vystavenej faktury objednavatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, zZe platobny doklad nebude obsahovat pozadované nalezitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej fakture
uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 4. Pocas doby od vratenia faktury po dorudenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov zverejnych
rozpoctov na bankovy Ucet objednavatela (posun splatnosti).

Cl. 6.Vykonanie diela
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Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vsetky stavebné povolenia. Objednavatel urCuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je .....ccccceveeeieicniieececnnneenn.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vsetky Skody spOsobené stavebnou ¢innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
nie sU jednoznacne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok, materidlov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizacii v su¢innosti s poverenym zdstupcom objednavatela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené zakladné smerové a vyskové
body. Zhotovitel sicasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urc¢i zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany mozZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 der. Zaroven je objednévatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mo6zZu vstupovat iba povereni
pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

e Statutdrny zdstupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

¢ staveny dozor

¢ autorsky dozor

¢ ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vyspecifikovanych oséb, méze na stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca statny
stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemobze tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednévatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi minimalne 24 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ).
Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
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odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Zze prace neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred povereného zastupcu
objednavatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Ndklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy st stéastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spésob pouZivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskor 3 dni pred
preberacim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objedndvatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutocnit po dokoncéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spésobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecfovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préaca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam.

Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

C) zmenit druh pric,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

e) vykonat dodatocné price nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo dasovd nadvdznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat zhotovitelovi prace a material, ktoré vie
objednavatel zabezpedit za nizSie ceny ako ma v poloZzkovitom rozpoéte uvedené zhotovitel. Rozdiel v
cene a znizené naklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na objedndvatela formou zlavy z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran moéze byt takyto materidl predany objednavatelom



6.24.

6.25.

zhotovitelovi aj v cenach podla polozkovitého rozpoctu a potom zhotovitel' nebude v rdmci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutarny zastupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych podzhotovitelfov diela
(subdodavatelov). Kazdu pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to pozZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a

7.2.

7.3.
7.4,

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objedndvatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnui), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materiélov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyzaduju a boli UspeSne vykonané,
informacie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie s dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najméa vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom postdenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zacina plynat diom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrdnia uzivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznalenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnl sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnut
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9.1.
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9.6.

9.7.
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9.9

s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavézuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratSom c¢ase. Zodpovedad za tie vady diela, ktoré vznikli jeho c¢innostou a cinnostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody sposobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavaziné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny Uctovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vySke 500,-€ za kazdy zacaty deri omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 den aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia Ci. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Za oneskoreny nastup na servisny zasah v zdrucnej dobe podla ¢l. 8 tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 15,-€ za kazdu aj zapocatu hodinu neskorého nastupu.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie zavad 100,-€ za 1 den omeskania.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je moznd realizacia postlpenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednéavatela preniest zavéazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich poddodévatelov.

V pripade, ak doéjde k zmene poddodavatelov (subdodavatelov) oproti zoznamu, predloZzeného
v Uspednej ponuke zhotovitela (ako Uspesného uchadzaca), je zhotovitel povinny pisomne poZiadat
zastupcu objedndvatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so poddodavatelom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto navrh na

zmenu, musi spifiat podmienky podla §26 ods. 1 zdkona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Nesplnenie tejto povinnosti podla §32 ods. 9 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani urtenej
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zhotovitelovi sa viaze podla §149 ods. 3 pism. e) zakona k uloZeniu pokuty do 5 000 EUR.

Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemo6zu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastant dfiom doruéenia ozndmenia a
skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeclenia diela, aby nedoslo kjeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spésob a uhrada ndkladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikacie
dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavizuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednévatela bude konat v zhode s normou EN I1SO 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Moznost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladd opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spésob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

e Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

e Zhotovitel alebo objednavatel neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykondvat stavebné priace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi
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e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupésobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokoncéené dielo, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujlice ochote objedndvatela
dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opachom pripade znasa
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Tuto zmluvu je moiné vypovedat z dbvodu zavainého porusenia zmluvy : prekrocenie terminu
zhotovenia diela, z dévodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania. Vypoved
sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktord zadina plynit od prvého dria mesiaca
nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristtpit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouZziju pre
iné Gcely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdacie a skutoCnosti, ktoré suU beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

11.10.Uspesny uchddzaé (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe zloZit depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na

bankovy Ucet verejného obstaravatela (Objednavatela), a to najneskér do 14 dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je urceny na zabezpeclenie nahrady Skody a finanénych narokov
Objednavatela, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a
ktorej porusenie zakladd ndrok na nahradu skody alebo iny finanény narok pre Objedndvatela,
Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit
Zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnl cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu
pocas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel méZe namiesto depozitu predlozit objednavatelovi
neodvolatelnd bankovu zaruku vystavenu bankou.

11.11.Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a

sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnt sucinnost.

11.12.Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit

svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetne;j
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

11.13.V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa

zhotovitel zavdzuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenud vyssie, bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inkldzii Marginalizovanych romskych
komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013,
bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inkldzii MRK. Atlas romskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).

11.14.Forma zamestnania tychto osdb nie je uréeng, t.j. mozZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny

¢as ( na dobu urcitu alebo neurcitl ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.
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Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na iom

Nebezpecenstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele zndsa Zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpeclenstvo vsetkych skdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spOGsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo skod znasa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechadza na objednévatela aZ po
uhradeni vsetkych faktur.

€l. 13.Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je neuspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riesenie prislusnému
sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost aZz po
podpisani zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku s Podohospoddrskou platobnou
agenturou (PPA) a diiom nasledujiucim po zverejneni zmluvy v centrdlnom registri zmlav

Priloha €. 1 a Priloha €. 2 tvoria neoddelitelnd suéast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve poutZije slovné spojenie , neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednavatela a jeden pre

zhotovitela.
Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram

Za zhotovitela: Za objednavatela:



