Navrh obchodnych podmienok — priloha k sutaznym podkladom
Podlimitna zakazka podla zak. €. 25/2006 Zz. v zneni neskorSich predpisov s nazvom:
Uprava verejnych priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci Izkovce

Zmluva o dielo cCislo ..........

uzatvorena podfa ustanovenia §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorSich predpisov
] na uskutoCnenie stavebnych prac na stavbe
Uprava verejnych priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci Izkovce

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: ........cooevevvieiiiiiiieeieenees
SIAIO: e

{070 TR

DIC: oo

ICDPH: .o,

ZAPIS: ciiiiiiiieee e,

Bankové spojenie: .......cccoeeviiiiiiiiiiiineieee,
CiSlO UBLU: e
ZastUpeny: ......cooceeeeeiniiieee e
telefon: ..o
e-mail: .ocoovveeiiie e,

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Izkovce
Sidlo: Hlavna 56, 076 72
ICO: 00331562

DIC: 2020540027

Bankové spojenie:

Cislo uétu pre platbu SEPA:

Zastapeny: Stefan Sipo$
telefon:

mobil: (dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail ..o,
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len,Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo — stavbu: Uprava verejnych
priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci IZkovce (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - podla prilohy €. 1 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“) ,vypracovanej: Projektova kancelaria Ing. Dana Betakova,2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke a
spbsobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu vykaz/vymer,
ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
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2.3. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi

stranami (dalej len ,Naviac prace®).

2.4. Objednéavatel si vyhradzuje pravo znizit rozsah prac vzhfadom na pridelenu vysku finanéného
prispevku z rozpoc&tov Eurdpskej unie na financovanie realizacie Diela.

2.5. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecéenstvo,
riadne, v€as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v zodpovedajucej
kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoétov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Zze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uri Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finanény prispevok z rozpoctov Eurdépskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne u&innost.

3.2. Zmluvné strany sa zavazuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela NFP, resp.
dotacie (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit niektoré body zmluvy, tak pristupia na
takdato zmenu.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 5 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.4. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac (priloha €. 3), ktory Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi do

5 pracovnych dni od terminu uréeného Objednavateflom na zacatie realizacie Diela podla bodu
3.1.Zmluvy. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom pripade v harmonograme priradeny
zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k
prisluSnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.5. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej €asti, ktora eSte nebola splnena,
ato aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast’ ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

3.6. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ak riadiaci organ poskytovatela neschvali
Objednavatelovi Ziadost o pridelenie NFP, na zabezpecenie financovania predmetného Diela.

4. CENA DIELA
4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je (v Eur) :

Cena celkom v Eur bez DPH.
DPH:
Cena celkom v Eur s DPH:

Cena zahffia aj vSetky vedlajSie rozpoltové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

4.2. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati Casti Diela v rozsahu minimalne 50% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 50% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na zaklade
Zhotovitefom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych supisov
skuto€ne vykonanych prac na prisludnej €asti Diela.

4.3. Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich

predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri
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spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.
4.4. Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5. Zavere€nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonc¢eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele
pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

4.6. Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby preukazania
splnenia kvalitativnhych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje, ze bude bez naroku na Uroky z omeskania aj pri Ciastkovych fakturaciach
reSpektovat podmienky poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP)
systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

4.8. VSetky atesty a certifikaty pouzitych materialov preukazujuce zhody vyrobkov pre stavbu si
zabezpecuje na vlastné naklady zhotovitel.

5. ZHOTOVENIE DIELA
5.1. Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajucich odbornu spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako su¢ast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

5.3. Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné

5.4. Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’
na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara a poplatky za ne zndSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihdi ako dohodnuty ¢as
uzivania uhradza Zhotovitel.

5.5. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

5.7. Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskoér nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od
predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

5.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a

kontrole vykonanych &asti Diela. Zhotovitel je povinny vZzdy vyzvat Objedndvatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa
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stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.9. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na
stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skusSkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspor 10 pracovnych dni vopred k uCasti na skuskach Diela alebo jeho €asti, pricom
ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

5.11. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak
v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho &ast
vady alebo nedorobky.

5.12. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14. O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.15. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na odstrafovani
tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na
naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na naklady Zhotovitela, pricom je
opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad =z prostriedkov zadrzného
dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA
6.1. Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat’
poCas celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaruénej doby.

6.2. Zaruéna doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati

diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plyndcich od odovzdania celej
stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dna odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
dorueni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia vady
Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢€ase, vzdy
vS8ak najneskdr do 8 dni od doruenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s
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Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za
doruCenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi
stranami.

6.4. Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit
na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim poverenou tretou
osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo
z prostriedkov realizacnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

6.5. Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY
7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v
désledku okolnosti majucich povahu vys$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak je Zhotovitel v omesSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vysSej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).
Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty podfa odseku
7.1.

7.3. Ak Zhotovitel nezaéne odstranovat Objednavatefom oznamenu vadu vcas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omesSkania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7.4. Ak Zhotovitel nedoruci Objednavatelovi harmonogram postupu prac véas podla bodu 3.1. Zmluvy,
je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy za€aty den
omeskania.

7.5. Ak si zhotovitel nesplni povinnost uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podla bodu
9.1. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € za kazdy
zacaty den omeskania.

7.6. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spOsobene;j
porusenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vySku zmluvnej
pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy)
8.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zdkazky bude potrebovat
navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec,
okres, VUC).

8.3. Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny ¢as (na dobu ur€itu alebo neurgitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA
9.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu (Priloha &. 5), a to za
ucelom krytia pripadnych §kdd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy,
ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.
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Navrh obchodnych podmienok — priloha k sutaznym podkladom
Podlimitna zakazka podla zak. €. 25/2006 Zz. v zneni neskorSich predpisov s nazvom:
Uprava verejnych priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci Izkovce

9.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného uzavretia
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako kone&nym
prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon
kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti Zmluvy o
NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sucinnost. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvyssSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni

neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnatornom audite v
zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi predpismi.

9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zhotovitel je povinny poziadat o0 zmenu subdodavatela pocas pInenia zmluvy a to minimalne 10 dni
pred uzavretim zmluvy o subdodavke.

9.5. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu podla bodu 9.4 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, musi
spinat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo
preskimania splnenia podmienok podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani subdodavatelom.
9.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne.

9.7. Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobuda ucinnost’ v
zmysle ustanovenia § 47a ObcCianskeho zakonnika az diom nasledujdcim po dni jej zverejnenia.

9.8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.9. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu Zmluvnu stranu.

9.10. Prilohou a neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
- Priloha &. 1 Projektovd dokumentacia

- Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka zhotovitela)

- Priloha €. 3 Harmonogram postupu prac

- Priloha ¢. 4 Certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, ktoré budu pouzité a
zabudované v ramci uskuto€nenia predmetu zmluvy (postacuju képie)

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Vo ydfa Vo, i, dia ..o
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