ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v

1.1. Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
Obec Kosarovce
KosSarovce 172, 094 06 KosSarovce
Jarmila Lukacov4, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.

Cisla i¢tov vo formate IBAN: a) SK55 5600 0000 0089 0069 3005

ICO:
DIC:
Tel.:
e-mail:

1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

IC DPH:
Zapisany v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

b) SK56 5600 0000 0089 0069 9001
00332496
2020630139
057/4498 129
ocukosarovce@mail.t-com.sk
obeckosarovce@gmail.com

PSP s.r.o.
Vajanského 1, 071 01 Michalovce
Ing. Stefan Pesta, konatel
UniCredit Bank, a.s.
151 093 7041/1111
36 569 305
SK 2020041386
OR SR Kosice I, oddiel: Sro, vloZzka 13808/V
056 / 64 26 787
056/ 64 26 787
psp@psp-mi.svk
Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskutocnenie stavebnych prac Oprava
strechy ZS s MS Kosarovce, ktorého Vyzva na predkladanie poniik bola zverejnend vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 177/2015, dna 8.9.2015 pod zn.18449-WYP.V ramci
verejného obstaravania bol zhotovitel’ ispeSnym uchadzacom a na zaklade tejto skutoCnosti a
predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v silade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (d'alej len ,,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizdcia diela: Oprava strechy ZS s MS Kosarovce.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitazinych
podkladoch zabezpeci realizaciu diela podla ,,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitel'om, ktory
tvori neoddelite'nt sicast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a podl'a projektu stavby (Priloha ¢.2
zmluvy), spracovaného Ing. arch. Kvetoslava Mil'akova.



2.3. Neoddelitel'nu sticast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha €. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (d’alej len ,,priloha
¢. 1°;
b) priloha €. 2, ktora obsahuje projekt stavby (d’alej len ,,priloha ¢. 2);

Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. odovzdanie staveniska do 7 dni od dicinnosti tejto zmluvy o dielo.

3.1.2. zacatie prac do 5 dni od prevzatia staveniska.

3.1.3. ukoncenie prac : maximalne do 2 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy o dielo.
3.1.4. uvolnenie staveniska do 10 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitel'né
s vynimkou:

3.2.1. vySSej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatel’a,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/sposobené konanim zhotovitel'a.

3.3. PrediZené lehoty plnenia sa ur¢ia maximalne v preukéazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podl'a bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeSkanim s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného
zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel
pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a od tejto zmluvy odsttpit’.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budu vykonané prace zuctované podla
stupna rozpracovanosti a podl'a skutoCne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v
Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH .................... eur
4.1.2. DPH ....cccoevuvveenns eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH ...................... eur



4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer
spolocne s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny su tplné na
vykonanie diela podl'a tejto zmluvy.

4.3. K zmene ceny, zohl'adiiujuc pravnu tpravu zakazanych dodatkov podla zdkona o
verejnom obstaravani, moZe dojst’ vyluCne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,,Vykaze vymer*
zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto podl'a rozhodnutia objednavatel'a ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v
priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie
diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, m6zu byt realizované vylucne v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel' zavdzuje zaplatit na zaklade faktir, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budd fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatel’a do 3. pracovného diia
od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma stipis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktur je 60 dni.

5.1.4. V pripade, Ze Poskytovatel financného prispevku umozZni Objednavatel'ovi
(Prijimatel'ovi nenavratného finan¢ného prispevku) thradu zalohovej faktiry Dodavatelovi,
je Objednavatel opravneny postupovat’ tymto sp6sobom za predpokladu, Ze Dodavatel’ splni
vSetky podmienky stanovené Poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v silade so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, najma
so zakonom C. 222/2004 Z. z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi
objednavatelovi v 4 originadlnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/
DVD s fotodokumentdaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

- Cislo faktuiry resp. danového dokladu



- oznaCenie objednavatela a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pefiazny ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

-1CO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatel'a

- miesto a nazov diela, evidencné cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdaniteI'né obdobie

- deni odoslania a deii splatnosti faktiry

- fakturovand celkovi uctovanud ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve
desatinné miesta. V pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v supise
vykonanych prac prepocitané z Sk na euro budu uvadzané s presnost'ou na 3 desatinné
miesta

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

- faktira bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajticou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podl'a sipisu prac v po¢te minimalne
20 digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stpis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sicastou tejto zmluvy priCom poloZky
ktoré maju byt sicastou faktiry budi mat vyplnené policka tykajlice sa mnoZstva a
pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy tdaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativhe tdaje so zapocitanim
predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylucne v stilade so schvalenym stavebnym projektom a v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zadklade tohto
ustanovenia je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ vylucne skutocne zrealizované prace, ktoré st
v sulade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy.

5.2.2 Doévodom na opravnené vratenie faktiry je skutocnost, Ze fakttira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiiia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nové
lehota splatnosti zaCne plynut’ odo dila dorucenia opravenej fakttiry objednavatel'ovi.

5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Fakturu za vykonané dielo, zohl'adiiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku
diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky
zhotovitel'a na upravu ceny diela.

5.3 Uznanie konecnej faktiry vylucuje dodatocné naroky zhotovitela.

Clanok 6



Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty
a majetkové sankcie za dlhsi neZ dohodnuty Cas uZivania uhradza zhotovitel’ za celd dobu, v
ktorej je v omeSkani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavdzuje
dodrZiavat’ vSetky prislusné vSeobecne zavédzné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stiCast'ou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie naruSit’ bezpecnost 0sob nachadzajtcich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako stcast’ dodavky,

6.2.3 zhotovitel' uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela moZu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a preukazu sa
prisluSnym opravnenim,

6.2.5 zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku
riadne prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, moZe zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad
a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 10 dni a upravit’ stavenisko tak,
ako mu to uklada zmluva a projektova dokumentacia (d’alej PD), stavebné povolenie a
kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,



6.2.8 zhotovitel’ vykonava Cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady,
na vlastni zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrZiavat’ vSetky prislusSné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujtcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podl'a
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel' zabezpeci osobe vykonavajuce;j
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich stcasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykondavajticej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat” doverne,

6.2.10 objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesacne.

6.2.11 objednavatel ak moZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo
spolo¢nému pouZzivaniu:

6.2.11.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.11.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozicné alebo iné prava.

6.2.12 materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona €. 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a
poZzadovanym skdSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasSa zhotovitel. Objednavatel mo6Ze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitel'om pravo na odsttiipenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu plnenia podl'a tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel' je povinny zabezpecit' uicast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednéavatel’a a robit’ okamzZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktorda ma byt
zakryta. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu plneni
podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Dalsiu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,



6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie, tidaje doleZité pre postuidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postidenie prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich st opravneni robit" zaznam
projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy,

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo mozZno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti m6Ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel’ je povinny vykonat" komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla
tejto zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

6.4.7.1 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sticastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

6.4.7.2 doklady o vykonanych funk¢nych skuiSkach,

6.4.7.3 stavebné denniky.

6.4.7 objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, tiplné a rychle uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.9 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mdZu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecCnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.

Clanok 7



Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyc¢ajnym alebo v
zmluve predpokladanym tcelom.

7.2 Ak objednavatel’ prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uZ zjavnymi alebo
skrytymi, ma pravo na dodato¢né odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,03 % (minimdlne
vSak 15 eur/deni) z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy den
omeskania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v
akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

9.1 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skaskach, pripadne metéd, mozZze si kaZda strana dat® vykonat' materidlno-technické
presktSanie Statnym alebo Statom uznavanym skdSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiSok st zavdzné. Naklady na skasky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal
ako nespravny.

9.2 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne rieSit' vzajomnym rokovanim. V
pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.3 Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ prace.

9.4 Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materidly tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost' o vSetkych
skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.



10.2 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel’a previest zavdzky zo
zmluvy alebo posttipit’ pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat’ mlcanlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
udajoch a informéaciach, okrem informadcii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

10.4 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi
sluZzbami kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni stucinnost’.
Opravnenymi osobami sd najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly SR, Certifikacny

organ a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZz d) v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.
10.5 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni zmluvy dodrZiavat’ platné a ti¢inné vSeobecne zavazné
pravne predpisy Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurépskej tinie v oblasti fondov
Eur6pskej tnie a primerane v rozsahu vztahujiicom sa na zhotovitela, aj reSpektovat’ ostatné
pravidla vydané na ich zéklade (napr. Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a
Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).

10.6 Zhotovitel' je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatel'ov.
Za zabezpecCenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam. Subdodavatel’ musi spiiiat’ alebo najneskor v Case
plnenia bude spiiiat’ podmienky podla § 26 ods. 1. zédkona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani v plathom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia zmluvy, resp. pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene subdodavatela,
pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikdciu subdodavatelov, prostrednictvom
ktorych bude uskutocniovat’ stavebné prace. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu
musi spifiat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1. zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani v
platnom zneni.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je moZné ukoncit’ dohodou zmluvnych stran alebo odsttiipenim od zmluvy.

11.2 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prinaleZi nahrada iba za skutoCne vykonané prace.

11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.



11.4 Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

11.5 Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatel'a
a urcit mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavdazkov vyplyvajtcich zo zmluvy a
pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odsttpi.

11.6 Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podl'a zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vzt'ahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v
lehote do 10 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel
a dve zhotovitel.

12.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitel'nt sucast, nadobuda platnost’
dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Jarmila Lukacova, starostka obce Ing. Stefan Pesta, konatel



