

Zmluva o dielo č. 51/2015

uzatvorená podľa § 536 a 565 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Objednávateľ

Názov: Mestská časť Bratislava - Vrakúňa
Adresa: Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK37 0200 0100 3000 0442 4062
IČO: 603295
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM
Sídlo: S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča
Príslušný register: Živnostenský register č. 580-37567 na Obvodnom úrade v Žiline
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0424016073/0900
IČO: 43561047
IČ DPH: SK1049272037
Konajúci: Ing. Mária Weberová, majiteľ

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili túto zmluvu o dielo

(ďalej len Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Predmet Zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania, ktoré bolo realizované v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
- 1.2 Táto zmluva o dielo sa bude realizovať len v prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Bratislavský kraj, ktoré je podmienené kontrolou verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej ako riadiaci orgán).
- 1.3 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác.
- 1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: „**Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakúňa**“.
- 1.5 Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:
 - podľa **východiskových podkladov**, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo

- vyplýva z **východiskových podkladov**,
- podľa požiadaviek podľa tejto Zmluvy,
 - v kvalite vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé,
 - v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je uvedený vo **východiskových podkladoch** a v prílohe zmluvy a podľa podmienok a požiadaviek uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických normách.
- 1.6 Dielo je presne špecifikované vo **východiskových podkladoch**. **Východiskové podklady** zabezpečil objednávateľ. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností **východiskových podkladov** bude mať prednosť **východiskový podklad** uvedený skôr v poradí, ako je uvedené nižšie v tomto odseku. **Východiskovými podkladmi** je nasledovná dokumentácia (v texte aj východiskové podklady):
- realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako projektová dokumentácia),
 - ohlásenie stavebných úprav, ktoré bolo vybavené oznámením č. SÚ/730/8314/2013/Mat stavebného úradu Podunajské Biskupice, ako príslušného stavebného úradu.
- 1.7 Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
- SO 01 – Obnova a dobudovanie
 - Spevnených plôch
 - Drobná architektúra
 - SO 02 – Realizácia detského ihriska osadením nových herných prvkov pre deti vo veku 3 – 15 rokov
 - SO 03 – Revitalizácia a doplnenie existujúcej zelene
- 1.8 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.
- 1.9 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jednu sadu realizačnej projektovej dokumentácie v papierovej forme (ďalej len **východiskové podklady**) najneskôr pri podpise tejto Zmluvy.
- 1.10 **Projektová dokumentácia podľa tejto Zmluvy je dokumentácia vypracovaná dodávateľom „APROX architects, Moskovská 7, 811 07 Bratislava“.**

2. Lehota realizácie diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo do **7 dní** od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť celé dielo do 8 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane predloženia konečnej faktúry), najneskôr však do 30. 06. 2015. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné objekty SO 01 a SO 02 budú zrealizované maximálne do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Stavebný objekt SO 03 sa bude realizovať v závislosti od poveternostných podmienok v súlade s požiadavkou podľa prvej vety tohto bodu.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 2.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa, alebo z dôvodu vyššej moci. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli, čím však nie je dotknutá najneskorší termín

dokončenia diela podľa bodu 2.2.

- 2.5 Ak došlo pri realizácii diela k naviac prácam podľa bodu 3.9, ktoré boli riadne odsúhlasené a tieto práce budú vo finančnom súhrne predstavovať viac než 3 % ceny za dielo bez DPH, predlžuje sa doba realizácie diela o čas zodpovedajúci zmene ceny diela nad 3 %. Doba realizácie diela sa môže predĺžiť maximálne o podiel o aký sa zvýši cena diela nad 3 % bez DPH oproti pôvodnej cene diela. Pri naviac prácach do 3 % ceny za dielo bez DPH sa doba realizácie diela nepredlžuje. Týmto nie je dotknutá najneskorší termín dokončenia diela podľa bodu 2.2.

3. Cena za dielo

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo zhotoviteľa na cenu za dielo vzniká priebežne na základe čiastkových faktúr vystavených raz za 2 mesiace v súlade s postupom podľa zmluvy a na základe konečnej faktúry. V konečnej faktúre má zhotoviteľ právo na zaplatenie konečnej celkovej ceny za dielo, a to po odpočítaní už uplatnenej ceny za dielo čiastkovými faktúrami. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo uvedeným spôsobom zaplatiť.

3.2 Strany sa dohodli na cene celkom za dielo vo výške:

Cena bez DPH:	54 061,22 EUR
DPH 20%:	10 812,24 EUR
Cena s DPH:	64 873,46 EUR

3.3 Rozpis ceny podľa stavebných objektov:

SO 01 – Obnova a dobudovanie:

- spevnených plôch,
- drobnej architektúry.

Cena bez DPH:	9 214,33 EUR
DPH 20 %	1 842,87 EUR
Cena s DPH:	11 057,20 EUR

SO 02 Realizácia detského ihriska osadením nových herných prvkov pre deti vo veku 3 – 15 rokov

Cena bez DPH:	41 100,63 EUR
DPH 20 %:	8 220,13 EUR
Cena s DPH:	49 320,76 EUR

SO 03 Revitalizácia a doplnenie existujúcej zelene

Cena bez DPH:	3 746,26 EUR
DPH 20 %:	749,25 EUR
Cena s DPH:	4 495,51 EUR

- 3.4 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (vítaz verejného obstarávania) na základe výkazu výmeru objednávateľa. Výkaz výmer objednávateľa je súčasťou východiskových podkladov.
- 3.5 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku,

odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odberných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.

- 3.6 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, jednotková cena konkrétnych stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa je pevná a na výšku jednotkových cien nemá vplyv:
- inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám,
 - zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej správy,
 - zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za dielo uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako bude platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
- 3.8 V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí zjavný rozdiel medzi výkazom výmerom a projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa. V prípade, ak je potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len naviac práce). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny.
- 3.9 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Nakoľko je realizované dielo financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa.
- 3.10 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku k Zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác.
- 3.11 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- 3.11.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - 3.11.2 je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - 3.11.3 bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.
- 3.12 O naviac prácach podľa bodu 3.10:

- 3.12.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor,
 - 3.12.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
 - 3.12.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve samostatnou faktúrou.
- 3.13 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie podľa bodu 3.9 a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to raz za 2 mesiace na základe čiastkových faktúr a na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za 2 mesiace, vždy v rozsahu súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v súlade s nacereným výkazom výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené vo faktúre musia byť matematicky zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť matematicky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta.
- 4.3 Súpis prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte xls alebo xlsx (alebo v inom voľne šíriteľnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou nacereného výkazu - výmeru vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade realizácie prác naviac, musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise vykonaných prác a budú fakturované zvlášť.
- 4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa) do 5 pracovných dní po uplynutí obdobia podľa článku 4.1. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vyjadriť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predloženom súpise výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom rozsahu je súpis odsúhlasený. V prípade ak sa objednávateľ k súpisu nevyjadrí v dohodnutom čase, je tento súpis odsúhlasený objednávateľom v rozsahu v akom bol predložený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú po odsúhlasení zmluvnými stranami fakturované v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada prác bude do výšky 90 % z celkovej ceny prác, zostatok vo výške 10 % bude uhradený po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do 15 dní od vyžiadania objednávateľom, preukázať písomným potvrdením od subdodávateľov, že si splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade, že takéto potvrdenie nepredloží, môžu

mu byť pozastavené všetky ďalšie platby až do doby nepredloženia tohto potvrdenia od subdodávateľov.

- 4.7 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme podľa bodu 4.3 tohto článku a podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 20 fotiek na každý stavebný objekt za fakturované obdobie; fotodokumentácia musí hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),
 - označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód,
 - iné identifikačné údaje.
- 4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 5.1 Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj:
- 5.1.1 Právo dať zhotoviteľovi pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore s ohlásením stavebných úprav, ktoré bolo vybavené súhlasným oznámením č. SÚ/730/8314/2013/Mat stavebného úradu Podunajské Biskupice, ktoré povoľuje vykonanie diela.
- 5.1.2 Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.
- 5.1.3 Ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vydaným vykonávaním diela na vlastné náklady.
- 5.2 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
- 5.2.1 Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia väd diela, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo.
- 5.2.2 Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri vykonávaní diela zhotoviteľom.
- 5.3 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
- 5.3.1 Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 5.3.2 Uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom elektrickej energie a uhrádzať mu spotrebovanú elektrickú energiu počas výstavby, ktorú bude odoberať z bodov napojenia objednávateľa.
- 5.3.3 Zabezpečiť povolenia ak bude nutné v súvislosti s vykonávaním diela umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť obstaráť na vlastné náklady a v rámci celkovej ceny diela.
- 5.3.4 Na svoje náklady zabezpečiť povolenie na rozkopávku ak bude pri vykonávaní diela

zhotoviteľom potrebné uskutočniť rozkopávku pokiaľ.

- 5.3.5 Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela a oprávnenia na ich užívanie.
- 5.3.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že prác neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 5.4 Zhotoviteľ má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj:
- 5.4.1 Právo umiestniť na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, a to aj propagačného charakteru.
- 5.4.2 Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela subdodávateľa, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako by vykonával dielo sám.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase.
- 6.2 Odovzdanie diela sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa doručenej objednávateľovi v deň určený vo výzve, ktorý však nesmie byť zhotoviteľom určený na skorší deň ako 5. pracovný deň po doručení výzvy. Termín určený vo výzve zhotoviteľa je pre zmluvné strany záväzný a objednávateľ je povinný dostaviť sa k prevzatiu diela. Tento termín je možné meniť len po vzájomnej dohode, o čom musí byť urobený písomný záznam.
- 6.3 Predbežná prehliadka diela a odstránenie vád v priebehu vykonávania diela:
- 6.3.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia vád diela pred jeho dokončením.
- 6.3.2 O predbežnej prehliadke spíše protokol zhotoviteľ a tento doručí objednávateľovi do 5

pracovných dní od skončenia predbežnej prehliadky diela. Jeho obsahom je najmä súpis všetkých zistených väd nedokončeného diela. Tento protokol je zhotoviteľ povinný vyhotoviť tak, aby zodpovedal skutočnosti a preto musí do protokolu zapracovať oprávnené požiadavky objednávateľa. Po podpísaní protokolu objednávateľom a zhotoviteľom o predbežnej prehliadke je protokol záväzný.

6.3.3 Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady nedokončeného diela.

6.3.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v protokole o predbežnej prehliadke diela a iné vady oznámené objednávateľom v dohodnutých termínoch.

6.4 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou.

6.5 Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania odovzdať objednávateľovi:

- projekt skutočného vykonania diela vo dvoch vyhotoveniach,
- geometrický plán overený príslušným Katastrálnym úradom s porelizačným zameraním a potvrdením o odovzdaní podkladov do digitálnej mapy mesta,
- zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
- protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
- osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov,
- zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, záručné listy, certifikáty a iné,
- doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
- východiskové revízne správy,
- doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
- kópie listov stavebného denníka.

6.6 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 6.6 objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu.

7. Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi Obchodným zákonníkom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť zhotoviteľ zodpovedá v rozsahu tejto záruky.

7.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou. Strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením diela, nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

7.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý tak na

obvyklý účel a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté tak obvyklé vlastnosti.

- 7.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom, alebo navrhnúť objednávateľovi iný termín. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie vád a ani nenavrhuje iný termín, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje náklady v primeranej výške objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podľa tohto bodu.
- 7.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 7.5. Lehotu je možné predĺžiť výlučne len pre prípad, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty.

8. Dôsledky porušenia záväzkov

- 8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a včas podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi sankcie pre objednávateľa nesmú byť vyššie ako je určená výška úrokov z omeškania podľa Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z..
- 8.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole z preberacieho konania, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 EUR (slovom tridsaťtri eur) za jednu vadu alebo nedorobok.
- 8.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo výške 330,00 EUR (slovom tristotridsať eur) za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska.
- 8.5 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 166,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplacení zmluvnej pokuty.

9. Odstúpenie od Zmluvy

- 9.1 Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
- 9.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 9.3 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak:
 - 9.3.1 nebude zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu a výkazu výmeru, ktorý bol nacený v cenovej ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či zariadenia,
 - 9.3.2 bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,
 - 9.3.3 bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy,
 - 9.3.4 zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela,
 - 9.3.5 objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípadoch ak:
 - 9.4.1 súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa zhotoviteľa ako dlžníka,
 - 9.4.2 zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 9.4.3 je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie,
 - 9.4.4 je zhotoviteľ v omeškaní s výkonom práce viac ako tridsať dní oproti predloženému harmonogramu podľa článku 2, bod 2.1. tejto Zmluvy.
- 9.5 Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 9.6 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu stavebných prác a stavebných výrobkov skutočne vykonaných a dodaných do účinnosti odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené.

- 9.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo majetku v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.

10. Oprávnené osoby a doručovanie

- 10.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne štatutárne orgány.
- 10.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy tieto osoby:
- za objednávateľa Ing. Oliver Slezák, stavebný dozor,
 - za zhotoviteľa Ivan Weber, stavbyvedúci,
- Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať.
- 10.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti.
- 10.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne oznámenie zápisom do stavebného denníka.
- 10.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa sídla zhotoviteľa zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
- 10.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj:
- 10.6.1 osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo prostredníctvom kuriéra a to oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú odmietnutím jej prevzatia, alebo
 - 10.6.2 zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia.

11. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov

- 11.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky na takto uvedený účet.

- 11.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo zmluvných strán dať vykonať materiáľno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.
- 11.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
- 12.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 12.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- rozpočet zhotoviteľa podľa stanovených objektov, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
 - realizačná projektová dokumentácia podľa bodu 1.9 a 1.10 tejto Zmluvy,
 - záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať sa uzatvorením poisťnej zmluvy v zmysle požiadaviek riadiaceho orgánu pre Operačného programu Bratislavský kraj a to na poisťnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. 03. 2015

V Bratislave, dňa

Za obiednávateľa: |

.....
JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta



02. 03. 2015

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Mária WEBEROVÁ

číslo
037
..

Ing. Mária Weberová
majiteľ

Podrobný výkaz - výmer

Projekt: Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakuňa					
P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo*	Jednotková cena bez DPH v	Cena celkom bez DPH v EUR*
SO_01 Obnova a dobudovanie spevnených plôch a drobnej architektúry					
	Práce a dodávky HSV				
	Zemné práce				
1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,301		
2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,301		
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	89,204		
4	Poplatok za skladovanie - ornica	m3	22,301		
	Komunikácie				
5	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	74,300		
6	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8mm	m3	2,972		
7	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	74,300		
8	Zámková dlažba hr.60mm	m2	75,786		
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
9	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	91,904		
10	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	92,823		
11	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,136		
	Presun hmôt HSV				
12	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	81,240		
	Práce a dodávky PSV				
	Konštrukcie doplnkové kovové				
13	Montáž stojan na bicykle. vrátane spodnej stavby	ks	2,000		
14	Dodávka stojan na bicykle ekv.	ks	2,000		
15	Montáž smetný kôš, vrátane spodnej stavby	ks	5,000		
16	Dodávka smetný kôš ekv.	ks	5,000		
17	Montáž lavička s operadlom, vrátane spodnej stavby	ks	11,000		
18	Dodávka lavička s operadlom ekv.	ks	11,000		
19	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	60,540		
SO_02 Realizácia detského ihriska osadením nových herných prvkov pre deti vo vek					
	Práce a dodávky HSV				
	Zemné práce				
20	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	70,200		
21	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,200		
22	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	280,600		
23	Poplatok za skladovanie - ornica	m3	70,200		
	Komunikácie				
24	M+D Nášlapná PU vrstva z EPDM granulátu hr. 11mm	m2	234,000		
25	M+D Základnej vrstva z SBR granulátu hr.25-80mm	m2	234,000		
26	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	234,000		
27	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	234,000		
27-1	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	121,000		
27-2	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	122,000		
27-3	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,440		
	Presun hmôt HSV				
28	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	407,137		
	Práce a dodávky PSV				
	Konštrukcie doplnkové kovové				
29	Montáž multifunkčnej zostavy na motorické aktivity, vrátane spodnej stavby	ks	1,000		

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo*	Jednotková cena bez DPH v	Cena celkom bez DPH v EUR*
30	Dodávka multifunkčná zostava na motorické aktivity ekv.	ks	1,000		
31	Montáž fitness prvok - trojité bradlá, vrátane spodnej stavby	ks	1,000		
32	Dodávka fitness prvok - trojité bradlá ekv.	ks	1,000		
33	Montáž preklápacia hojdačka, vrátane spodnej stavby	ks	2,000		
34	Dodávka preklápacia hojdačka ekv.	ks	2,000		
35	Montáž vysiaca dvojmiestna hojdačka, vrátane spodnej stavby	ks	1,000		
36	Dodávka vysiaca dvojmiestna hojdačka ekv.	ks	1,000		
37	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	227,568		
SO_03 Revitalizácia existujúcej zelene					
Práce a dodávky HSV					
Zemné práce					
38	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 212,000		
39	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	2 212,000		
40	Trávník siaty	kg	69,678		
41	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	53,000		
42	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	53,000		
43	Krík Taxus Baccata - odhad	ks	53,000		
44	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	12,000		
45	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	12,000		
46	Strom Acer Campestre „Globosum“ - odhad	ks	12,000		
47	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	36,000		
48	Koly	ks	36,000		
49	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 212,000		
50	Herbicíd Roundup	kg	1,106		
51	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,170		
52	Mulčovacia kôra - 70 l vrecia na mulčovanie na výšku cca 5cm	ks	5,000		
53	Mulčovacia plachta	m2	7,170		
54	Pokosenie založeného trávnik	m2	2 212,000		
55	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,359		
56	Dodávka vody s dopravou	m3	0,377		
Presun hmôt HSV					
57	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,854		
Cena celkom (EUR)					54 061,22
DPH 20%					10 812,24
Cena celkom S DPH (EUR)					64 873,46

* V súlade s pravidlami Operačného programu Bratislavský kraj musia byť všetky peňažné čiastky zaokrúhlené pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta a všetky merné jednotky na 3 desatinné miesta.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria v EUR

Cena za dielo bez DPH	54 061,22
Sadzba DPH	20%
Suma DPH	10 812,24
Cena za dielo s DPH	64 873,46

Dátum a miesto vyhotovenia	17.06.2014, v Bytči
Obchodné meno uchádzača	Ing. Maria Weberová - INTERSYSTEM
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača	Ing. Maria Weberová, majiteľ
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača	Ing.

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo*	Jednotková cena bez DPH v	Cena celkom bez DPH v EUR*



Vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela

Zákazka: „Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakuňa“

Časový harmonogram realizácie diela:

	mesiac	Marec					Apríl				Máj			
	týždeň	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dni														

	mesiac	Jún					Júl				August			
	týždeň	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dni														

- * **SO 01** Obnova a dobudovanie spevnených plôch a drobnej architektúry
- SO 02** Realizácia detského ihriska osadením nových herných prvkov pre deti vo veku 3 až 15 rokov
- SO 03** Revitalizácia existujúcej zelene

Začiatok prác: 07.04.2015 v závislosti od počasia.

Ukončenie prác: najneskôr do 20.06.2015.

V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi realizácie prác je v odôvodnenom prípade možné po vzájomnej písomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa upraviť konečný termín ukončenia prác.



INTERSYSTEM

Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť celé dielo najneskôr do 20. 06. 2015. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné objekty SO 01 a SO 02 budú zrealizované maximálne do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Stavebný objekt SO 03 sa bude realizovať v závislosti od poveternostných podmienok.

Finančný harmonogram:

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za 2 mesiace, vždy v rozsahu súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok realizovaných vo fakturovanom období v súlade s naceným výkazom výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Po kompletnom ukončení diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi konečnú faktúru v celkovej sume 64 873,46 EUR s DPH.

Faktúry sú splatné do 60 dní od doručenia objednávateľovi.

Ing. Mária Weberová
INTERSYSTEM
S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča
IČO: 43561047, IČ DPH: SK1049272037