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(stavebné prace)
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A. UVOD:

Predlozenim svojej ponuky, uchadza¢ v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky
zmluvné podmienky vratane vSetkych Casti obsiahnutych v tychto sutaznych podkladoch ako
vyluéné podmienky zadévania zdkazky a zrieka sa svojich vlastnych podmienok.

Predpoklada sa, Ze zaujemcovia dokladne preskumaji a reSpektuju vSetky pokyny a lehoty
obsiahnuté v sutaznych podkladoch. Ak uchddza¢ nedodd vsetky pozadované doklady,
informdcie a dokumentaciu alebo ak nim predlozena ponuka nebude zodpovedat’ podmienkam
uvedenym vo vyzve na predkladanie ponuk pri zadavani zdkazky a poziadavkdm verejného
obstaravatel'a uvedenym v sutaznych podkladoch, bude jeho ponuka vylucena.

Podlimitnd zdkazka bez vyuzitia elektronického trhoviska je vyhlasena v zmysle zékona ¢.
25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni v zneni neskorSich predpisov,
v texte d’alej ako ,,zakon o VO*.



B. POKYNY K VYPRACOVANIU PONUKY:

1. VEREJNY OBSTARAVATEL:

1.1.
Obec Rimavské Zaluzany,
Rimavské Zaluzany 1, 980 53 Rimavské Zaluzany
ICO: 00649830
Zastipena: Janka Durigova
Kontakt: tel: +421 475495223, email : obecobec2@gmail.com

kontaktné miesto:

Obec Rimavské Zaluzany,

Rimavské Zaluzany 1, 980 53 Rimavské Zaluzany

1CO: 00649830

Zastpena: Janka DuriSova

Kontakt: tel: +421 475495223, email : obecobec2@gmail.com

(dalej v texte ako ,,verejny obstaravatel a ,,kontaktné miesto").

2. PREDMET ZAKAZKY

2.1. Predme:rom zédkazky su stavebné prace ,,Rekonstrukcia objektu pre komunitnti
¢innost’,OcU Rimavské Zaluzany* s predpokladanou hodnotou zakazky vo vyske 66
189,7400-EUR bez DPH.

Spolo¢ny slovnik obstaravania — ¢iselny alfanumericky kod (CPV):

Hlavny predmet
hlavny slovnik: 45000000-7 - stavebné prace

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu zakazky je uvedene v casti C. OPIS PREDMETU
ZAKAZKY. Nie je mozné rozdelit’ predmet zakazky na Casti.

3. VARIANTNE RIESENIE
3.1. Neumoznuje sa predlozenie variantného rieSenia vo vztahu k predmetu zdkazky. Pokial
stcastou ponuky bude aj variantné rieSenie, uvedené variantné rieSenie nebude zaradené do
procesu vyhodnotenia ponuk.

4. MIESTO A TERMIN PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

4.1. Miestom realizicie stavebnych prac je sidlo verejného obstaravatela.

4.2. Termin realizacie stavebnych prac: Najneskor do 22 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo.

5. ZDROJ FINANCNYCH PROSTRIEDKOV
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5.1. Predmet zakazky sa bude financovat’ z Opera¢ného programu: Program rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020, cislo vyzvy 12/PRV/2015, podopatrenie: 7.4, Podpora na investicie do
vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania miestnych zakladnych sluzieb pre vidiecke
obyvatel'stvo vratane voI'ného Casu a kultary a suvisiacej infrastruktury.

Aktivita 1. :investicie suvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie vol'ného ¢asu vratane
prislusnej infraStruktary - napr. vystavba/rekonstrukcia/modernizacia Sportovisk a detskych
ihrisk, amfiteatrov, investicie do rekonStrukcie nevyuzivanych objektov v obci pre
komunitnu/spolkovi ¢innost’ vratane rekonstrukcie existujacich kultirnych domov.

6. DRUH ZAKAZKY

6.1. Podrobné urcenie zavdznych zmluvnych podmienok na realizaciu predmetu zakazky, ktoré
musia byt’ obsiahnuté v uzatvorenej zmluve o dielo, obsahuje ¢ast C. OPIS PREDMETU
ZAKAZKY, D. OBCHODNE PODMIENKY acast E. SPOSOB URCENIA
PONUKOVEJ CENY tychto sutaznych podkladov. Predmetom zdkazky je realizdcia
stavebnych prac v zmysle zadavacich podmienok verejného obstaravatela tejto sitaze.

7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUK
7.1. Viazanost’ uchadzaca svojou ponukou je stanovena od uplynutia lehoty na predkladanie

ponuk az do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktora sa konéi diia 31.05.2016. Verejny
obstaravatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby predlzit’ primerane lehotu viazanosti ponuk.

8. PODMIENKY KOMUNIKACIE MEDZ| VEREJNYM OBSTARAVATELLOM
A ZAUJEMCAMI/UCHADZACMI

8.1. Komunikacia bude prebiehat’ v sulade s § 16 zikona o VO. Za moment dorucenia
dolezitych pisomnosti, s ktorymi suvisi plynutie lehot sa pouziju primerane ustanovenia o
momente dorucenia do vlastnych ruk podl'a vSeobecného predpisu o spravnom konani - spravny
poriadok. Oznamenia a komunikaciu medzi verejnym obstaravatelom
a zaujemcom/uchadzaCom mozno uskutoc¢iiovat’ pisomne prostrednictvom posty, elektronicky
alebo telefonicky alebo ich kombinaciou, vratane osobného doruéenia, vynimkou pripadov,
ked’ sutazné podklady, vyzva na predkladanie ponuk alebo zdkon ustanovujl inak.

8.2. O sttazné podklady mozno poziadat elektronicky, resp. prostrednictvom pisomne;j
listinnej Ziadosti dorucenej na adresu kontaktného miesta, v ktorej budi zaujemcom uvedené
udaje o jeho mene/nazve, adrese sidla/umiestnenia, adresa, na ktort pozaduje zaslat’ sut'azné
podklady a tiez kontaktnd e-mailova adresa. Sutazné podklady s prilohami budu vydavané v
elektronickej forme na CD/DVD nosici (formaty .pdf, .xls/.xIsx a .doc/.docx; .dwg). Verejny
obstaravatel’ uprednostiiuje e-mailovii komunikaciu.

8.3. Ak uchadzac alebo zaujemca predklada verejnému obstaravatel'ovi dokumenty v listinnej
podobe, predlozi ich sti¢asne v elektronickej podobe na pamédtovom médiu (CD/DVD/USB
kompatibilné), pricom ak ide o dokumenty, ktoré su podpisané alebo obsahuji odtlacok
peciatky, predkladaja sa v elektronickej podobe s uvedenim mena a priezviska osdb, ktoré
dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu tychto osob a odtlacku
peciatky.V pripade ak zaujemca/uchadza¢ vyuzije revizne postupy je zaujemca/uchadzac
povinny predkladat’ verejnému obstaravatel'ovi svoje podania v pisomnej listinnej podobe a to
bud’ postou alebo osobnym doruc¢enim na adresu kontaktného miesta: V pripade konania o
namietkach, doruGuje zaujemca/uchddza¢ okrem vyssie uvedeného aj na adresu Uradu pre
verejné obstaravanie.



9. VYSVETLOVANIE/ DOPLNANIE SUTAZNYCH PODKLADOV VEREJNYM
OBSTARAVATELOM

9.1. O vysvetlenie podmienok ucasti a informacii, ktoré si obsahom vyzvy na predkladanie
ponuk a sutaznych podkladov méze zaujemca poziadat’ verejného obstaravatel’a na kontaktnom
mieste v sulade s § 100 ods. 1 pism. ¢) zdkona o VO, t.j. verejny obstaravatel’ poskytne
vysvetlenie iidajov_uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych
podkladoch bezodkladne, najneskér do piatich pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o
vysvetlenie, vSetkym zainteresovanym zaujemcom. Za v¢as doruc¢ent poziadavku zaujemcu
0 vysvetlenie sa povazuje poziadavka doruCena v pisomne listinnej forme najneskor Sest’
pracovnych dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponik. Za pisomnu formu sa pre
tieto GiCely povazuje aj dorucenie e-mailom. V nevyhnutnych pripadoch je verejny obstaravatel’
opravneny doplnit’ informacie uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk, sutaznych
podkladoch, alebo v inej sprievodnej dokumentacii S cielom zabezpecit' uplne a komplexné
podklady potrebné na vyhotovenie ponuky uchadzacmi.

10. OBHLIADKA.
10.1. sa neuskuto¢ni.

11. JAZYK PONUKY

11.1. Cela ponuka a tiez doklady dokumenty k nej prilozené¢ musia byt vyhotovené v Staitnom
- slovenskom jazyku, pokial nie je uréené inak. V pripade ak je niektory doklad tvoriaci ponuku
vyhotoveny v inom ako slovenskom jazyku, je uchadza¢ povinny v ponuke predlozit’ aj jeho
preklad do slovenského jazyka (netyka sa dokladov vyhotovenych v ¢eskom jazyku). Doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo uzemia
Slovenskej republiky musia byt’ predlozené v pdvodnom jazyku a sti¢asne musia byt’ prelozené
do statneho jazyka okrem dokladov predlozenych v ceskom jazyku. AK sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujici je iradny preklad v §tatnom (slovenskom) jazyku v zmysle § 19 ods.
3 zédkona o VO.

12. MENA A CENY PONUKY UCHADZACOV

12.1. Cena uchadzaca za realizaciu stavebnych prac, uvedend v ponuke uchddzaca, bude
vyjadrena v eurach (EUR) matematicky zaokrihlend na dve desatinné miesta.

12.2. Ak je uchadzac platitel’ dane z pridanej hodnoty (d’alej len "DPH"), navrhovanti zmluvnt
cenu (v texte zmluvy) uvedie v zloZeni:

e navrhovana zmluvna cena uvedena v EUR bez DPH,

e percentualna sadzba a vyska DPH,

e navrhovana zmluvna cena celkom uvedena v EUR vratane DPH.

Pokial’ uchadzac nie je platitel'om DPH, uvedie iba navrhovani zmluvnu cenu celkom.
Uchadzac je povinny uviest’ v ponuke informaciu, Ze nie je platite’om DPH.

13. VYHOTOVENIE PONUKY

13.1. Ponuka uchadza¢a ma byt vyhotovena v listinnej, resp. pisomnej forme, ktora zabezpeci
trvalé zachytenie jej obsahu. Verejny obstaravatel odporaca vyhotovenie ponuky pisacim
strojom alebo tlaciarenskym vystupnym zariadenim vypoctovej techniky, ktorej obsah je pre
fyzickl osobu citatel'ny.
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13.2. Pokial nie je stanovené inak, doklady, potvrdenia a sprievodné dokumenty ponuky,
pozadované verejnym obstaravatel'om vo vyzve na predkladanie ponuk na preukéazanie splnenia
podmienok ucasti, musia byt' V ponuke predloZené ako originaly alebo ich uradne overené
képie v listinne] podobe. Ponuka bude predlozena v listinnej podobe a musi byt podpisana
osobou/osobami opravnenymi konat' za uchadzaca. Verejny obstaravatel' odportaca aby boli
jednotlivé strany ponuky oc¢islované a tzv. zviazanie jednotlivych listov ponuky v pevnej vézbe
aby bola ponuka v nerozoberatelnom stave.

14. VYSKA ZABEZPEKY

14.1. Zabezpeka ponuky sa nevyZaduje.

15. NALEZITOSTI OBSAHU PONUKY

15.1. Zaujemca/uchadza¢ je povinny pri predkladani ponuky postupovat’ v stlade s dole
uvedenym obsahom. Uchadza¢ méZe predloZit’ len jednu ponuku, pricom obalka ponuky
musi byt’ uzatvorena, pripadne zapecatena proti neziadticemu otvoreniu.

15.2.Verejny obstaravatel’ pozaduje predlozenie ponuky v_jednom origindlnom vyhotoveni,
V jednej kopii a zaroven aj v jednej elektronickej képii v strojovo Citatenom formate na
CD/DVD/USB kompatibilnom pamédtovom médiu, pricom ak ide o dokumenty, ktoré su
podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky, predkladaji sa v elektronickej podobe s uvedenim
mena a priezviska osob, ktoré dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu
tychto osob a odtlacku peciatky.

15.3. Ponuka predlozena uchadzacom musi obsahovat’ tieto dokumenty :

15.4. OBSAH PONUKY s uvedenim zoznamu predlozenych dokladov/dokumentov (stpis
podkladov/dokumentov), podpisany uchiadzafom alebo osobou oprivnenou konat’ za
uchadzaca, v pripade skupiny dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo
osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny.

15.5. IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA: obchodny nazov, adresa sidla uchadzaca
alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko, funkcia Statutarneho zastupcu/zastupcov
uchadzaca, ICO, DIC, IC DPH, bankové spojenie - nazov s adresou a sidlom banky/petiazného
ustavu, ¢islo bankového uc¢tu ako aj kontaktné tel. ¢islo, e-mail.

15.6. POZADOVANE DOKLADY/DOKUMENTY, ktorymi uchadza¢ preukazujesplnenie
podmienok uéasti VO verejnom obstaravani, poZadovanych vo vyzve na predkladanie ponuk.
(Uchadza¢ méze/nemusi pouZzit’ pri priprave ponuky fakultativne prilohy tychto sitaznych
podkladov - Priloha ¢. 3 VYHLASENIE UCHADZACA O PODMIENKACH SUTAZE:
(VZOR), Priloha ¢. 4 CESTNE VYHLASENIE V ZMYSLE § 32 ODS. 11 ZAKONA O VO:
(VZOR) a Priloha ¢. 5 REFERENCIA V ZMYSLE § 28 ZAKONA O VO: (VZOR).

15.7 DOKLADY/ DOKUMENTY/INE PODKLADY ktorymi uchidzal preukazuje
splnenie poziadaviek verejného obstaravatel'a na predmet zakazky podl'a opisu predmetu
zékazky - navrh rieSenia v sulade s dastou C. OPIS PREDMETU ZAKAZKY tychto
sttaznych podkladov.

15.8. navrh ZMLUVY O DIELO s prilohami — Vv jednom vyhotoveni, v ktorom uchadzac
zohladni podmienky verejného obstardvatela uvedené v Casti C. OPIS PREDMETU
ZAKAZKY, D. OBCHODNE PODMIENKY a ¢asti E. SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ]
CENY tychto sutaznych podkladov.
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15.9. PRILOHU¢. 1,2,3,4,5 ZMLUVY O DIELO.

15.10. CESTNE VYHLASENIE SKUPINY DODAVATELOV (ak relevantné), ktoré bude
podpisané vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v uvedenej Veci
za kazdého c¢lena skupiny, obsahom ktorého bude vyhlasenie, ze v pripade prijatia ich ponuky
verejnym obstaravatelom vytvoria vSetci Clenovia skupiny dodavatelov pravnu formu
z dovodu riadneho plnenia zmluvy. V pripade skupiny dodavatel'ov, je potrebné predlozit
plnomocenstvo pre jedného ¢lena skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny a konat
v mene vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny. Uvedené plnomocenstvo musi byt vystavené
vSetkymi ¢lenmi skupiny.

15.11. NAVRH NA PLNENIE KRITERII - priloha &. 2 tychto sit'aznjch podkladov, ktory
musi byt podpisany uchadzacom a vypracovany podla Casti F. KRITERIA HODNOTENIA
PONUK a casti E. SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY.

16. UCHOVANIE PONUKY A NAKLADY NA PONUKU

16.1. Ponuky sapocas plynutia lehoty viazanosti a po uplynuti lehoty viazanosti ponuk
uchddzacom nevracaju. Zostavaju ako sucast’ dokumentacie z verejného obstaravania. VSetky
naklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchadzac bez finanéného
naroku voci verejnému obstaravatel'ovi, bez ohl'adu na vysledok verejného obstaravania.

17. UCHADZAC OPRAVNENY PREDLOZIT PONUKU

17.1. Nakol’ko ponuku mézu predkladat’ fyzické, pravnické osoby/skupina fyzickych alebo
pravnickych o0sob, vystupujicich voci verejnému obstardvatel'ovi spolocne, vV  pripade
uspesnosti ponuky skupiny uchadzacov, bude takato skupina uchadzacov povinna vytvorit
pravnu formu z dévodu riadneho plnenia zmluvy o dielo. Z dokumentov, ktorymi sa bude
preukazovat’ vzniknuta pravna forma musi jednoznacne vyplyvat, rozsah vzajomnych prav a
povinnosti, resp., kto sa planuje akou ¢astou a v akom pomere podiel'at’ na zmluvnom plneni
a taktiez skutocnost’, Ze vSetci €lenovia skupiny uchadzacov st voci verejnému obstaravatel'ovi
zaviazani zo zavizkov spolo¢ne a nerozdielne. Doklady vo veci vzniku pravnej formy predlozi
skupina uchadzacov (Gspe$na) verejnému obstaravatelovi v Stadiu pred podpisom zmluvy o
dielo v zmysle vyhlaseného predmetného verejného obstaravania. Nepredlozenie dokladov v
sulade s uvedenymi poziadavkami, bude verejnym obstardvatel'om povaZzované za porusenie
povinnosti poskytnit’ riadnu sucinnost’ pri uzavreti zmluvy podla § 45 ods.9 zdkona o VO.

18. PREDKLADANIE PONUK

18.1. Uchadza¢ méze predloZit’ iba jednu ponuku. Uchadza¢ nemdze byt v tom istom
postupe zadavania zdkazky ¢lenom skupiny dodéavatelov, ktora predklada ponuku a verejny
obstaravatel' pristipi k vyluceniu kazdého uchédzaa, ktory je stcasne CElenom skupiny
dodavatelov.

18.2  Uchadza¢ predlozi ponuku osobne/poStovou zasielkou Vv listinnej podobe v sulade
s bodom 19. tychto sutaznych podkladov. Pokial’ uchadza¢ predklada ponuku formou postovej
zasielky je povinny predlozit’ ju na adresu podl'a bodu 1.1.tychto sitaznych podkladov.
Z Casového hladiska je uchadza¢ povinny dodrzat’ lehotu na predkladanie ponuk podla bodu
20 tychto sutaznych podkladov.



18.3. Pre dodrzanie lehoty na predkladanie pontk, je rozhodujtci termin skutoéného dorucenia
ponuky. Pri osobnom doru¢eni ponuky uchadza¢om mu bude verejnym obstaravatel'om vydané
potvrdenie 0 jej prevzati, v ktorom uvedie miesto a ¢as ako aj datum prevzatia ponuky. Verejny
obstaravatel’ vrati uchadzacovi ponuku ako neotvorenu, pokial’ bude predloZena po
lehote na predkladanie ponuk.

19. OZNACENIE PONUKY
19.1. Uchadzac vlozi ponuku do nepriehl'adnej obalky. Obalka ponuky musi byt’ uzatvorena/
zapecCatena aby bola chranena proti pripadnému neziadicemu otvoreniu inych osob.

19.2. Na obalke ponuky je uchadza¢ povinny uviest :

- Kontaktnu adresu verejného obstaravatel'a vyhlaseného verejného obstaravania podla
bodu 1.1. tychto sut'aznych podkladov - kontaktné miesto.

- ldentifika¢né udaje uchadzaca — nazov alebo obchodné meno, adresa sidla alebo
miesta podnikania a ICO),

- Oznacenie ,Sutaz — Neotvarat’“ soznaCenim hesla vyhlaseného verejného
obstaravania v zneni: ,,RekonStrukcia objektu pre komunitnu &innost’,0cU
Rimavské ZaluZany“.

20. LEHOTA MIESTOPREDKLADANIA PONUK

20.1. Ponuky uchadzacov je potrebné dorucit’ na adresu kontaktného miesta.

20.2. Lehota na predkladanie ponik je urCena vo_vvzve na predkladanie ponuk
vyhlaseného verejného obstardvania.

Upozornenie! Uchadzad je opravneny predloZeni ponuku dodato¢ne ju doplnit’, zmenit’
pripadne spit’ vziat’ len do uplynutia lehoty na predkladanie ponik.

21. OTVARANIE PONUK

21.1. Otvéranie ponuk sa uskuto¢ni v termine uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk
vyhlaseného verejného obstaravania na adrese podl'a bodu 1.1. tychto sutaznych podkladov,
kontaktnom mieste. U&ast’ na otvarani poniik je Z kapacitnych dévodov potrebné ohlasit
min. 24 hodin vopred prostrednictvom e-mailu na adrese obecobec2@gmail.com

21.2. Verejny obstaravatel’ bude pri otvarani ponuk postupovat’ v stlade s § 100 ods. 6 zdkona
0 VO. Verejny obstaravatel’ umozni ucast’ na otvarani ponuk vSetkym uchadzacom, ktori
predlozia ponuku v lehote na predkladanie ponik. Na otvarani pontik méZe byt uchadzac
zastupeny Statutarnym organom alebo Clenom Statutarneho orgénu uchadzaca alebo osobou
splnomocnenou uchadza¢om na jeho zastupovanie.

21.3. Uchadzac¢ (fyzicka osoba), Statutdrny orgédn alebo €len Statutdrneho organu uchadzaca
(pravnickd osoba), sa preukdZe na otvarani ponuk preukazom totoZnosti a vypisom z
obchodného registra alebo zivnostenskym listom. Povereny zastupca uchadzaca sa preukaze
preukazom totoznosti a splnomocnenim na zastupovanie.

21.4. Na otvarani ponuk za ucasti uchadzacov sa vsetkym zacastnenym z predlozenych ponuk
zverejnia obchodné mena, sidla alebo miesta podnikania vSetkych uchadzacov a ich navrhy na
plnenie urcenych kritérii na vyhodnotenie pontk, ktoré sa daju vyjadrit’ islicou, ur¢enych
verejnym obstardvatelom na vyhodnotenie ponuk; ostatné udaje uvedené v ponuke sa
nezverejiuju. Kazda otvorena ponuka bude oznacend poradovym ¢islom v tom poradi, v akom
bola predlozena.

21.5. Verejny obstaravatel’ najneskor do piatich dni odo dia otvarania ponuk posle vSetkym
uchadzacom, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk, zapisnicu z otvarania
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pontk Vv zmysle § 100 ods. 6 pism. e) zdkona o VO, ktord obsahuje udaje podl'a bodu 22.4
tychto sutaznych podkladov.

21.6. Ak je ponuka predlozena elektronicky, musi byt’ predlozend oznadmenych komunikacnych
formatoch a ozndmenym spdsobom tak, aby bola zabezpecena pred zmenou jej obsahu, vratane
kodovania a Sifrovania, ak sa vyzaduje, a tak, aby obsah ponuky bolo mozné spristupnit’ az po
uplynuti lehoty na predkladanie ponuk, priCom otvaranim ponik sa rozumie spristupnenie
ponuky komisii; verejny obstaravatel’ vyla¢i uchadzaca, ak obsah jeho ponuky nie je mozné
spristupnit’.

22. OBCHODNE TAJOMSTVO

22.1.Verejny obstaravatel’ je povinny zachovavat mlc¢anlivost o obchodnom tajomstve a o
informaciach oznacenych ako doverné, ktoré mu uchadzac alebo zdujemca poskytol; na tento
ucel uchadzac alebo zdujemca oznaci, ktoré skutocnosti si obchodnym tajomstvom. Za
doverné informécie je na ucely verejného obstardvania mozné oznacit’ vyhradne technické
rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové dokumentacie, modely, sposob vypoctu
jednotkovych cien a ak sa neuvadzaji jednotkové ceny ale len cena, tak aj sposob vypoctu ceny
a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie st dotknuté ustanovenia zakona o VO,
ukladajuce povinnost’ verejného obstardvatel'a oznamovat & zasielat Uradu pre verejné
obstaravanie SR dokumenty a iné oznamenia, ako ani ustanovenia ukladajuce verejnému
obstardvatel'ovi zverejiovat’ dokumenty a iné¢ ozndmenia podl'a zdkona o verejnom obstaravani
a tiez povinnosti zverejiovania zmluv podla vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
v zmysle platnej legislativy.

23. INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK

23.1. Ak v pripade podla § 32 ods. 11 zédkona o VO nedosSlo k predloZeniu dokladov
preukazujucich splnenie podmienok UucCasti skor, je verejny obstaravatel povinny po
vyhodnoteni ponik vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti uspeSnym uchddzacom alebo
uchadzacmi, ktori sa umiestnili na prvom az tretom mieste v poradi; ak dojde k vylaceniu
uchédzaca alebo uchddzacov, vyhodnoti nasledne splnenie podmienok ucasti d’alSieho
uchadzaca alebo uchadzacov v poradi. Pri vyhodnoteni splnenia podmienok ucasti podl'a prvej
vety postupuje verejny obstaravatel’ podl'a § 33 zdkona o VO, pri¢om vyzve uchadzacov na
predlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok tcasti v lehote nie kratSej, ako desat’
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy a nepredloZenie dokladov v tejto lehote sa povazuje
za nesplnenie podmienok ucasti.

Po vyhodnoteni pontik postupuje verejny obstaravatel’ v zmysle ustanoveni § 44 zakona o VO.
24. UZAVRETIE ZMLUVY

24.1. Verejny obstaravatel’ uzatvori zmluvu o dielo s uspesnym uchadza¢om v lehote viazanosti
ponuk podla tychto sut'aznych podkladov podla § 45 zakona o VO. Uzavreta zmluva nesmie
byt’ v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou uspesnym uchadzaCom alebo
uchadzacmi. Verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ nesmie uzavriet’ zmluvu s uchddza¢om alebo
uchddza¢mi, ktori nemaji v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisanych konecnych
uzivatelov vyhod alebo ktorych subdodavatelia podla odseku 10 tohto zdkona, ktori st
verejnému obstaravatel'ovi a obstaravatel'ovi znami v ase uzavretia zmluvy, nemaji v registri
kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod. Verejny obstaravatel’ a
obstaravatel’ zdroven nesmie uzavriet zmluvu s uchadzaCom, alebo uchadza¢mi, pokial’ osoby
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podla § 27 ods. 2 zdkona o VO, ktorych finan¢né zdroje uchadzac alebo uchadzaci vyuzili na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia, alebo osoby podl'a § 28 ods. 2 zédkona o
VO, ktorych technické a odborné kapacity uchadzac alebo uchddzaci vyuzili na preukézanie
technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, nemaju v registri kone¢nych uzivatel'ov
vyhod zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod.

24.2 Verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ moze uzavriet’ zmluvu s GspeSnym uchddzacom alebo
uchddza¢mi najskor Sestnasty dei odo diia odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia
ponuk podla § 44 zikona o VO, ak nebola dorucend ziadost’ o napravu, ak ziadost’ o napravu
bola doruc¢end po uplynuti lehoty podl'a § 136 ods. 3 zdkona o VO alebo ak neboli podané
namietky podl'a § 138 zdkona o VO.

24.3.Verejny obstaravatel’ v sulade s § 34 ods. 10 zdkona VO urcuje pravidla pre zmenu
subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy. Verejny obstaravatel’ pozaduje aby v pripade zmeny
subdodévatela pocas plnenia zmluvy (ak relevantné) Zhotovitel' (UspeSny uchddzac s ktorym
bola uzavretd zmluva o dielo) preukédzal, Ze subdodavatel, ktory sa zmenil musi spiiiat
podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona o VO. Zhotovitel' 0 zmene subdodéavatela je povinny
informovat’ verejného obstaravatela najneskor do piatich pracovnych dni pred vykonanim tejto
zmeny. Pri vybere subdodavatel'a musi Zhotovitel’ postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpedenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

24.4. Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu o dielo s uspesnym uchadza¢om az po odsthlaseni
procesu verejné¢ho obstaravania, resp. schvaleni Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéné¢ho
prispevku v stlade so zdrojom financovania podl'a bodu 5. tychto sutaznych podkladov. Obe
tieto podmienky musia byt’ splnené kumulativne

24.5. Verejny obstaravatel’ v zmysle § 34 ods.17 zadkona o VO urcil osobitné podmienky plnenia
zmluvy (tzv. dolozka plnenia zmluvy) , tykajice sa socialnych hladisk. Suvisi s plnenim
predmetnej zakazky a je v sulade s legislativou EU a SR. Podmienka je stanovena pri dodrzani
podmienky nediskriminécie, rovnakého zaobchadzania a transparentnosti.

Uchadzaci sa pri predloZeni svojich ponuk zaviazu v pripade ziskania zakazky tieto podmienky
plnit. Osobitné podmienky zmluvy uvedené v navrhu Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zaviaze, Ze v pripade, ak ako dodéavatel' predmetnej zdkazky bude potrebovat’
navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky Forma zamestnania tychto osob nie je urcena.
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C. OPIS PREDMETU ZAKAZKY:

Predmetom zakazky je Rekonstrukcia objektu pre komunitni ¢innost,OcU Rimavské
ZaluZany.

Zikladné udaje charakterizujice objekt, rekonStrukciu a modernizaciu

Projektova dokumentéicia je spracovand na urovni pre ohldsenie stavebnych uprav a
udrziavacich prac. Riesi vymenu streSnej krytiny a vytvorenie komunitného centra na obecnom
urade v Rimavskych Zaluzanoch, na p.¢. 32.

2.1 PrehPad vychodiskovych podkladov

PD je rieSend a vychddza z poskytnutych podkladov z mapy katastra nehnutelnosti., z
obhliadky existujicich objektov totozného charakteru, Zakona ¢. 50/76 Zb. o uzemnou
planovani a stavebnom poriadku, Vyhlasky ¢. 505/2002 Z.z., 532/2002 Z. z., a dalSich
prislusnych zdkonov, predpisov, vyhldSok a noriem. Ako dalSie podklady pre spracovanie
projektu sluzia:

[] Investi¢ny zamer investora

] Snimka z katastralnej mapy zaujmového uzemia

[ Vyhlaska ¢. 532/2002 z 8. jala 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie [ Dostupna projektova
dokumentacia objektu

1 Obhliadka objektu, fotodokumentacia, overenie skutkového stavu stavebnej ¢asti obhliadkou
a zameranim

[1 M.Rochla, Stavebné Tabul'ky, Vydalo SNTL, Praha 1987,

2.2 Strucna charakteristika tizemia a zakladné tidaje o stavbe

Projektova dokumentédcia je spracovand na urovni pre ohlasenie stavebnych uprav a
udrziavacich prac. RieSi vymenu stre$nej krytiny a vytvorenie komunitného centra na obecnom
urade v Rimavskych ZaluZanoch, na p.¢. 32. OU sa nachadza v katastralnom uzemi Rimavské
Zaluzany. Obnova je za u€elom vylepSenia technického stavu objektu.

3 Stavebno-technické rieSenie objektu — stary stav

Objekt sa nachaddza v Rimavskych Zaluzanoch. Budova je podorysného tvaru pismena U.
Budova je dvojpodlaznd, nepodpivnicend s valbovou strechou. Konstrukcia strechy je drevena
krovova, leZatej stolice. Nosny systém objektu je stenovy pozdizny s prienymi nosnymi
stenami. Dispozi¢ne je objekt deleny na priestory pre kancelarie obecného uradu, $kolky,
kultarne priestory, fitness, kniznicu a byt spravcu. Kotolna je jestvujuca, plynova, na urovni
1.NP, so samostatnym vchodom. Vstupy do objektu obecného tradu st samostatne do kotolne,
do technickych priestorov 1.NP, do Skolky, do kancelarii obecného tradu a hlavny vstup do
saly a priestorov 2.NP, cez komunikac¢né schodisko. Z hl'adiska dispozicie sa na urovni 1.NP
nachadzaju tieto priestory: vstup, zadverie schodiska, chodba, skolka, spaliia, kotolna, chodba
so schodiskom, sklady, heriia Skélky, zasadacka, archiv. Kancelaria, zadverie, vstup Skolka,
kuchynka, komora, WC deti, WC vychovavatel'ky, WC kancelérie, sklad. Z hl'adiska dispozicie
sa na urovni 2.NP nachadzaju tieto priestory: chodba so schodiskom, hala, triedy-posilovna, byt
spravcu - spalia, obyvacka, kuchynka, kupel'nia, komora, chodba, chodba, kniZnica, kabinet,
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vstup do podkrovia, chodba, izba, mal¢ divadlo, WC dievcata, sprcha, WC chlapci, balkon a
schodiste.

3.1 Zakladové konStrukcie

Zakladové konstrukcie tvoria podl'a predpokladu prevazne zédkladové pasy.

3.2 Zvislé a vodorovné nosné konstrukcie

Konstruk&ny systém budovy je stenovy, kombinovany, pozdizny a prie¢ny. Zvislé konstrukcie
su murované z keramickych palenych tehal. Obvodové a vnutorné nosné murivo je hrubky od
480 mm az 630 mm. Vodorovné nosné konstrukcie boli rieSené zo zelezobetonu, ako stropné
dosky, alebo spojity tramovy strop.

3.3 Schody

V objekte sa nachadza v Casti hlavného vstupu hlavné dvojramenné schodisko, spristupnujuce
2.NP. Dal§imi schodiskami v objekte si pomocné vyrovnavajice schodiska, pri hlavnom
vstupe vonkajsie a pri zadnom vstupe do kotolne, a §kolky. Dalsim schodiskom je pomocné
schodisko z 1.NP na 2.NP v ¢asti pri kotolni..

3.4 Izolacie

Hydroizoléaciu stresného plasta tvori lahka stre$na krytina plechova a keramickd, palena.
Hydroizolacia spodnej stavby nie je podla obhliadky objektu narusend. Hydroizol4ciu tvoria
pravdepodobne asfaltové pasy. 3.5 Podlahy a dlazby:

Tvoria keramické dlazby, PVC teracové dlazby, liate teraco a cementovy poter. Druh
naslapnych vrstiev podlah je zrejmy z vykresovej Casti starého stavu.

3.6 Vyplne otvorov

V objekte st drevené vchodové dvere, presklené, na kotolni plechové, v ocelovej zarubni.
Vnutorné dvere st drevené plné a Ciastocne presklené v ocel'ovych zarubniach. Okna st
v objekte drevené dvojité, Clenené, otvarave, vyklopné.

3.7 Povrchové upravy

VonkajSia povrchova uprava fasady je exteriérova omietka vapenno-cementovd. Vnutorna
omietka stien a stropov je vapenno-cementova. UmyvateI'né natery su olejové, obklady stien su
z keramickych obkladov.

3.8 Klampiarske konStrukcie
Vsetky klampiarske kons$trukcie su z pozinkovaného plechu, ¢iastocne skorodované.
4 Stavebno-technické rieSenie objektu — novy stav

V novom stave projekt rieSi vytvorenie priestoru komunitného centra a vymenu streSnej krytiny
na objekte, opravu nad streSnych cCasti kominov. Vymenia sa vSetky klampiarske prvky,
dazdové zvody, zl'aby a bleskozvod za novy z pozinkovaného plechu (poplastované). V
priestore 1.NP sa v priestoroch skladov a kotolne vytvori priestor pre komunitné centrum. Vstup
bude z exteriéru cez existujuci vstup. V priestore medzi skladom a kotolnou sa vytvori otvor na
prepojenie a zvacSenie priestoru. Priecka medzi skladmi sa asanuje pre zvicSenie priestoru. V
existujucej kotolni sa zamuruji vstupné dvere namiesto ktorych sa osadi okno. Vymuruje sa
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nova priecka z presnych tvarnic Ytong hr. 150mm na tenkovrstvua lepiacu maltu. Vstupné dvere
do kotolne sa premiestnia a osadia sa nové namiesto okenného otvoru. V priestore
komunitného centra sa zhotovi nova podlaha a to nasledovne: hydroizola¢na vrstva, lepidlo
flex, keramickd mrazuvzdornd dlazba. VSetky steny a stropy v tomto priestore sa nanovo
omietnu. PodrobnejSie pozri samotnu projektova dokumentéciu.

V projekte uvadzané materialy a vyrobky su len informativne. Je mozna zdmena navrhovanych

materidlov a vyrobkov za iné identickych vlastnosti a kvality!
Pri realizovani stavby postupovat’ podla technickych predpisov jednotlivych vyrobcov
pouzitych materialov.

4.1 Asanacie

- asanacia povodnej stresnej krytiny, - asanacia klampiarskych prvkov (ako su dazdové
zvody,...) - asanacia bleskozvodov strechy, - asanacia krycich dosiek kominov, - asanacia dveri
do kotolne - asanacia okenného otvoru - asanacia priecky - asanacia muriva pre otvor

Postup asanaénych (buracich) prac - Pri asanacnych - buracich pracach postupovat od
najvyssieho podlazia. - Pri asanacnych pracach zvislé dazd’ové vpuste uzavriet. Zabezpecit
nevnikanie necistot, prachu, stavebnej sute do vpusti a tym aj do rozvodov lezatej kanalizacie,
¢im by sa mohlo dojst’ k jej upchatiu. - Pri asandcii dbat’ na to, aby nedochadzalo k padom ¢asti
stavebného materialu na spevnené plochy, pri realizacii zabezpecit dostatoéné ohradenie
stavby, aby nemohlo v nijakom pripade dojst’ ku kontaktu civilnej osoby s miestom stavebnych
prac a tym k moznosti urazu. - Pri asandcii je potrebné dbat’ na neporusenie nosnych konstrukeii
stavby, ako napr. vnutornych nosnych stien, stropnych panelov, obvodovych stuzidiel, atd’.,
pretoze by bolo potrebné nésledne riesit’ sanaciu tychto prvkov. - Po asanovani vsetkych
konstrukeii odistit’, vyzametat’ podlahovu plochu, pripadne odmastit’ od vzniknutych necistot a
pripravit’ na realizaciu (podl'a PD nového stavu).

4.2 Vyplne otvorov

Osadi sa nové okno v priestore komunitného centra. Okno bude drevené eurookno, otvarave,
sklopné, zasklené s izolaénym trojsklom (Uzasklenia = 0,6 W/m2.K) Uokna = 0,7 W/m2.K.
Okno bude mat’ hnedy profil. Clenenie, a tvar okien realizovat’ az po zamerani skuto¢nych
rozmerov na stavbe a pri vyrobe vychadzat’ z Clenenia podla vypisu okien a jestvujucich
rozmerov otvorov a tvaru okien. Do kotolne sa spravia nové vstupné dvere plné€ ocel'ové. Tvar
dveri, otvaravost’ a svetlt vyssku realizovat’ aZ po zamerani skuto¢nych rozmerov na stavbe a
pri vyrobe vychadzat’ z Clenenia podl'a vypisu odveri a jestvujucich rozmerov otvorov a tvaru
dveri. Kovanie okien bude celo-obvodové. Otvaranie okien musi byt’ zabezpecené z vysky
max. 1500 mm, pakou, ovladatel'nou z podlahy. Medzeru medzi ramom okna a ostenim vyplnit’
polyuretanovou penou. Styk okna s omietkou vytmelit’ silikobnovym tmelom. Vyrobu dveri a
okien, realizovat’ az po zhotoveni stavebnych otvorov a po ich zamerani. Vyplne otvorov
realizovat’ podl'a vypisu okien a dveri (Cast realizacnd PD). Vymenou okien a dveri na fasade
sa porusi ostenie a nadprazie v exteriéry aj v interiéry. Z exteriéru sa tieto ostenia a nadprazia
vyspravia, z vnutornej strany bude nutné tieZ vykonat’ Gpravu, a to vyspravit omietky, osadit’
nové vnutorné plastové parapety, nadprazia a ostenia natriet’ naterom 2x Primalex Plus.
Vyplne otvorov realizovat’ v zmysle STN 73 3134 Stavebné prace. Styk okennych konstrukcii
a obvodového plasta budovy. Poziadavky, zhotovovanie a skiiSanie!

4.3 Zvislé a vodorovné konsStrukcie

Vymuruje sa nova priecka z presnych tvarnic Ytong hr. 150mm na tenkovrstva lepiacu maltu
pre zvac¢Senie priestoru komunitného centra. VSetky steny a stropy v rieSenom priestore sa
potiahnu sklotextilnou mriezkou s maltou a zhotovi sa nova omietka. V priestore vedl'a komina
sa zhotovi sadrokartonova stena s reviznym otvorom. Touto stenou sa zakryji existujuce
stupacky.
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4.4 Podlahy

V priestore komunitného centra sa zhotovi nova podlaha a to nasledovne: hydroizolacna
vrstva, lepidlo flex, keramicka mrazuvzdorna dlazba.

4.5 Krytiny

ZastreSenie je navrhované keramickej streSnej krytiny Tondach Samba 11 (engoba Cervend) s
kompletnou skalou doplnkov. Pod krytinou na krokvach bude umiestnend vysoko difiizna
priepustna poistna hydroizola¢né folia Tondach FOL-N . Podrobné riesenie previest’ podl'a PD
a technologickych predpisov vyrobcu.

4.6 Klampiarske konstrukcie

Budu z poplastovaného plechu alternativne z pozinkovaného v predpisanych tvaroch v zmysle
STN 73 3610, podl'a vypisu (vid realiza¢na cast’ PD). Rozhranie medzi plechom a omietkou
bude vytmelené akrilatovym tmelom.

4.7 Kominy

Nad stresna cCast kominov bude omietnutd tenkovrstvovou vapennou omietkou Baumit
KalkDiinnputz a bude opatrena novou krycou doskou.

5 Bleskozvod

Vzhl'adom na charakter obnovy ddjde k uplnej vymene bleskozvodového systému budovy.
Novy bleskozvod umiestnit’ min. 100 mm od fasddy. PodrobnejSie riesi samostatna cast’ PD.

6 ElektroinStalacie

Demontaz existujiicej elektroinStalacie a névrh novej instaldcie v novych priestoroch
komunitného centra (KC) v rozsahu: - Demontdz existujucej inStalacie v danych priestoroch
budiceho KC - Nova elektroinstalacia v novych priestoroch KC - Nova svetelnd inStalacia v
kotolni a v sklade (predtym chodba) V tomto projekte sa rieSi nova elektroinStalacia v
upravenych priestoroch OU vyhradenych pre komunitné centrum (KC).

KC je zriadené v byvalych priestoroch dvoch skladov, tiez v ¢asti kotolne, ktora sa zmensi o
tuto Cast’ a tieZ aj uprava pristupovej

¢asti (chodby) do KC - povodnej chodby, ktora viedla az ku dveram do kotolne.

V projekte uvadzané materialy a vyrobky st len informativne. Je moZna zdmena navrhovanych
materidlov a vyrobkov za iné

identickych vlastnosti a kvality!

Existujuca inStalacia v danych upravovanych priestoroch, ktora neslizi ucelu KC je rieSena
nasledovne:

- V kotolni sa rieSi demontaz existujicej inStalacie v Casti, ktord bude zabratd KC a navrhuje sa
nova svetelna inStalacia

v kotolni a v sklade (predtym chodba 1.06), taktiez sa navrhuje osadit nové svetlo (LED
ziarovka resp. reflektor) s ¢idlom

pohybu nad vstup z vonku do kotolne a napoji sa na novy svetelny obvod v kotolni - Chodba
1.06 uz neplni ucel chodby, ale je uzavretou miestnostou — tu sa riesi nova svetelnd inStalacia
Nova instaléacia v priestoroch KC je rieSena nasledovne:

Napojenie.

Nové obvody svetelnej a 1f zasuvkovej inStalacie sa napoja z existujliceho rozvadzaca na fasade
budovy pred kotoliiou
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ozn. ako R.., v ktorom sa doplnia isti¢e s pradovymi chrani¢mi pre dané¢ obvody. V pripade ak
nie je v existujicom rozvadzaci

rozdelend sustava PEN na PE a N tak sa dodato¢ne urobi rozdelenie a uzemni vodicom CYA25
k uzemneniu budovy.

Osvetlenie.

Na osvetlenie priestorov KC st navrhnuté ziarivkové svietidla, na chodbe a vonkajsi vstup
svietidla s LED ziarovkami,

ovladanie osvetlenia je vypina¢mi od vstupov do osvetlovanych priestorov, resp. na chodbe a
pred vstupom je ovladanie

osvetlenia senzormi vstavanymi v svietidlach. Rozvody svetelnej inStalacie sa urobia kablami
CYKY-J ulozenymi v kotolni v listach,

v KC pod omietkou. Pre svietidla su pouzité kable CYKY-J 3x 1,5, pre odbocky k spinacom
CYKY-O3x1,5.

Zasuvkova inStalacia.

V priestore KC su rozmiestnené zasuvky 230V/16A, ktoré sluZia na napojenie beznych
spotrebi¢ov. Zasuvky su osadené
vo vyske do 120 cm od podlahy.

Kabelaz.

Na kéblové prepojenia su pouzité kable typu CYKY patri¢ného, prierezu a poctu zil. Kable st
uloZené v kotolni a sklade
v listach a v KC pod omietkou.

7 RieSenie protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby

PD Poziarno-bezpecnostného rieSenia stavby bola vypracovand v sulade s Vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z. z. a platnych pravnych predpisov z oblasti poziarnej ochrany. Riesenie
protipoziarneho zabezpecenia stavby sa vzt'ahuje len na tuto projektovii dokumentaciu a platné
predpisy v oblasti Poziarnej ochrany v dobe jej spracovania. Ak pocas uzivania bude zmenena
funkcia uZzivania niektorych miestnosti je potrebné vypracovanie nového rieSenie
protipoZiarneho zabezpecenia stavby. Akékol'vek odchylky stavebného rieSenia pri realizécii
stavby je potrebné¢ prekonzultovat so Specialistom poziarnej ochrany. Pri zabezpeceni
poziarnej bezpecnosti stavby treba postupovat’ podla zakladného Zakona o ochrane pred
poziarmi €. 314/2001 Z. z. Podrobnejsie riesi samostatna Cast’ PD.

8 Celkové naklady stavby

Celkove predpokladané naklady stavby st predmetom spracovaného polozkovitého rozpoctu,
ktory tvori samostatnu Cast’ projektovej dokumentacie.

9 Doklady

Doplni stavba.

10 Organizacia vystavby

Vystavba bude realizovana dodavatel'sky. Na zdklade tohto konS$tatovania bude organizacia
vystavby plne v kompetencii dodavatela stavby. Na eliminovanie nedostatkov v riadeni

vystavby odpori¢am pravidelné konzulticie s projektantom stavby a kontrolu kvality
prevadzanych prac poverenou odborne spdsobilou osobou (technicky dozor stavebnika).
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11 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky
na stavenisko

— podl'a NV €.396/2006 Z.z. z 24. maja 2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

11.1 Povinnosti stavebnika

Stavebnik poveri jedného koordindtora dokumenticie alebo viacerych koordinatorov
dokumentécie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden
zamestnavatel' alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktord je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom. o Stavebnik zabezpeci pred zriadenim staveniska vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism. b).

Stavebnik pred zacatim prac predlozi inSpektoratu prace, v ktorého tizemnom obvode sa
stavenisko nachédza, ozndmenie podla prilohy €. 1, ak o planované trvanie prac na stavenisku
bude dlhsie ako 30 pracovnych dni a na stavenisku bude sucasne pracovat viac ako 20
fyzickych osob alebo o rozsah planovanych prac prekro¢i 500 osobodni.

Stavebnik pred zacatim prac viditene umiestni na stavenisku ozndmenie podla prilohy €. 1,
ktoré v pripade zmeny aktualizuje. o Ak stavebnik poveri jedného koordinatora alebo viacerych
koordinatorov plnenim tloh podla § 5 a 6, nezbavuje sa tym zodpovednosti za plnenie tychto
uloh.

11.2 Projektova dokumentacia

V projektovej dokumentacii si zohladnené vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri

architektonickych, technickych alebo organiza¢nych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuji
prace, ktoré sa budi vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvidzovat’, o uréovani ¢asu trvania
jednotlivych prac alebo ich etap.

V projektovej dokumentécii st zohl'adnené plany bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a
podklad vypracované podl'a § 5 ods. 2 pism. b) ac) a § 6 ods. 2 pism. ¢).

11.3 Koordinacia projektovej dokumentacie

Koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci zabezpe€uje koordinator dokumentécie povereny podla § 3 ods. 1, ktory je
projektantom. 3)

Koordinécia zahfiia o uplatiiovanie poziadaviek podl'a § 4, o vypracovanie planu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku; plan
obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v
prilohe €. 2,

vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informécie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, ktoré je potrebné zohl'adiiovat’ pri vSetkych d’alSich pracach.

11.4 Koordinaicia bezpe¢nosti

Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préaci zabezpecuje koordinator bezpecnosti povereny podla § 3 ods. 1, ktorym
moze byt fyzickd osoba opravnena na vykon Cinnosti stavby veduceho, 4) fyzickd osoba
opravnend na vykon stavebného dozoru 4) alebo autorizovany bezpecnostny technik. Fyzicka
osoba opravnena na vykon Cinnosti stavbyvediceho nesmie byt koordinatorom bezpecnosti na
stavenisku, na ktorom vykonava ¢innost’ stavbyveduceho.

-17 -



Koordinacia zahfia o uplatiiovanie vSeobecnych zésad prevencie a poziadaviek na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri

technickych alebo organiza¢nych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré sa budi
vykondvat’ sii€asne alebo budu na seba nadvédzovat’, o urovani €asu trvania jednotlivych prac
alebo ich etap, o plnenie prisluSnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel’ a fyzicka osoba, ktora
je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

upravy planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla, ktoré budi zohl'adiiovat’ postup prac
so zretel'om na zmeny v priebehu prac,

spolupracu medzi zamestnavateI'mi na stavenisku, najmé ak pracuji na spolocnom pracovisku a
ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvizuje, usmerniovanie prace so zretel'om na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Girazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie
a zapojenie fyzickej osoby, ktord je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu,
ak je to potrebné,

opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov, o zabezpecenie vstupu na
stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

11.5 VSeobecné zasady

Pocas realizdcie prac zamestndvatel a fyzickd osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatel'om, st povinni zabezpecovat' plnenie poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci vratane vSeobecnych zasad prevencie s prihliadnutim najmé na
udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,

umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost’, ur€enie komunikacii alebo priestorov na priechod a
pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov,

podmienky na manipulaciu s réznymi materialmi,

technickt udrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do prevadzky
a pravidelnu kontrolu s cielom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit' bezpecnost’ a
zdravie zamestnancov,

urcenie a upravu ploch na uskladiiovanie réznych materidlov, najma ak ide

nebezpecné materialy alebo latky,

podmienky na odstraiiovanie pouzitych nebezpe¢nych materidlov alebo latok,

uskladiiovanie, manipuldciu alebo odstraiovanie odpadu a zvySkov materidlov, o
prispdsobovanie Casu uréen¢ho na jednotlivé prace alebo ich etapy podla skutoéného postupu
prac,

spolupracu medzi zamestndvatelmi a fyzickymi osobami, ktoré si podnikateI'mi a nie su
zamestnavatel'mi, o vzajomné pdsobenie pracovnych ¢innosti uskuto¢iiovanych na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti.

11.6 PRACE S OSOBITNYM NEBEZPECENSTVOM

Préace s osobitnym nebezpecenstvom st najmi: o prace, pri ktorych st zamestnanci vystaveni
nebezpecenstvu zasypania, zapadnutia v mocaristom teréne alebo padu z vySky, kde sa riziko
zvySuje charakterom prace, pouzitym pracovnym postupom alebo podmienkami pracovného
prostredia na stavenisku,

prace, pri ktorych st zamestnanci ohrozeni posobenim chemickych alebo biologickych faktorov,
ktoré znamenaju osobitné nebezpecenstvo pre bezpetnost’ a zdravie zamestnancov alebo pre
ktoré osobitny predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,

montaz alebo demontaz tazkych konstrukénych prvkov.

12 BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA STAVENISKO — vieobecné
poziadavky

12.1 Stabilita a pevnost’
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Materialy, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkol'vek spdsobom a mézu ovplyvnit
bezpecnost’ a zdravie zamestnancov, musia byt’ primeranym spdsobom zabezpecené.

Pristup k akymkol'vek plochdm pozostavajicim z nedostato¢ne pevnych materidlov nie je
povoleny, ak plochy nie si zabezpefené primeranym zariadenim alebo prostriedkami na
bezpecny vykon prace.

12.2 Energetické rozvody

Energetické rozvody musia byt’ navrhnuté, konstruované a pouzivané tak, aby nesposobili poziar
alebo vybuch. Osoby musia byt primerane chranen¢ pred nebezpecenstvom elektrického prudu
v dosledku priameho dotyku alebo nepriameho dotyku.

Pri navrhovani, konstrukcii a vybere pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni sa musia
brat’ do uvahy druh a intenzita dodavanej energie, vonkajSie podmienky a sposobilost’ 0sob, ktoré
maju pristup k castiam rozvodov.

12.3 Unikové cesty a vychody

Unikové cesty a vychody musia byt trvalo volné a viest, ak je to mozné, najkratSou cestou do
bezpecného priestoru alebo na volné priestranstvo.

V pripade ohrozenia zamestnanci musia mat’ moznost’ opustit’ vSetky pracovné miesta o
najrychlejSie a najbezpecnejSie. o Pocet, rozdelenie a rozmery unikovych ciest a vychodov
zavisia od pouzitia, zariadenia a rozmerov staveniska a priestorov a od maximalneho pripustné¢ho
poctu osob.

Unikové cesty a vychody musia byt oznagené v sitilade s osobitnym predpisom. Oznacenie musi
byt trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

Unikové cesty a vychody, komunikacie a dvere musia byt voI'né a bez prekazok, aby mohli byt
kedykol'vek pouzité.

Unikové cesty a vychody, pri ktorych je potrebné umelé osvetlenie, musia byt pre pripad
vypadku elektrického pridu zabezpecené nlidzovym osvetlenim primeranej intenzity.

12.4 Identifikacia, ohlasenie a zdolavanie poZiaru

Podl'a charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouzitia priestorov, zariadeni, fyzikalnych a
chemickych vlastnosti pouZivanych latok, ako aj podl'a maximélneho poctu pritomnych osdb
musi byt zabudovany dostato¢ny pocet poziarnotechnickych zariadeni a poziarnych vodovodov.
Poziarnotechnické zariadenia sa musia pravidelne kontrolovat’ a udrziavat. o V pravidelnych
intervaloch sa musia testovat’ a vykonavat’ skiisky ich funk¢nosti. o PoZiarnotechnické zariadenia
a poziarne vodovody musia byt’ 'ahko pristupné a jednoducho pouziteI'né. Zariadenie musi byt
oznacené znackami v stllade s osobitnym predpisom. Oznacenie musi byt trvanlivé a umiestnené
na vhodnom mieste.

12.5 Vetranie
So zretelom na pouzivany pracovny postup a fyzicku zataz zamestnancov musia byt’ vykonané
opatrenia na zaistenie dostato¢ného privodu cerstvého vzduchu.

12.6 Osobitné nebezpecenstva

Zamestnanci nesmu byt vystaveni nadmernému hluku alebo Skodlivym vonkaj$im vplyvom,
napriklad plynu, vyparom alebo prachu.

Ak zamestnanci musia vchadzat’ do priestoru, v ktorom ovzdusie moze obsahovat’ toxické alebo
nebezpecné latky alebo v ktorom je nedostato¢né mnozstvo kyslika, alebo ak je ovzdusie zapalné,
uzavrety priestor musi byt monitorovany a musia byt prijaté vhodné preventivne opatrenia.
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Zamestnanec v uzavretom priestore nesmie byt za ziadnych okolnosti vystaveny vysokému
riziku vyplyvajicemu z ovzdus$ia. Zvonku musi byt sustavne sledovany a musia sa prijat’ vSetky
primerané bezpecnostné opatrenia na zaistenie u¢innej a okamzitej pomoci.

12.7 Teplota

Teplota pocas prace musi byt primerand l'udskému organizmu so zretelom na pouzivané
pracovné postupy a fyzicku zat'az zamestnanca.

12.8 Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii na stavenisku dennym svetlom a
umelym osvetlenim

Pracoviska, priestory a komunikacie musia byt dostatocne osvetlené dennym svetlom a
umelym osvetlenim v noci, a ak je denné svetlo nedostatocné, musia sa pouzit prenosné
svetelné zdroje odolné proti narazom.

Farba umelého osvetlenia nesmie rusit’ alebo ovplyviiovat vnimanie svetelnej signalizacie
alebo bezpecnostného

znacenia. o Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikéacii musi byt umiestnené tak, aby
nebolo zdrojom Urazu zamestnancov.

Pracoviska, priestory a komunikdcie, na ktorych st zamestnanci pri vypadku umelého
osvetlenia osobitne vystaveni nebezpecenstvu, musia byt vybavené dostatoénym nudzovym
osvetlenim primeranej intenzity.

12.9 Dvere a brany

Posuvné dvere musia byt vybavené bezpecnostnym zariadenim na ochranu pred vykol'ajenim
a vypadnutim. o Dvere a brany otvarajice sa smerom nahor musia byt vybavené
mechanizmom, ktory ich zabezpeci proti samovol'nému spadnutiu.

Dvere a brany na tnikovych cestach musia byt’ primerane oznacené.

V bezprostrednej blizkosti bran, ktoré st ur€ené prevazne pre dopravné prostriedky, musia byt
umiestnené aj dvere pre osoby, ak nie je priechod 0s6b tymito branami bezpecny. Tieto dvere
musia byt’ vidite'ne oznadené¢ a stale priechodné.

Mechanické dvere a brany nesmi ohrozovat’ osoby.

Musia byt vybavené I'ahko identifikovatelnym a pristupnym ntidzovym ovladacom, a ak sa v
pripade vypadku elektrického pradu nedaju otvéarat’ automaticky, musia sa dat’ otvarat’ rucne.

12.10 Komunikacie a nebezpecné priestory

Komunikécie vratane schodisk, pevnych rebrikov, nakladacich ploS§in a ramp musia byt
navrhované, umiestnené, situované a rieSené tak, aby zabezpe€ovali I'ahky, bezpe¢ny a vhodny
pristup, ktory nebude ohrozovat’ zamestnancov nachadzajtcich sa v ich blizkosti.

Komunikécie uréené pre chodcov a na prepravu tovaru vratane tych, ktoré sa pouZzivaji na
nakladanie a vykladanie, musia byt vyhotovené so zretelom na pocet pouZivatelov a druh
¢innosti na nich vykonavanych.

Ak sa na dopravnych komunikaciach pouzivaji dopravné prostriedky, pre chodcov musi byt
vymedzeny dostato€ne vol'ny priestor alebo primerané ochranné zariadenia.

Komunikécie musia byt viditelne oznacené, pravidelne kontrolované a udrziavané. o Medzi
dopravnymi komunikaciami pre vozidla a dverami, brdnami, priechodmi pre chodcov, chodbami
a schodiskami musi byt’ dostato€ne vol'ny priestor.

Ak sa na stavenisku vyskytuji priestory s obmedzenym vstupom, také priestory musia byt
vybavené zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych osob.

Na ochranu zamestnancov opravnenych vstupovat’ do nebezpecnych priestorov musia byt
vykonané primerané opatrenia.

Nebezpecné priestory musia byt vidite'ne oznacené.
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12.11 Nakladacie ploSiny a rampy

e Nakladacie ploSiny a rampy musia vyhovovat’ rozmerom prepravovaného nakladu. o Nakladacie
ploSiny a rampy musia mat’ najmenej jeden vychod.
e Nakladacie ploSiny a rampy musia byt bezpecné, aby sa zabranilo padu zamestnancov.

12.12 Pohyb na pracovisku

o Podlahové plocha na pracovisku musi umoznovat zamestnancom vol'ny pohyb pri vykone
ich prace so zrete'om na umiestnené zariadenia.

12.13 Prva pomoc

e Zamestnavatel musi zabezpecit, aby prvi pomoc mohol kedykol'vek v pripade potreby
poskytnit’ odborne sposobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii. o Musia byt prijaté
opatrenia na zabezpecenie lekarskej pomoci a zabezpecenie odvozu zamestnanca postihnutého
urazom alebo nahlou nevol'nost'ou.

e Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byt dostupné na vSetkych miestach, na
ktorych to pracovné podmienky vyzaduja.

e Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byt’ ozna¢ené¢ a I'ahko pristupné.

e Adresa a telefonne Cislo miestnej zachrannej sluzby musia byt viditelne umiestnené na
miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci.

13 Zariadenia na osobnu hygienu
13.1 Satne a uzamykatel’né skrinky

e Ak zamestnanci musia pouzivat’ §pecialny pracovny odev a ak sa nemo6zu prezliekat’ z dovodu
ochrany zdravia alebo zachovania stikromia v inej miestnosti, musia mat’ k dispozicii primerané
Satne.

e Satne musia byt Pahko pristupné, musia mat’ dostatoénii kapacitu a musia byt vybavené
stolickami alebo lavicami.

e Satne musia byt dostatoéne vel’ké a vybavené tak, aby si kazdy zamestnanec mohol, ak je to
potrebné, vysusit’ pracovny odev, vlastny odev a osobné veci a zamknut’ ich.

e Ak to okolnosti vyzaduji (napriklad nebezpecné latky, vlhkost, nelistota), musi byt k
dispozicii také vybavenie, aby pracovné oblecenie bolo uskladnené na mieste oddelenom od
vlastného odevu a osobnych veci zamestnancov.

e Ak zamestnanci nemaju k dispozicii Satne, musi mat’ kazdy zamestnanec k dispozicii miesto na
uzamykanie svojho odevu a osobnych veci.

14 Rozne ustanovenia

e Okolie a obvod staveniska musia byt' oznacené a usporiadané tak, aby boli jasne viditeI'né a
identifikovatel'né.

e Pre zamestnancov pracujucich na stavenisku musi byt’ zabezpecené dostatocné mnozstvo pitnej
vody alebo iné vhodné nealkoholické napoje, a to aj pre zamestnancov pracujucich vo
vnutornych priestoroch a pre zamestnancov pracujucich v blizkosti tychto pracovisk.

e Zamestnanci musia mat k dispozicii zariadenia, v ktorych mézu konzumovat jedlo v
prijatelnych podmienkach, a podl'a potreby aj zariadenia na individudlnu pripravu stravy v
prijatelnych podmienkach.

15 Zaver
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Pocas projektovania boli uplatnené a pocas vykonavania stavebnych prac pozadujeme uplatnit’:
vyhlasku MPSVR SR 147/2013 Z.z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

vyhlasku MPSVR SR ¢&. 398/2013 Z.z. ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky ¢. 435/2012 Z. z. []
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimélnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko

Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.391/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.281/2006 Z.z., o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkéch pri praci s bremenami

Pokial’ sa v rozpoélte (vvkaze vymer — samostatny_dokument) alebo opise predmetu
zakazky nachadzaju konkrétne vyrobky alebo znacka, resp. pokial’ niektory z pouzitych
parametrov, alebo rozpitie parametrov _identifikuje konkrétny tvyp vvyrobku, alebo
vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel’ umoziuje nahradit’ takyto vyrobok
ekvivalentnvm vvrobkom alebo ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou, Ze
ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické rieSenie bude spitiat’ GZitkoveé,
prevadzkové, priestorové a funk¢éné charakteristiky, Kktoré si nevvhnutné na
zabezpecCenie ucelu, realizacie stavebnych prac. Pri vvrobkoch, prisluSenstvach
konkrétnej zna¢ky, uchadza¢ méze predlozit’ aj ekvivalenty inej zna¢ky v rovnakej alebo
vySSej kvalite pri dodrzani uvedenej predpokladanej hodnoty zakazky.
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D. OBCHODNE PODMIENKY:

Priloha ¢é. 1
NAVRH ZMLUVY O DIELO S PRILOHAMI

Obchodné podmienky realizacie predmetu zakazky verejného obstaravatel'a st obsiahnuté v
navrhu zmluvy o dielo, ktora bude vysledkom verejného obstaravania, resp. bude uzatvorena
s vitaznym uchadzacom.

Zmluva o dielo €. ............
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zékonnika (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za Gcelom realizacie stavby:

Clanok L
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Rimavské Zaluzany

Sidlo: Rimavské ZaluZany 1, 980 53 Rimavské ZaluZany
Splnomocneny zastupca: Janka DuriSova

1CO: 00649830

DIC :

Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail: obecrimzaluzany@mail.t-com.sk

Mobil: +421 905572456

Kontaktna osoba: Janka Durisova

a

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizac¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

IBAN:

Zapis v OR

e-mail:

Mobil:

(d’alej len "zhotovitel*)
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok 1II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a véas
dielo ,,Rekonstrukcia objektu pre komunitni &innost’,OcU Rimavské ZaluZany” v
rozsahu podl'a projektovej dokumentacie, rozpoctu vykaz/vymer, ktoré st prilohami tejto
zmluvy (d’alej len "Rozpocet") a inych suvisiacich dokladov, a taktiez zavdzok zhotovitel'a
dodat’ objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajice sa najma realizacie diela a
jeho kvality.
Stavba bude realizovana na zaklade Stavebného povolenia, ktorého vydanie zabezpecuje
/ zabezpeCi na vlastn zodpovednost’ objednavatel. Objednavatel’ zodpovedd za
spravnost’ a uplnost’ vSetkych podkladov a dokumentacie pre zhotovenie diela, ktoré
vypracoval a/alebo poskytol zhotovitel'ovi na ucely realizacie diela alebo na ucely
pripravy ponuky zhotovitela, ako aj za Gplnost’ poloziek zahrnutych do Rozpoctu.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace™) len na zéklade
predchadzajiiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami, okrem pripadu ak vykonanie naviac prac preukazatel'ne pozadoval a k uzavretiu
dodatku nepristipil. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisan¢ho alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je
objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi zaplatit’ okrem pripadu, ak vykonanie naviac prac
preukazatel'ne pozadoval a k uzavretiu dodatku nepristapil. Svojvol'ne vykonané naviac
prace je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote po tom ako ho
objednévatel o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel’
opravneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat odstranit’ sdm a to na naklady
zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace objedndvatel dodatocne pisomne uznd, patri
zhotovitel'ovi thrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany
na Urovni Statutdrnych orgdnov podpisu. Zhotovitel’ sa zavézuje pri ocefilovani naviac prac
pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZzil pri spracovani svojej ponuky
a Rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt
inak. Pri uzatvarani dodatkov k Zmluve o dielo je povinnost’ zmluvnych stran postupovat’
v zmysle § 10a zdkona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ pre objednadvatel’a dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo
objednéavatel'ovi v zodpovedajlicej kvalite.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel’ zrealizuje v stilade so svojou predlozenou ponukou, podl'a projektovej
dokumentécie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla
pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi
postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatelom, v sutlade s
kontrolnym a skuSobnym planom zhotovitel'a odsuhlasenym objednavatel'om, v sulade s
poziadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajtcich sa diela
(najma v sulade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel’ podrobne oboznamil),
a d’al$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ucelom
ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tito stavbu v sulade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ako 1 s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.
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2.7

2.8

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' su¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto
zmluvy od objednévatela vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonéavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

2.9 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Rekonstrukcia objektu pre komunitn

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
4.3

4.4

ginnost,0cU Rimavské Zaluzany“, zmluvu o dielo v sualade s postupom zadavania
podlimitnych zékaziek podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

) Clanok IIL.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizicie: do 22 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat’ a na zaklade pravoplatného rozhodnutia 0 povoleni uzivania
stavby (kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat’ toto dielo objednavatel’ovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ urcit’ po prerokovani
a dohode so zhotovitel'om v harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto clanku.
Vcasnost’ realizacie diela je podmienena riadnou a v€asnou suc¢innost'ou objednavatela
potrebnou na realizéciu diela.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:

CenabezDPH: EUR
DPH 20%: EUR
Cena celkom vratane DPH: EUR

K fakturovanej cene bude uc¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V pripade rozhodnutia objednavatel’a o zvyseni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZend priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitel'nu sucast’.
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5.1

5.2

53

5.4

Rozpocet je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel’ niektorti polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materidlov atd’., budu vykonané aich cena je uz zahrnuta
V niektorych inych polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych,
objednévatel'om potvrdenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie —
fakturuje sa spitne za kalendarny mesiac, maximalne vSak do vysky 50% ceny o dielo.
Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac
prace povodne nezahrnut¢ v Rozpocte budi fakturované osobitne po ich
predchéddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorucenia objednéavatelovi, priCom obe
zmluvné strany vyhlasuju, ze vSetky prava a povinnosti nie si vo vzajomnom hrubom
nepomere. Povinnost’ platby sa povazuje za stinnost’ objednédvatel'a pre realizaciu
diela; o dobu omeskania objednavatel’a s uhradou platieb podl'a tejto zmluvy sa
predlzuji terminy realizacie diela.

Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktira musi mat’ nasledujice nalezitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

Cislo faktary,

¢islo zmluvy,

oznacenie diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznacenie peilazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,

fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s daiou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

peciatku a podpis objednédvatel'a a odborného technického dozoru objednavatela
miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protokol, stpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s foto dokumentaciou
zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac
V poc¢te minimalne 10 digitdlnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maji byt sucast'ou
faktary, budi mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré
nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat’ kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajacich faktur- pre
ucely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla
rozpoctu bude zhotovitel' vytvarat' len pre Ucely sledovania Cerpania rozpoctu
objednavatel'ovi. K faktire musia byt prilozené doklady umoziujace posudit’
opravnenost’ fakturacie, najma supis skutocne vykonanych prac. Ak faktira nebude
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obsahovat’ vysSie uvedené ndlezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné
doklady, nie je objednavatel' povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktaru
zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynit’ diilom dorucenia faktary
obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

5.5 Zavere¢nu faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po odovzdani diela objednavatel'ovi
na zaklade prislusného preberacieho protokolu celej stavby ,,Rekonstrukcia objektu pre
komunitna ¢innost,0cU Rimavské Zaluzany.“ objednavatel’ sa zavizuje podat’ Ziadost
0 kolauda¢né rozhodnutie najneskor do 30 dni od odovzdania diela objednévatel'ovi
aV kolauda¢nom konani riadne postupovat. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ objednavatel'ovi ziadnu d’alsiu faktaru, ktorou by fakturoval
cenu prac a dodadvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednéavatelovi.
Uhradenim zaverecnej faktiury objednavatel'om zhotovitel'ovi sa povazuju vsSetky naroky
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatel’a za uspokojené.

5.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyzvat uspesného uchadzaca ako zhotovitel'a diela na
zlozenie realizaCnej zaruky (kaucie). Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je
zhotovitel' povinny do 5 dni odo dna prevzatia tejto vyzvy objedndvatela zlozit' na ucet
objednavatela finanéni zabezpeku na plnenie zmluvy ako realizatni zaruku na riadne
uskuto¢nenie predmetu zmluvy uplne, véas a kvalitne, resp. predlozit’ objednavatel'ovi
bankovl zéaruku.

5.7 Podmienky realizacnej zaruky - Realizacna zéaruka (kaucia) bude sluzit' na garanciu
vecného a finanéného plnenia harmonogramu realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov
a certifikatov, dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok
a vymozitel'nost’ zmluvnych pokut a sankcii.

5.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat uspesného uchadzaca ako zhotovitel'a
diela na zlozenie kaucie, resp. predloZzenie bankovej zaruky.

5.9 Vyska kaucie je stanovena ako 30 % z celkovej ceny diela bez DPH.

5.10  Objednavatel je povinny vratit’" zhotovitel'ovi kauciu resp. jej zostatok po castiach
nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podl'a tejto zmluvy a podpisu prislusného preberacieho
protokolu — 95% kaucie,

b) do 3 dni odo dila uplynutia zaruky na dielo - zostavajiicu sumu kaucie znizent o poplatky
za otvorenie, vedenie a zruSenie Uctu, za vypisy z uctu a dan z urokov a po zohl'adneni
pouZitia jej Casti; iroky bankové Uroky prirastené k sume kaucie patria zhotovitel'ovi.

5.11  Objednavatel’ je opravneny pouzit’ kauciu na uhradu splatnych zavizkov zhotovitel’a,
najmd, avSak nielen, na thradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel
riadne a véas vady neodstrani, na uhradu $kody vzniknuti objednavatelovi, na thradu
zmluvnych pokut, na Uhradu pokut, ktoré budi udelené objednédvatelovi prisluSnymi
Statnymi alebo inymi organmi v dosledku porusSenia povinnosti zhotovitel'a a pod. Pouzitie
akejkol'vek casti kaucie objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi ato vratane
zdovodnenia.

5.12  V pripade, ak v dosledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi
na menej ako 90% jej povodnej vysky, je zhotovitel povinny ju na pisomna vyzvu
objednavatel'a doplnit’ do povodnej vysky a to aj opakovane.

5.13 Podmienky bankovej zaruky - Bankova zaruka poskytnuta zhotovitel'om bude vo vyske
zodpovedajucej podmienke zloZenej realizacnej zaruky (kaucie), t.j. 30 % z celkovej ceny
diela bez DPH. Bankova zaruka sluzi objednavatel'ovi na zabezpecenie splnenia vSetkych
zaviazkov zhotovitel'a, ktoré mu voci objednavatel'ovi vznikni v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavidzuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

a) bankova zaruka sliZi na zabezpeCenie akéhokol'vek zavizku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objednédvatel’'ovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v
suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatel'nd a banka z nej poskytne plnenie na prva
vyzvu objednavatel’a,
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c¢) banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objednéavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a
list objednavatel’a adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozoriuje
zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ zavizok
voci objednévatelovi, ktory mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zéruka sa zniZi 0 95% do 3 dni odo dila prevzatia diela podla tejto
zmluvy a podpisu prislusného preberacieho protokolu,

e) zniZzena bankova zaruka podl'a pism. d) zanikne uplynutim 3 dni po kolaudacii
a odstraneni kolauda¢nych zavad.

5.14  Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podl'a
tejto zmluvy poskytne ( v primeranej a obvyklej sume ) alebo namiesto neho na naklady
zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zéklade
faktury objednavatela, ktorej splatnost’ je 7 dni od jej vystavenia objednavatel'om.

5.15 Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i1 nesplatnti pohl'adavku, ktora
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitel'ovi voci objednévatel’'ovi. Zapocet pohl'addvok mdze objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary zhotovitel’a.

5.16 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze zohl'adniac objednavatelom
predlozeny vykaz vymer

5.16.1 do ceny diela zodpovedne a tuplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstraniovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.16.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykondavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.16.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

5.16.4 u vsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a Cinnosti a ze v nich s zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocn¢, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

5.16.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentéciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt si
V pripade potreby obstara na vlastné ndklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie suc¢innosti objednavatela,

5.16.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gétovat’ ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked’Ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky
ostatné faktory ovplyvilujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnti rezervu kalkulovaného
rizika,

5.16.7 zavizuje sa vykonat’ vsetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je
Zavazny.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisluSnom
zozname 0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody

na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom

Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v den

zverejnenia zhotovitel'a v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajuce;j

DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrZana suma bude bud’ na vyzvu prislusného

dailového uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi

uvolnend najneskor den nasledujuci po dni predlozenia (i) origindlu pisomného
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6.1

6.1

6.2

6.3

potvrdenia prisluSného danového uradu, ze zhotovitel' ako danovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii)
preukdzania skuto€nosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zdkona o DPH.

Clanok. V1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo v stlade s dokladmi, ktoré predlozil objednavatelovi ako
nalezitosti ponuky k predmetu zakazky, t.j. zavdzny navrh organizicie vystavby,
zavizny opis zabezpecenia stavebnych prac pracovnikmi, harmonogram vystavby,
zoznam strojového vybavenia, zoznam subdodavatel'ov. Uvedené doklady sa podpisom
zmluvy stant prilohou tejto zmluvy.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... , ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel’a)
....................................... , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitel'a

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatel'a mdze poverit’ svojim
zastupovanim d’al$ich usekovych stavebno - technickych dozorov objednéavatel’a, ktori
posobia na stavbe ,Rekonstrukcia objektu pre komunitnt &innost,0cU Rimavské
Zaluzany.*
Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajicich odbornu spdsobilost’ v
zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ vsetky prace na stavenisku
prostrednictvom 0s6b s potrebnou kvalifikdciou a ndlezite poucenych a pouzivat' na
stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkdm na technicka
spOsobilost’ pouzivania vritane vykonania potrebnych odbornych skuSok, ak sa pre
prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujucom
technickom stave (napr. budi znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podl'a platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo
staveniska. Objednavatel’ je opravneny oznalit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitela
urcené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednévatel’ povoli pouZzivat pri
realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatone viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny
strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizécie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote
a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelI'né a CitateI'né.
Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykonavania diela predloZit’ objednavatel'ovi na
schvélenie plan staveniska.
= Ako sucast’ staveniska je zhotovitel' povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto
priestory u objednavatela, ten ich moze ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitel'ovi.
= Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
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= V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, tudrzbou a vypratanim staveniska
zhotovitel'om.

=  Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od
objednavatel'a na svoje vlastné naklady vytycit’ bez zbyto¢ného odkladu
po prevzati staveniska vSetky podzemné anadzemné vedenia
a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné
pre vykonavanie diela.

* Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

= Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpe¢i na svoje ndklady oplotenie,
strazenie a osvetlenie staveniska.

= Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’
alebo premiestnit’ dopravné znaCky podl'a predpisov o pozemnych
komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara
a uhradi zhotovitel’.

=  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na
docCasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopdvky obstard
a poplatky za ne znaSa zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel' za dobu, po ktoru je
zodpovedny za omeskanie s plnenim.

» Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel’ v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l.
4 tejto zmluvy.

= Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylu¢ne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuici slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentécii.

= Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a
dodavky inych svojich subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich
uplnost’, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky tychto
materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

= Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢n¢ho odkladu po podpise tejto zmluvy
urcit’ pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom
objednavatel'a, vykona ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Prace na pracovisku zacinaji akonCia na zdklade pracovného casu urceného
zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavdzuje rozvrhnat’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l.
III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
1 tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouZije na
realizaciu diela.

Zhotovitel moéze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavajui potrebné tilohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom case a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi

-30 -



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni aktualizacii ku
diu zhotovenia diela. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku
objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku diu zhotovenia diela.
Zhotovitel mdze pouzit’ iba materialy, ktoré spiiiaji podmienky a poZiadavky uvedené
v zékone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a stistavne zabezpecCovat kontrolu ich
dodrziavania. Dal§ie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku buda vySpecifikované
Vv zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat' zdsady bezpec¢ného sprdvania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpecit,, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné
omamné¢ latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préace, oznamovali
svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo
zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti za¢astiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali
tak, aby svojou cinnostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom
priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov
a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutoc¢nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predlozit’ zastupcovi objednavatel'a denny zdznam najneskor nasledujtci deit
po zéapise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od
predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného Casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvola koordina¢nli poradu pisomnou formou asponi 2 dni vopred. Pokial’
sa zhotovitel' z vaZnych dovodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspoii jeden
dent pred terminom konania koordinacnej porady doru¢i objednavatelovi pisomné
ospravedInenie.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z
tohto dovodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel'’ pocas realizacie
diela ur¢i zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budt d’al§Sim postupom prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit’
objednéavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zndSat’ ndklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze ast’ diela alebo celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel' objednavatel'ovi
vV dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych
skasok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by
vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
projektovou dokumentdciou a predlozenim dokladov o tychto skuSkach
objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednéavatelovi.
Objednéavatel’ nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku; dovodom
na odmietnutie prevzatia diela v§ak nebudu vady a nedorobky, ktoré nebrénia uzivaniu
diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuji za
vady diela.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v $tyroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho
konania zcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zdkladnych udajov o
diele bude obsahovat’ aj:
e  zhodnotenie akosti vykonanych prac,
e  supis zistenych vad a nedorobkov,
e dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
e udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
e  supis odovzdanych dokladov,
e  datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi
na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhladsenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manudl uZivania stavby alebo
jeho Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vzt'ahuji na dielo alebo jeho ¢ast’ podla prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
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objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstrdnenie za primeranych a obvyklych
cenovych podmienok u tretej osoby na néklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysSny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

Objednéavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitel'ovi zastavit
realizéciu diela podla tejto zmluvy a to vylucne z objektivnych pricin stojacich mimo
vole objednavatel’'a. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel’ povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednédvatel’ uvedie
v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi
cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a nahradit’ mu aj cenu materialu
podl’a tejto zmluvy — cena materidlu obstarané¢ho avsak nezabudovaného do diela, ktory
bude nasledne odovzdany objednavatel'ovi. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny
vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ma k dispozicii vyrobne zZivicnych
zmesi, ktoré budu pouzité pri realizacii predmetu zdkazky vo vzdialenosti max. do 30
km od budtceho staveniska, resp. zhotovitel' zodpoveda, za skuto¢nost’, ze vzhl'adom
na dovoznu vzdialenost a predpokladané teplotné podmienky v case pokladky
zivicnych zmesi budi dodrzané pracovné teploty pri ich rozprestierani v zmysle
platnych STN a Technickych podmienok na opravy zékladnych typov portch vozoviek
vydanych Ministerstvom doprav, post a telekomunikacii SR.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
budemat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

7.2 Zarucéna doba zacina plynut’ odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia celej stavby ,,RekonsStrukcia objektu pre komunitnu ginnost’,0cU
Rimavské Zaluzany.“. Zaruénd doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby ,,Rekonstrukcia objektu pre komunitni &innost,OcU Rimavské
ZaluZzany.“ zhotovitel'om objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnute;
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budu sucastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruc¢na
doba sa predlzuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’al'uje) o dobu, v
ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’
celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov

poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost” alebo na fiu pisomne upozornil
objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Objednéavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od
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jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat s odstraiilovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznadmenia vady objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranit’ vadu v €o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 3 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial’ sa
nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat' dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit
odstranenie vady na naklady zhotovitel'a trefou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednéavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v¢as z dovodov, za ktoré zodpoveda, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH
za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeSkania objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' po vyzve objednavatela nezlozi na ti¢et objednavatel'a do 5
pracovnych dni odo dila prevzatia vyzvy finan¢na zdbezpeku ako realizacnu zaruku,
resp. nepredlozi bankovu zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR za kazdy zaCaty den
omeskania. V pripade, ak zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatela po jeho vyzve
prislusnu kauciu, resp. nepredlozi bankovu zaruku ani do 10 pracovnych dni po uplynuti
lehoty podl'a predchédzajucej vety, bude sa toto povazovat za podstatné porusenie
zmluvy s pravom odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatela.

Ak zhotovitel nezac¢ne odstraiovat’ objednavatelom oznameni vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda vadu a
kazdy zacCaty dent omeSkania az do dila, kedy zhotovitel’ pristupi k odstraiovaniu vady.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v€as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej
odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorikol'vek povinnost’ uvedent v
¢l. VL. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zdvdiznom pravnom predpise na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane,
napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce poruSenie tej istej
povinnosti, mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 330,- EUR
za kazdé nasledujtice preukazateI'né porusenie takejto povinnosti uvedenej v ¢l. V1. ods.
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6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel’'a. Zhotovitel’ ma povinnost’
tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ¢1.VI ods.6.24 v takom pripade ma objednéavatel’ narok
zmluvnej pokuty vo vyske 30 000 EUR.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykondvaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, mé& objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatel'né zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykondva prace na realizacii
diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca objednavatel’a je
opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ z dovodov na svojej strane nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l.
VL. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vySke 100,- EUR za kazdy den omeSkania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi stipis skutocne vykonanych prac vcas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den omeSkania. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' riadne a v€éas bez pravneho dovodu neuhradi svoje zavédzky svojim
subdodévatel'om napriek tomu, ze objednévatel tieto vykony v rdmci ceny diela zaplatil
zhotovitel'ovi, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo
sumy zhotovitel'om riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

NebezpeCenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednavatel'ovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania z dévodov, za
ktoré zhotovitel' nezodpoveda ( napr. udalosti vysSej moci, nedostatok sicinnosti
objednéavatela a pod. ). Za Skodu sposobenu objednavatelovi sa povazuje akékol'vek
sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutd a uloZena
objednéavatel'ovi ako dosledok nedodrZania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.
Objednavatel’ je opravneny na pokrytie takto vzniknutej Skody, v pripade jej
neuhradenia zhotovitelom na zaklade prvej vyzvy objednédvatela, ndsledne vyuzit
realizacnu zaruku (kauciu), resp. bankovl zaruku zriadeni zhotovitel'om podla ¢l. V.,
bodu 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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Odstupenim od zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na nadhradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, sposobenej Skody, uslého
zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zadkonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajacich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do
odstipenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré¢ podl'a dohody stran alebo
podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje

najma:

e  ak zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nezlozi na et objedndvatela realizacnl zaruku, resp. bankovu
zaruku podla ¢l. V. ods. 5.6 a v dodato¢nej lehote podla ¢l. VIIIL. ods. 8.3 tejto
zmluvy,

e  ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako
30 dni,

e  ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 30 dni,

e  ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace
v primeranej nahradnej lehote ur€enom zéastupcom objednavatela, ktord vSak
nebude kratSia ako 30 dni (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

e  ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace ani 15 pracovnych dni od v lehoty uvedene;j
v ¢L. II1. ods. 3.1 tejto zmluvy,

e  ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, opakovane porusil uréiti povinnost’
uvedenu v ¢l. VL ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom
objednévatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchddzajice najmenej dve poruSenia takejto urcitej povinnosti
uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

e ak zhotovitel neodovzda v€as objednavatel'ovi technologické postupy realizacie
prac podl'a tejto zmluvy a to ani v dodato¢nej lehote 10 pracovnych dni,

e ak zhotovitel' v€as neodstrani objednavatelom ozndment vadu a to ani v
dodatocne;j lehote 15 pracovnych dni,
ak objednavatelom ozndmena vada je neodstranitel'nd,
ak zhotovitel’ ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v €l. XII. ods.
12.1 tejto zmluvy nepreukdze objedndvatelovi uzavretie zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou ¢innost’ou pri realizacii diela.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade,

ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdodévatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé,
ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo vCas a riadne.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeSkanie objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade s

ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa

neuplatiiuje v pripade €l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruSeni zmluvy m6zu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni

odo dna, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak m6Zzu odstipit’ od zmluvy z toho

istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
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V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatel’a
previest bez zbytocného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré¢ sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako 1 k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel’ narok na néhradu Skody sposobent omeSkanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak dojde k odstupeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednéavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske nevycerpané¢ho nenavratného finanéného
prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody
vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zéklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného stihlasu objednédvatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na zéklade povinnosti ulozenej zdkonom.

Verejny obstaravatel’ v zmysle § 34 ods.17 zédkona o VO urcil osobitné podmienky
plnenia zmluvy, ato, ze zhotovitel sa zavédzuje pri odovzdani Diela zabezpecit
zaSkolenie obsluhy v potrebnom rozsahu pre minimdlne 2 osoby urcené zastupcom
Objednavatela na svoje naklady, priCom objednavatel' sa zavizuje, Ze min. jedna
Z tychto 0s6b bude osoba, ktora je evidovana prislusnym Uradom prace, socialnych veci
a rodiny ako dlhodobo nezamestnany uchadza¢ o zamestnanie.

Kazda zmluva o subdodavke (ak relevantné) musi byt uzatvorena v pisomnej forme a
len s predchadzajlicim pisomnym stthlasom Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdodéavatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zaklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatel'a ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zaklade zmluvy o subdodéavke. Uchadza¢ musi uviest’

podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodéavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

obchodné meno navrhovaného subdodavatela,

predmet subdodavky,

doklady preukazujuce, e subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spina
podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani.

-37-



121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavrett zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu,
minimalne vSak vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za ucelom krytia
pripadnych $kdd spdsobenych pri realizécii diela . Zhotovitel' o tom predlozi doklad
objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
riadne a véasné platenie poistného podl'a prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze
zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného poruSenia poistnej
zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistni zmluvu vypovedat alebo
odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podl'a poistnej zmluvy, objednavatel’
ma pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstraneniu poruSenia povinnosti
zhotovitel'a ako poisten¢ho alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného
dlzného podrla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Na stavbe budu uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré urci objednavatel’ na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitel'a z prostriedkov Strukturdlnych fondov a vlastnych finanénych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany
poskytovatel'a finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.3
tejto zmluvy upravena tak, aby bola vstlade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.
Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

Tato zmluva sa stava platnou ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innou
najskor diiom nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. V zmysle platnej
legislativy nie skor nez dilom nasledujucim po povinnom zverejneni tejto zmluvy
o dielo. Zmluvné strany vyhlasuja, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhléasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u Ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na ozndmeni zmeny adresy
musi byt podpis Gradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati nedorucena plati, Ze ucinky doruCenia nastali tretim ditlom po jej
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, netcinné alebo nevynutiteIné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neu¢innost’ alebo nevynutiteI'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a
dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutite'né
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ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priCom tucel
a zmysel zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takdto dohoda nebude uzavreta,
rovnako V pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajtcej vety.

Clanok XIIIL.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo

strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle

prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel’ je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najméd preukazat’® opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vcéasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’

zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moézu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela

kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastant skutoénosti uvedené v &lanku

90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:
vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to svisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
pozadovat’ od objednavatel'a a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a int
potrebni dokumentaciu, zaznamy déat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,
oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak savisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
vyhotovovat kopie tudajov a dokladov, ak savisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

e  Objednavatel’ a nim poverené osoby,

e  Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené 0soby,

Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi  osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

S doddvanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek pocas
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platnosti a aé¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut’ opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje objednavatelovi predkladat
elektronickt verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’
predkladat’ v elektronickej verzii kazdt zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej
dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Vo dita ....cceenen.
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Prilohy:
1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a S pontikanou Specifikaciou v papierovej
podobe

2. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a S ponukanou specifikdciou na CD/DVD

3. harmonogram prac

4. projektova dokumentacia

5. Casovy plan vystavby s predpokladanym zaciatkom vystavby rozpracovany na jednotlivé
pracovné Ukony a aktivity, spracovany vo forme Granttovho diagramu alebo v ekvivalentne
deskriptivnej forme

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponuk,
pokial’ sa budi zmluvné podmienky obsiahnuté v navrhu zaviznych zmluvnych
podmienok predloZenych uchiddza¢om vymykat’ obvyklym zmluvnym podmienkam,
budu verejného obstaravatel’a znevyhodiiovat’ alebo budi v rozpore s tymito sit’aznymi
podkladmi a vyzvou na predkladanie ponuk.

Navrh zmluvy o dielo je nemenny, resp. do uvedenej zmluvy nie je mozné zapracovat’
zmeny Vv rozpore s tymito sut’aznymi podkladmi, ktoré by upravovali rozsah zmluvnych
povinnosti v neprospech verejného obstaravatelPa, zvySovali by cenu realizacie
stavebnych prac alebo zmeny, ktoré by inym zasadnym sposobom upravovali obsah tejto
zmluvy. Uskuto¢nenie vysSie uvedenych zmien zaviznych zmluvnych podmienok
uchadzacom/uchiadza¢mi bude verejnym obstariavate’om hodnotené ako nesplnenie
poZiadaviek verejného obstaravatePa na predmet zikazKy. Verejny obstaravatel si
dovol’'uje upozornit’, Ze akceptovate’né su vyhradne tie sankéné mechanizmy za
porusenie povinnosti verejného obstaravatel’a, ktoré si obsiahnuté v navrhu zmluvy
0 dielo tychto sit’aznych podkladov.
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E. SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY:

Ponukova cena (zmluvna) musi byt’ $pecifikovana ako maximalna a pevne dana a musia v nej
byt zahrnuté vSetky naklady a ¢innosti spojené s realizaciou predmetu zékazky v zmysle Casti
D. OBCHODNE PODMIENKY tychto sataznych podkladov.

Ponukova cena sa viaze na predmet zakazky v zmysle casti C. OPIS PREDMETU
ZAKAZKY tychto sitaznych podkladov.

Ponukovu cenu je potrebné uviest’ v EUR s presnostou na dve desatinné miesta celkom
vratane DPH, z toho DPH a bez DPH v poZadovanom rozdeleni.

Uchadzac je povinny uviest’ informaciu, ¢i je alebo nie je platite? DPH.
Ponukana cena musi byt’ zaokruhlena na dve destinné miesta.
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F. KRITERIA HODNOTENIA PONUK:

Kritériom hodnotenia ponuk je v zmysle § 35 ods. 1 pism. b) zdkona o VO:

Najnizsia cena s DPH celkom v EUR s DPH.

V pripade ak uchadzac nie je platca DPH upozorni na tuto skuto¢nost’ vo svojej ponuke.

Uchéadza¢ vyplni doleuvedent tabul’ku na hodnotenie pontik ,,NAVRH NA PLNENIE
KRITERII“, ktora je sutastou sutaznych podkladov. Tabulka musi byt podpisana osobou
opravnenou konat’ za uchadzaca. V pripade skupiny dodéavatel'ov musi byt’ podpisana kazdym
¢lenom skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny.
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Priloha é. 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERII:

Verejné obstaravanie: Podlimitnd zakazka bez pouzitia elektronického trhoviska

Nazov_zakazky: Rekonstrukcia objektu pre komunitna &innost,0cU Rimavské Zaluzany

Verejny obstaravatel’: Obec Rimavské ZaluZzany

Obchodné meno uchadzaca:

Kritérium Cena bez DPH DPH (EUR)! Celkova cena
(EUR) s DPH (EUR)
Cena (celkova zmluvna cena
stanovend vEUR s DPH za
predmet obstaravania)

Vypracoval: .......cccooveveiinciiniiens

1 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, vyplIni -
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G. PODMIENKY UCASTI:

Podmienky ucasti vo verejnom obstaradvani su stanovené a zverejnené vo Vyzve na
predkladanie pontk ¢. 2940 - WYP zverejnenej vo vestniku ¢. 24/2016 zo dia 04.02.2016

Uvedené podmienky ucasti je potrebné splnit’ v sillade s vvzvou na predkladanie ponuk
a preukazat’ v sulade s tvmito sut’aznvmi podkladmi a v sulade so zakonom o VO.
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Fakultativne prilohy, moZné vzory pre uchadzacov:
Priloha ¢é. 3

VYHLASENIE UCHADZACA O PODMIENKACH SUTAZE:
(VZOR)

Obchodné meno uchadzaca:

Vyhlasenie uchadzaca

Ja dolu podpisany, ako Statutdrny organ uchadzaca Cestne vyhlasujem, Ze:

a) suhlasim bez vyhrady a obmedzenia s podmienkami stit'aze uréenymi verejnym
verejny obstaravatelom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné
podmienky uvedené v sutaznych podkladoch, ktoré su zaviznym pravnym
dokumentom pre dodanie predmetu zdkazky,

b) vsetky tdaje vo vsetkych dokladoch v ponuke st pravdivé a Gplné

c) predkladam iba jednu ponuku

d) Ze splnime poziadavky na predmet zakazky, ktoré su definované v opise predmetu
zakazky.

Vypracoval: .......cccoeveveiiiiieieiieceen
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Priloha ¢é. 4

CESTNE VYHLASENIE V ZMYSLE § 32 ODS. 11 ZAKONA O VO:
(vzor)*

[doplnit’ nazov uchadzaca], zastupeny [doplnit’ meno a priezvisko Statutarneho zastupcu] ako
uchadzac, ktory predlozil ponuku v rdmci postupu zaddvania podlimitnej zdkazky (d’alej len
,sutaz) vyhlaseného verejnym obstaravatelom obcou Rimavské Zaluzany (d’alej len
,verejny obstaravatel*) na stavebné prace ,,Rekonstrukcia objektu pre komunitna ¢innost,0cU

Rimavské Zaluzany (d’alej len ,,predmet zdkazky*), tymto

cestne vyhlasujem,

Ze podmienku ucasti v zmysle zadavacich podmienok Vyzvy na predkladanie ponuk
spliiam v ¢ase predloZenia ponuky.

Zaroven vyhlasujem, ze v pripade, ak bude splnend podmienka podl'a § 44 ods. 1 zékona o VO,
predlozim verejnému obstaravatel'ovi v sulade s tymto ustanovenim doklady preukazujice
splnenie tejto podmienky tcasti v Case a sposobom uréenym verejnym obstaravatel'om.

Toto Cestné vyhldsenie vydavam s vedomim, Ze vSetky doklady, ktorymi preukazujem splnenie
podmienok Gc¢asti musia odrazat’ skutoc¢ny stav v Case, v ktorom sa predkladam ponuku do tejto

sutaze. To plati aj pre doklady, ktoré budu predkladané v zmysle § 44 ods. 1 zdkona o VO
Vv nadvédznosti na toto ¢estné vyhlasenie.

V [doplnit’ miesto] dia [doplnit’ datum]

[doplnit’ podpis]

* Pokial’ uchadza¢ cestnym vyhlasenim chce preukézat’ splnenie viacerych podmienok ucasti,
predlozi estné vyhlasenie podl'a tohto vzoru osobitne za kazdu jednotlivii podmienku tcasti.
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Priloha ¢é. 5

REFERENCIA V ZMYSLE § 28 ZAKONA O VO:

(VzoR)*

Referencie

Nazov a sidlo verejného obstardvatel’a /
odberatel’a/objednavatel’a:

Identifika¢né ¢&islo (ICO):

Kontaktna osoba:

Nazov a sidlo podnikatel’a/zhotovitel'a/uchadzaca:

Identifikacné ¢islo (ICO):

Registracné ¢islo v zozname podnikatel'ov:

Tel. kontakt: (ak je zapisany)
E-mail:
Polozka Popis

Predmet zmluvy a jeho
struény popis

Celkova cena v EUR bez
DPH

Miesto plnenia zmluvy

Cas plnenia zmluvy

od — do, mesiac/rok

Vyhlasenie odberatel’a
(zhodnotenie
uskutocnenych prac podl’a
obchodnych podmienok)

Pozndmky (hodnotenie
podnikatel’a a pod.):
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