1.1.

1.2.

1.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO: s
DIC:
ICDPH: s
ZAPIS:
Bankové spojenie:
CisloU8tu: e
ZastUpeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Haniska

Sidlo: Bajzova 14

ICO: 006900520

DIC: 2021302954

ICDPH: s

ZAPIS:

Bankové spojenie: Prima banka, Slovensko a. s

Cislo ugtu: SK 52 5600 0000 00 88 01 88 4009
ZastUpeny: Ladislav Simkovi¢

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
XXX
tel. €. oo
e-mail : ..o
(dalej len ,Stavebny dozor);

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej len
"Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo -
Rekonstrukcia chodnikov v obci Haniska - vetva C
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

2.1.1. (dalej len ,Dielo®), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej
dokumentacie — Haniska — rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikacii (dalej len
.Projektova dokumentacia“) ,vypracovanej Ing. Arch. Jozef Kuzma, autorizovany architekt,
Ing. arch. Adriana Fertalova, dfia : jun 2015 vypracovania PD. (dalej len ,Projektova
dokumentacia®“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spbésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podlfa rozpodtu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoCtov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uri Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finanény prispevok zrozpoctov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne u&innost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne av€as do 6. mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urlit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré
je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej asti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi €ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH

DPH
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4.2.

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena s DPH

Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati €asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonc&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavateflom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej €asti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnakiu metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doru€enia Objednavatelovi.

Zaverec€nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatefom. Po vystaveni zaverecnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby preukazania
splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omesSkania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast’ staveniska je Zhotovitel' povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre riadny
vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentéaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur€it pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfa zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam najneskor
nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia
zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych c¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho €ast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuSkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k UCasti na skiskach Diela alebo jeho Casti, pricom
ucast’ Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatefl nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a suU uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezane prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej

zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucne;j
doby.

Zaru€na doba zacina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania celej
stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecfenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia ozndmenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou mdze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode
4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizanej zabezpeky, ak bola dohodnutd. Ak Objednavatel zvoli
narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy38ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
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7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

9.2.

atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza¢ne odstranovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 1000,-
€ za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristipi k odstrariovaniu
vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v deh, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spOsobene;j
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku zmluvnej
pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec,
okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zédkazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inklGzii Marginalizovanych
romskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych
komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inklizii MRK. Atlas romskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t.. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny ¢as ( na dobu uréitd alebo neurcit ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak takuto
zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone&nym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon
kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti Zmluvy
o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sucinnost. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu €erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoltu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite
v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
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d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusSnymi
predpismi.

9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutonit len pisomne.

9.5. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanu zmluvu, ktora nadobuda uginnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze tato Zmluva nadobudne ucinnost' len za podmienky, resp. az
vtedy, ked nadobudne uc¢innost Zmluva o NFP

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Voo ,dia ., Vo ,dia .,
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