PRILOHA C. 3 ZMLUVA
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Navrh
ZMLUVA o dielo ¢. /2015

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 - § 565 Obchodného zékonnika

Objednavatel’:
Adresa:

V zastlpeni:

Tel:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN :

CLI
Zmluvné strany

Mestska cast’ KoSice - Juh
Smetanova 4

040 79 Kosice

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
05572080 11

00691046

2021186882

Prima banka Slovensko, a. S.

(bude doplneny po prideleni dotacie)

(dalej len ,,objedndvatel’*)

Zhotovitel”:

Adresa:

Zapisany v :
Statutarny zastupca:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

STOMONT Spol. s r.o.

Prazska 11,949 01 Nitra

OR OS Nitra, Oddiel Sro, vlozka ¢. 13120/N
Karol Lichtner

36 546 461

SK2020153861

Postova banka
SK0265000000000020212887

(dalej len ,,zhotovitel’*)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ,, zmluvné strany )

Preambula

Tato zmluva o0 dielo €. (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani‘).
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podlimitnej zakazky.

CL 11
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov stavby: ZvySovanie energetickej uc¢innosti budovy Jedalne pre déchodcov
vratane zatepl’ovania.
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Miesto stavby: Jedalen pre dochodcov, Vojvodska 5, Kosice.

CL 111
Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednavatel’a:

Sanacia objektu — zateplenie obvodového plasta, streSného plasta, vymena otvorovych
vyplni, suvisiace klampiarske azamocnicke prace, ato podla projektovej
dokumentéacie aVcelom rozsahu vykazu vymer, ktord ako priloha ¢. 1 tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo podla tejto zmluvy na vlastné nebezpecenstvo,
v mieste plnenia.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny pisomny protokol. Prevzatie diela
potvrdia zastupcovia zmluvnych stran podpisom protokolu. Za riadne vykonané dielo
sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez vad anedorobkov, vzijomne
odsthlasenych a potvrdenych sapisov vykonanych prac.

Dielo bude realizované vV sulade s vyhotovenou projektovou dokumentaciou,
spracovanou HPK engineering a.s., Némcovej 30, 042 18 Kosice.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo v stlade s projektovou dokumentéiciou
uvedenou v bode 3.4 zmluvy a s polozkovitym rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace naviac musia byt vopred odsthlasené
objedndvatelom, nasledne zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Naviac prace nad dojednany rozsah
budu predmetom samostatného konania.

CLIV
Cena diela

Dohodnut4 zmluvna cena diela stanovena v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
Z. 2. v zneni neskorSich predpisov (zékon o cenach)

cena diela celkom bez DPH 116 201,45 EUR
sadzba DPH 20% 23 240,29 EUR
cena diela celkom s DPH 139 441,74 EUR

(slovom: StotridsatdevéttisicStyristoStyridsatjeden 74/100 Eur).

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran na zaklade vysledku verejného
obstaravania aje doloZena kalkuldciou zhotovitel'a, ktord ako priloha ¢. 3 tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.
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V cene diela je zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktora méze vzniknut’ ¢innost'ou
zhotovitela, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo
inymi okolnost'ami spésobenymi vy$Sou mocou.

Dohodnutt cenu mozno menit’ v pripade, pokial’ d6jde k zmene DPH.
Cena diela zahfna vSetky naklady zhotovitel’a spojené s vykonanim diela.

Zhotovitel’ si pred stanovenim ceny podrobne prestudoval projektovu dokumentaciu
uvedent v bode 3.4 zmluvy, podl'a zvaZenia vykonal obhliadku miesta vykonania diela
a pripadné nepodchytené polozky ocenil tak, aby mohol dodrzat’ zmluvnu cenu.

CLV
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade mesacnych faktar
vyhotovenych podla vzajomne potvrdenych skutoéne vykonanych prac oboma
zmluvnymi stranami.

Lehota splatnosti je 14 dni od dorucenia faktiry objednavatel’ovi, za podmienky, ze
bola objednavatelom schvélena.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
Objednavatel’ skontroluje udaje uvedené vo faktire do 3 pracovnych dni a Vv pripade
zistenych rozdielov moze fakturu vratit' k prepracovaniu. Lehota splatnosti zacéne
v takomto pripade plynit od dorufenia novej, spravne vyhotovenej faktury
objednavatel'ovi. Ak v uvedenej lehote nezasle objednavatel’ faktaru k prepracovaniu,
povazuje sa za schvélent.

Uhrada za vykonané prace a dodavky sa bude realizovat’ na zaklade predlozenych
faktar, ktoré zhotovitel' vystavi objednavatelovi 1 x za mesiac. Faktury budu
vystavované na zaklade stipisov vykonanych prac, odsthlasenych opravnenou osobou
objednavatel'a. Kazd4 faktara bude vystavend do vySky 90% z ceny vykonanych préc
podl'a odsuhlaseného stpisu prac. Zostadvajucich 10% bude zuctovanych v kone¢nej
faktare vystavenej zhotovitelom a objednavatel ich uhradi po protokolarnom
odovzdani a prevzati dokonceného diela a uspesSnej kolaudacii. Objednavatel’ uhradi
10% z ceny diela po dokonceni prac, protokolarnom odovzdani a prevzati diela,
predlozeni vSetkych dokladov, vratane dokumentacie skutocného vyhotovenia, atestov
a skusok potrebnych na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia, po odstraneni vSetkych
nedostatkov a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dokonceného
dielaa v zapise z kolauda¢ného rozhodnutia, po uplnom odstraneni zariadeni staveniska
a po predlozeni konec¢nej faktiry doloZenej stipisom zmluvne dohodnutych a skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdenych oprdvnenou osobou objednavatel’a.

Faktura sa povazuje za uhradent zo strany objedndvatel'a diiom odpisania finanénych
prostriedkov z jeho uctu.
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CL VI
Cas vykonania diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase, t. J. V termine do 110 dni
od datumu prevzatia miesta vykonania diela.

Predmet diela bude realizovany podla vzijomne odsuhlaseného harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsuhlaseny zmluvnymi stranami
k datumu odovzdania staveniska a bude ako priloha ¢. 2 neoddelite'nou stucast'ou tejto
zmluvy.

Zmena terminu zhotovenia diela mdze byt upravena iba vzajomnou dohodou
zmluvnych stran a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel’ pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu brani v riadnom a vo
v€asnom vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatela
bezodkladne pisomne informovat'.

CL VIl
Spoluposobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre
splnenie predmetu zmluvy. Zaroven sa zavizuje, ze bude odovzdavat’ zhotovitelovi
pisomné informacie a podklady vcas, vrozsahu aterminoch dohodnutych na
rokovaniach.

V pripade, Ze je objednéavatel v omeSkani so splnenim si svojich zavézkov, nie je
zhotovitel' v omeSkani s plnenim si svojich povinnosti.

Cl. VIII
Zmluvné pokuty

Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutli cenu v termine splatnosti, zhotovitel’ ma pravo
ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeSkania.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojich povinnosti (zhotovenie diela), zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania.

Ak sa zhotovitel omeska z odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel mé pravo
ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deni omeskania.

ClL IX
Zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet plnenia podla ¢l. 3 je 60 mesiacov a zacina plynit’ od dna
odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zodpovedat podmienkam podl'a tejto zmluvy
a pocas zarucnej doby bude mat’ pozadované vlastnosti.
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Pocas zarucnej doby ma objednévatel’ pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne
a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 3 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit’ ¢o v najkratSom
moznom case. Termin odstranenia vady bude dohodnuty pisomnou formou.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednéavatela na odstranenie
vad alebo nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncend praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

Za vsetky skody, ktoré zhotovitel' priamo sposobi objednavatel'ovi nedostatoénym
plnenim svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel'. Kto
porusi svoju povinnost’ zo zaviazkového vzt'ahu, je povinny nahradit’ Skodu sposobent
druhej strane okrem pripadu, ak by sa preukdzalo ze porusSenie povinnosti bolo
spdsobené okolnost’ami vylucujucimi zodpovednost’.

ClL X
Podmienky vykonania diela

Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otdzok:
a) za objednavatela: Ing. Eva Hordkova
b) za zhotovitel'a: Karol Lichtner

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Na miesto vykonania diela m6zu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednéavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych
staveniskach, ktoré pre neho vyplyvaji z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia
vykonaného diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na mieste vykonania diela poriadok a Cistou. Je
povinny odstraiiovat’ odpady a necistoty spdsobené jeho ¢innost'ou.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonéavanie diela kedykol'vek pocas jeho
realizécie. Kontroly realizacie diela bude vykonavat osoba uvedena v stavenom
denniku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik apoverena osoba urcena
objednavatelom ako jeho opravneny zastupca moéZe vykonavat zaznamy do
stavebného dennika. VSetky zmeny stavby pocas jej realizcie, ktoré nie su v sulade
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s projektovou dokumentaciou, musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom opravnenych zastupcov
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku a zabezpec¢i jeho vypratanie. Upravu terénu poSkodeného stavebnymi
pracami uvedie do pévodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

CL XI
Preberaci protokol

Zavazky zhotovitel'a podla tejto zmluvy sa povazuju za splnené okamihom, kedy
zhotovitel’ splni riadne a v€as podmienky urcené v ¢l. 1ll., VI. a VII. tejto zmluvy
a objednavatel’ v sulade s touto zmluvou dielo preberie.

Zmluvné strany sa dohodli na prevzati diela formou preberacieho protokolu po
zhotoveni diela. Sucastou preberaciecho protokolu zo strany zhotovitel’a buda
nasledovné doklady:

- 1 x kompletné vyhotovenie projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vsetky

zmeny, ku ktorym doslo v priebehu realizacie diela,

- stavebny dennik,

- atesty zabudovanych materialov, certifikaty, platné v Case realizacie diela,

- porealizatné zameranie stavby.

Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky,
objednavatel’ je opravneny rozhodntt' sa, ¢i dielo prevezme ado preberacieho
protokolu popiSe tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich
zhotovitel’ zavézuje odstranit’, alebo sa rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.

CL XII
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve zaklada opravnenie odstupit’ od zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti
dotknuta. Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a je mozné ho vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktora chce pravo odstiipenia
uplatnit’ o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od
¢iastoCne splnenej zmluvy.

ClL XIII
Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.



CL X1V
Zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva nadobtda platnost’” dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mestskej Casti
Kosice —Juh (www. Kosicejuh.sk). U¢innost tejto zmluvy je podmienena aj
schvalenim podpory formou dotacie z Environmentalneho fondu a uzavretim zmluvy
0 poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie, nakol’ko predmet
zmluvy je spolufinancovany dotaciou z uvedeného fondu .

14.2 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri vyhotovenia dostane
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

14.3 Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve mozno vykonat’ len po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku.

14.4 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

145 Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnorucne, nie v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

V Kosiciach, diia ................. V Nitre, dita 15.09.2015
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
JUDr. Jaroslav Hlinka Karol Lichtner

starosta konatel’



