ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
ICO:
DIC:
ICDPH: e,
ZAPIS:
Bankové spojenie: L
Cislo GBtU: e
Zastipeny: e

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Macov

Sidlo: Macov €. 42, 930 32 Macov

ICO: 00800171

DIC: 2021169128

Cislo uétu: SK5002000000000016826122
Zastapeny: Ludmila Lanikova, starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu
.Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci Macov* (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla
bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie, ktorl vypracoval Ing. Farkas
Csaba (dalej len ,Projektova dokumentécia®).

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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2.4,

3.2.

3.3.

3.4.

4.2,

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac préace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne avéas do 1 mesiaca od terminu
uréeného Objednavatelom podfla bodu 3.1. Zmluvy na zalatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela modze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je ..

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahina aj veldsSajsie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budl v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokoncéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary budd vystavované na
zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusSnej €asti Diela.

Vykonané Naviac prace pbdvodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobithe po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuije pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnakud metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru€enia Objednavatelovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat' z kazdej fakturovanej sumy d&iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné®). Zadrzné sluzi na pripadnu
Uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as nezacal odstrafiovat alebo ich v€as
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4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

neodstranil, na nahradu skody spdsobenu v ddsledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
uhradu akychkolvek narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapoc€et pohfadavok méze Objednavatel uplatnit’ pri Uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju pravo
Zhotovitefa zapoc€itat akukolvek jeho pohladavku voli Objednavatefovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odbornt spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané innosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonéva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zdznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, kioré Objednavatel pocCas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budl dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucdasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho €asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspednym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiuSkach Diela alebo jeho Casti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a  dokumentacie pred podpisom
odovzdavajlceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priCcom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plynicich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
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6.3.

6.4.

6.5.

8.2.

8.3.

doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dfa odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za€at’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruc¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
Case, vzdy v8ak najneskdr do 8 dni od doruCenia ozndamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecCit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit’ z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavateflovi zmluvna pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
denl omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Zze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavateflom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania az do dfia, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych Skéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Dodavatel je povinny predlozit' elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel) ako
je aj povinny predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde poCas realizicie predmetu zmluvy. Elektronickd verzia
rozpoctu projektu MS Excel tvori neoddelitelnu su€ast zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a G€innosti zmluvy o NFP na to
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opravnenymi osobami. Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost'.

8.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne.

8.6. Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, ucéinnost
nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podla zakona
o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvna stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavaterla:

Vo ,dia . Vo, ,dia .,
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