Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Dunajsky Klatov
so sidlom: Kondého 20, 930 21 Dunajsky Klatov
ICO: 00800198
zastupend: Mgr. Méria Csibovéa — starostka obce
e-mail: ocudunklatov@stonline.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom:
so sidlom
ICO:
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v
oddiel Sro, vlozka &islo
zastupenym:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.:
fax:
e-mail:

Rudcitel €. 1 (konatel — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

Rudcitef €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.¢.:

(dalej ,Zhotovitel™)
(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo€ne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tieZ ako ,Zmluvna strana“.

l.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto E&lanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit’ cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,,Uprava a tvorba verejnych priestranstiev a
parkov v obci Dunajsky Klatov“ (dalej ,Stavba®). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo®,
myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia €innosti spocivajuce v zhotoveni Stavby
alebo samotna Stavba ako vysledok tychto €innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou &.
1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt®).

1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.
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1.
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po€as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve Casti“);

2.2.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitelom v zmysle bodu ¢lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 2;

2.2.4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v8ak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatelfa pri uréeni spbdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktord bolo
potrebné vykonavanie Diela preruSit, sa predlZuje ¢as dojednany na jeho dokon&enie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych €asti Diela podfa harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na Uhradu nakladov
spojenych s preruSsenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri obozndmeni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroveni vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela mbze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu su€innost potrebnu k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel méze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho &asti inu osobu
(dalej ,Subdodavatel”)-

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel povinny
(i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat' sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vilastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi prdvami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavateflov, ktory Zhotovitel
predloZi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.
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2.10

211

2.12

2.13

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predloZzeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost’ Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavateflovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatefovi, ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 2.3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Pokyn podfla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spdsobila, Zze Zhotovitel aj pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktoru od neho mozno vyzadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit’ Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

Il.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet pinenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zadat’ stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutoni do piatich pracovnych dni po doru€eni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

f) dokon&enie diela najneskdér do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skudobny plan predloZzeny Zhotovitefom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budu predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpedlit v spolupraci s Objednavatelom vytyCenie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpedit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizatného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predloZzeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,
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k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan uradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zacatim kolauda¢ného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel' ukonéi Dielo pred dojednanym &asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych ¢asti Diela podfa Harmonogramu sa predlZzuju o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v silade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktord od neho mozno
vyZadovat, nembze zabezpelit v€asné vykonanie Diela z dovodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiuceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od vble Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel' tito prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tito prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbytoCného odkladu po tom, ako nastane niektora skutoCnost uvedena v bode 3.3 tohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladfujuci
predizenie ¢&asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych ¢asti Diela atento dorudit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak Kk schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podfa predchadzajicej vety neddjde, bod 3.3 tohto ¢&lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omesSkania Zhotovitela s plnenim svojho z&vazku vykonavat jednotlivé Casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vy8ke ...........ccccoiiiieenen. EUR (slovom
....................................................................................................................... ) bez DPH,
............................................ EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola
uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade
Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpoé€et”); Rozpocet je pre Zmluvné
strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa neméze domahat, aby sa uréilo zvySenie Ceny za dielo o
sumu, o ktoru nevyhnutne prevysi naklady ucelne vynaloZené Zhotovitefom, naklady zahrnuté
do Rozpoétu) a zaru€uje sa jeho uplnost (t.j. Zhotovitel sa nembZe domahat primeraného
zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba innosti nezahrnutych do
Rozpoétu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v désledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych ¢asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvySi sa ocenu prisluSnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, ur€enu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spolo&nostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vloZzka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spodiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa
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maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouzitého materialu
alebo technolégie uvedenu v Rozpocte azvySi sa ocenu pouzitého materidlu alebo
technolégie dojednanu medzi Zhotovitelom a dodavatefom a odsuhlasenu vopred
Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku driu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (ii) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v désledku odstupenia
Objednavatela, aj 0 5% z ceny podfla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zdklade Objednavatefom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu  prac  potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitelfovi nepatri ziadna
dalSia uhrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Uc¢elne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali su¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbyto€ného odkladu po tom, ako nastane niektora skutocnost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoctu, zohfadfujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym castiam Diela atento dorulit Objednavatelovi na
schvélenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoétu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpodctu
vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dfia jeho dorucenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vySke 100 % ceny
uréenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v silade
s jednotlivymi polozkami Rozpoctu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit prilohu prislusne;j
faktary Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dna
schvdlenia Supisu prac Objednavatefom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doruenia faktury Zhotovitelom nedoruci Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho ¢asti, ma sa za to, ze
Objednavatel diom dorucenia faktury Supis prac alebo jeho Cast schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podla predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Zze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia doruenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitefovi stretnu, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom najskér po
vykonani fakturovanej €asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi, nie vSak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podfa pism. a) a
povaZzuje defi zaniku Zmluvy.

4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy nema
naleZitosti uétovného a dafiového dokladu v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit’ faktdru Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie. Za def doru€enia faktury podfa tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

V.
Spdsob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze pred jej uzavretim dokladne preskumal Projekt
a Ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na &asti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbyto&né,
alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych kritérii poZzadovanych v Projekte.
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5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na ucéely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spisu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma ¢as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podlfa bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne
stavenisko preskumat a ozndmit’ Objednavatefovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemozfiuju vykonat Dielo dohodnutym spdsobom, a navrhnut
Objednavatelovi primerant zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajluce sa miesta, kde sa méa
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajucej
vety, je Zhotovitel povinny odstranit’ na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskutoCnenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemozZfiovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnit mu primerand zmenu Diela.

5.4 Odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto €lanku Zmluvy je Zhotovitef
povinny zabezpeCovat ochranu staveniska, vratane vykonanej Casti Diela a materialov
a technolégii nachadzajicich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych osob.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnu dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbyto¢ného odkladu oznami Objednavatelovi a zapise ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatefom podla
Projektu, ak tuto dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 PouZitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mo6zu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najmd naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a (i) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materialov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materidly podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit' Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouZzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouZitia oznami Zhotovitel
v dostatoénom predstihu Objednavatefovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b) na vilastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpelit vykonanie vSetkych potrebnych skisok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpecit vydanie vsSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konStrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat' predpisy o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,
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5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,
g) dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvyl;

b) v dohodnutych &asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, a to jedenkrat do tyZdna
prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na ur€itom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom ur€enej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na uréitom stupni vykonavania Diela alebo ak ucast
na kontrole podla pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmesSkanej kontroly a ak
Objednavatel o uskuto¢nenie dodatocnej kontroly Zhotovitela poziadal aspon 9 hodin
vopred, a to v Ease uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dha po oznameni
ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znasat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodatocnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskuto€nenie dodatocnej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezuc¢astnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskutoCnenie dodatoCnej kontroly do 24 hodin od zmeskanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavateflom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
stym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podfa bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma ¢as vykonania
kontroly, udaj otom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zu&astnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podfa
tejto Zmluvy alebo podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade oddvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela urCenu osobu alebo
zabezpedit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajucej vety méZze Objednavatel oddvodnit’ len tym, Ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, priom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zaroveri osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ..........cccooiiiiiiiiiiiiiien, (tel: e, ); tato
osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat’ Dielo po jeho ukongeni, pripadne prebrat eSte neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial Zhotovitel neur&i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ... (tel: ); tato osoba je
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opravnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis
prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo
Objednavatelovi po jeho ukonc&eni, pripadne odovzdat eSte neukoncené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v pripade, ze (i) je
ohrozena bezpecnost Diela, Zivoty alebo zdravie oséb pracujucich na vykonavani Diela alebo
inych oséb, alebo hrozi ina zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemdze osobu opravnenu
zastupovat Zhotovitefa vo veciach realizacie tejto Zmluvy zastihndat, prijala pokyn
Objednavatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za Gu&elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VL.
Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo Skody

6.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 Nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpeCenstva k este
neukon&enému Dielu, ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon¢enim.

VII.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaruénej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
Skodu vztahujice sa na akukolvek Skodu spdsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat’ ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spOsobenu pri vykonavani Diela podlfa tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimaine vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukonc&enim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbyto€ného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskuto€ni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v &ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny def po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:

a) neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c) Zhotovitel zabezpec€il vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:
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a) protokoly, atesty, certifikaty a zaru¢né listy vztahujuce sa na skusky Diela a na konStrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,

b) dokumentaciu o skutoénom vyhotoveni Diela vypracovani Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné cCasti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehlad &innosti,

preventivna udrzba — ¢asovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

g whE

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skuto¢nosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dalSimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho €asti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho ¢astou,

e) iné skuto€nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol*).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dnia odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
urenu v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnd pre kolaudacné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto€ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poZiada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré uréuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel ur€eny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(ii) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v&as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouZiti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeli odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spésobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpeli odstranenie zistenych vad Diela podla predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapoditat s pohladavkou Zhotovitefa voli Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohfadavky vzajomne kryju.
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9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, prisom dizka zaruénej doby je 60 me-

siacov; zaruCna doba zacne plynat dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskdr ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpecenstva Skody na vykonanom Diele) vonkaj$imi udalostami a
nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dizka
zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu; tato zarucna doba zagne vSak plynut najskér
driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatefovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré

10.1

10.2

10.3

10.4

zodpoveda Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, ze
pocas zaruc¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpedit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopacnom pripade je opravneny zabezpeCit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych poruch 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade poruSenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za Skodu spdsobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zdkonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajacich
z tejto Zmluvy mobze Objednavatelovi vzniknut Skoda velkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zdvazku vykonat’ Dielo v dojednanom
Case vo vySke 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty deni omeskania, v pripade neodovzdania ukon&eného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zacCaty den omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpecit odstranenie vady
Diela vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zadvazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vysSke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj za€aty den
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej doru€enia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody spésobenej
poruSenim povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.
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10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho pefazného zavazku podfa tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

10.6 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky ztejto zmluvy, je zaviazany na Uhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spdsobi Objednavatefovi Skodu, ru€ia podla § 303 a nasl. Obchodného
zakonnika za tuto Skodu a zmluvni pokutu spolo¢ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spoloc¢nici Zhotovitela o svojim vlastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

10.7 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouzije materialy,
ktoré su v rozpore s plathou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
z ceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

10.8 Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatefovi pokutu vo vysSke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vznikni z dévodu odstipenia zhotovitela od Zmluvy.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok micanlivosti

11.1Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informéciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom uloZenu povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroveh zavazuju, Ze ni€ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo eSte len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok ml€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana mdéZe byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d’'alSia komunikacia

12.1 Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie doru€enie pisomnosti doporuene poStou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podfa bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doru€enie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisludnej Zmluvnej strane (vratane doru€enia osobe opravnenej zastupovat prislusnd Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za defi doru€enia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doruCovanej postou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznaCena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®,
.adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa suCasne takato
poznamka zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby doruCovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajucej Zmluvnej strane adreséat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne ind nova adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy urCenej na doru€ovanie pisomnosti na zéklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
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bezodkladne pisomne informovat druht Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju doru€ovat aj na inom mieste ako na adrese urenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

12.5 Doru€enim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti podfa predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny defi nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako den jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefonne €isla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, Cislo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpedit podmienky pre komunikaciu podra tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mézu adresovat aj ustne prostrednictvom oséb
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbyto€ného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom Cisle, tdajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat' v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitefom, a ich ¢iselnom oznadeni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost’ a vzajomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, oznamovat si v€as doblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat’ vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIIl.
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak nedéjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podfa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym sp&sobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo
b) z dalSich dévodov ustanovenych zdkonom.
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13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zakona méze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstupenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dna dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Zze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefiaznu nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, zZe proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat svoju pohfadavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonéeného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat’ stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude Udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit’ svoje personalne kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym
Uradom prace v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto oséb nie je
uréena, t. j. mbzZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcita alebo neurgitu),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15.2 Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
a) priloha €. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a asovy harmonogram stavebnych préac,
c¢) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,
d) priloha €. 4 — Rozpoc&et — oceneny vykaz vymer
e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
f) priloha €. 6 — Kontrolny a skusobny plan.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy &. 1, z ktorého vyplyva zakladné Clenenie arozsah Projektu; skutoCnost, ze
priloha €. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy.

15.3 Tuto Zmluvu mozno menit' alebo zruSit' len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla zakona.
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15.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym &i ned€innym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda
pévodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody
medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca uUprava v3eobecne zavaznych pravnych predpisov
zvoleného pravneho poriadku.

15.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

15.6 Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

15.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze vetky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad
a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSKEMU
SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, a.s., ICO: 35 862 882, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3157/B.. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre

zmluvné strany konecné a zavazné.

15.8 Dodavatel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek poc€as platnosti a t€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a kone¢nym prijimatefom pomoci.

15.9 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vSak skér ako dnom splnenia
zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spoc€ivajucej v podpise Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a Poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ruditel €. 2 (spoloénik — fyzicka osoba)
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Priloha €. 2 Vecny a asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha €. 4 RozpocCet - oceneny vykaz vymer v tlatenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadza¢ podfa prilohy k sutaznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najmé ochrany bezpeénosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v
Zmluvna pokuta v pripade

Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) gorusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, Ze pred
zaCatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatefne zucCastnil Skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prislusnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitefovi 200 € 500 €
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredloZi na
poziadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

Pracc&\i/(nici Zhotovitelk’?I nedisponéjju platnym Iekér?k m
posudkom o sposobilosti na danu pracovnua ulohu,
pracovnu &innost. 150 €/osoba 250 €/ osoba

Zhotovitef nemd& platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia
pre vykon danej pracovnej cinnosti alalebo pre 200 € 500 €
zdrZiavanie sa na pracovisku (napr. osved€enia na
obsluhu VTZ, strojov, zvaragsky preukaz a pod.)
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Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpecného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je
zapri€ineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzové vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, priCcom uvedene
spbsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vihka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materialov na pracovisku/stavenisku sa
uskutoC€riuje mimo uréeného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujice bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesfiovymi linkami a vSeobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vySkoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznaené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarnicka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a poZadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpecenu pitnu vodu.

150 €

200 €

Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpeCenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuSke ohraniCenie pracoviska a vyznacena

200 €

500 €
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bezpeCnostna zona, ohranienie  nebezpecného
priestoru pri buracich pracach, a pod.)
Zhotovitel na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpecCil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z 200 € 500 €
aktualneho dna (chladniCka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.
Chybaju oznacenia sliziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti. 150 € 200€
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa 150 € 200 €
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.
150 € 200 €
Chemicka bezpecnost’
Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpecenstva. 150 € 200 €
Zhotovitel nema kartu bezpe€nostnych  Udajov
(KBU)nebezpeénych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny 150 € 200 €
Rebriky
Na stupfioch rebrika sU umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladhuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s 150 € 200 €
naterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poskodeny,
stupne su Smyklavé.
150 € 200 €
Paty rebrika nie su stabilné.
150 € 200 €
Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia.
150 € 200 €
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Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovhakom Case zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dorazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku su vykonavané také prace, ktoré
neumozniuju bezpeéné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mézu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu ¢&innost neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpecenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su splnené podmienky uréené v povoleni na pracu s
nebezpedenstvom vzniku poZiaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré médzu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zaznam o absolvovani odbornej pripravy ¢lenov
protipoziarnej asisten¢nej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvarania sa nepouZziva ochranny
8tit a zvaraCské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov). 200 € 500 €
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit' vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200 €
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Horlavé materialy nie su vhodnym spdsobom oddelené
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela. 150 € 200 €
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplfiou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpecenstvom vzniku
poZiaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristro;.

150 € 200 €
FajCenie.

500 € 1000 €
Plynové flase
Nespravne uskladnenie plynovych flia$ (nie stojato, nie
su upevneng, alebo nie su umiestnené na voziku, atd".). 150 € 200 €
Na plynovych flfasiach nie je oznaeny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flaSiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200 €
V bezprostrednej blizkosti plynovych fliad su uskladnené
horfavé materialy.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe su nezakryté alebo neohraniené,
neoznacené jamy. 150 € 200€
Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapri€inené
Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.

200 € 500 €
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Prace vo vyskach

Chyba dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
(zabradlie, uroven kolien, néh).

200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.

200 € 500 €
Nie je zabezpe€ena vhodna rampa pre bezpecny pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
Chyba stabilné leSenie, chyba dokumentacia o zhode
alebo je neuplna: Nacrt konsStrukcie Navrh leSenia,
VSeobecna dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Vofna, nezhutnena pbéda pod leSenim.

150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost’ a Zhotovitel leSenia.

150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpelené proti nechcenému
posunultiu. 200 € 500 €
Pri posuvani mobilného leSenia sa na fiom zdrZiava
osoba.

500 € 1000 €
Chyba ochrana proti uderu blesku a chyba potvrdenie o
zhode. 150 € 200 €
Pri individualnej ochrane sa nepouzivaju popruhy,
a/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
bodu upevnenia. 200 € 500 €
Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym Gcinkom (napr.
Vo vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouZivat
hlinikové legenie a rebrik). 150 € 200 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
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Ochranné okuliare sa nepouzivaju a/alebo nie je mozné
identifikovat ich ochranny ucinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba Zivotnosti zarucujuca ucinnu ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna a/alebo nie je
identifikovatelna ochranna schopnost.

Pomocky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat' ich ochrannu schopnost, a/alebo
Jje tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym spésobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat’ jej ochrannu schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranny odev nevyhovuje ohrozeniu (poziadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voci zeravym latkam,
odolny voci CH, znac¢ka ,CE" oznacujuca UpIna ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujucou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpecenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohraniCené
vhodnym spdsobom od peSej a dopravnej komunikacie
(napr.: oddelujuce prvky zabradlia nesmu spésobit
poranenie). 200 € 500 €

Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné bezpecnostné pasmo, nie je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné
uviest spdsob ochrany proti zosuvom). 200 € 500 €

Presun materialu, zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrZiava osoba. 500 € 1000 €
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Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie os6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci koS urCeny a
testovany na tento ucel). 00 € 200 €
Na zariadeni nie je oznacena povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujuci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému étartt;)\iaﬂiu (napr. bétar‘[ovaci de’L’Jc": je v
Startéri, pricom obsluhujuca osoba sa nezdrziava na
zariademg. 200 € 500 €
Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje  (napr.
chybna alebo dodatocna izolacia vedenia).

200 € 500 €
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Rozvodové skrinky nie s uzemnené.

200 €

500 €

Nebola vykonana odborna skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zdsahu pradom
al/alebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste.

150 €

200 €

Nie je vyrieSena mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na urovni pédy.

200 €

500 €

Elektrické kable vedené vzduchom nie su upevnené vo
viacerych bodoch.

150 €

200 €

Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zatazitelnostou.

200 €

500 €

Mechanické ru¢né naradie

Stav ruéného naradia nevyhovuje predpisanym

kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena

rktljkov)ét’, mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na
'Uce).

150 €

200 €

Ochrana zivotného prostredia

Pri vykone prac zisteny unik kvapalin z technologii mimo
chemickeﬂ' kanalizacie alebo miest na to ur€enych z viny
Zhotovitela.

2000 €

15000 €

Pri demontéZi potrubia sa planuje Cistenie vypélenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.

200 €

500 €

Nie je k dispozicii dostatotny poCet alalebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri vykone prac.

200 €

500 €
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Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.
200 € 500 €

Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpelného

odpae\d,u sa ngevykoné\vad _spésobpmd ak. fordmou

predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz

ulohou Zhotovitela. 200 € 500 €
Vo, dia............ Vo dia............
Objednavatel”: Zhotovitel”:

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skaSobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzacé a odsuhlasi
objednavatel’
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