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B.3 OBCHODNE PODMIENKY

Minimdlny zoznam zmluvnych podmienok, ktoré bude obsahovat uchddza¢om predloZeny navrh

Zmluvy:

Zmluva o dielo €. ....cceevereerrennrrennnnen

NAVRH ZMLUVY

o dodavke stavebnych prac projektu , Vystavba a rekonstrukcia $portovisk a detskych ihrisk v obci Cab“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel’

1.2,

2.1
2.2
2.3
2.4

Sidlo:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:
DIC:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany registri:

Obec Cab
Cab 1,951 24 Cab

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Eva Andacka — starostka obce
Prima banka Slovensko a.s.
SK44 5600 0000 0008 2287 6001

36 105 724
2021487996

VYCHO

¢l 2
DISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna sutazna ponuka zo dfia v rdmci verejného

obstardvania realizovaného podlimitnou metédou a zverejnenou vo VVO pod Cislom

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Katastralne Uzemie:

Investor:

,Vystavba a rekonstrukcia $portovisk a detskych ihrisk v obci Cab“
obec Cab

KU Cab

Obec Cab

€l. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vystavba a rekonstrukcia $portovisk a detskych ihrisk v obci Cab v zmysle
podmienok verejnej sutaze v rozsahu vykazu vymer a na zaklade projektovej dokumentiacie.

Stavbou sa rozumie doddvka stavebnych prac podla

ocenenym vykazom vymer.

projektovej dokumentacie a predlozenym



3.

Dielo vybudované podla ¢&l. 3 bodu 1. a 2. bude splitiat vetky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 7 kalenddrnych dni od Ucinnosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: do 3 kalendarnych dni od prevzatia staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,

zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolup6sobenia

objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndavatela s poskytnutim
spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.
5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s

objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve o
dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objednavatelom
b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatelom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrom

Predi?enie  lehoty vystavby diela uré objednavatel po dohode so zhotovitelom formou
dodatku k zmluve, predloZzenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym
terminom ukoncenia v stlade so Zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢€l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
strdn v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZend
kalkulaciou - rozpo¢tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: c...ueeeiiiiieieeeieeees EUR, SIOVOM: weeveiiiieieeeeeeeee s EUR
(D] o] o EUR, SIOVOM: coveeiiiiiieeeecee e, EUR
CenasDPH: ..o, EUR, SIOVOM: ceveeeiiiiiiee e, EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevddzku, Udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zédklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

Vykaz vymer obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skusanie a zadanie prac, ktoré ma
vykonat zhotovitel.

Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoistvo skutocne vykonanej prace pri poufziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze
vymer pre kazdu polozku.

Cena diela mbzZe byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden pred
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1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a doddvok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v
cenovej Urovni dohodnutejv ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku
k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavateflom odsuhlasenych a podpisanych zistovacich
protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu skutocne
zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budd ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.
Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitand cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Faktura bude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisoy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedad za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fu upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v stlade so zdakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisniénym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

Oznadmenie vad musi byt podané len pisomne a v zéru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocdas zarucnej doby md objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované vady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnene]j pisomnej reklaméacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktorud najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.
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7.3

3.2

3.3
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6.2

6.3

6.4

6.5

Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac (Casti
diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

Objednavatel mdzZe po ukondeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MéZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil poc¢as doby stanovenej na odstranenie.

Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednéavatel méze zadat
odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3 kalendarne
dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady suvisiace s
odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skuto¢nosti
vadnu Cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sikromnych oséb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas realizacie
prac, alebo ako désledok vykondvania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie
a splnenie poziadaviek dopravného inSpektordtu k realizacii stavby.
Odovzdanie staveniska
Objednavatel na zéklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 7 kalenddrnych dni od Gcinnosti
zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.
Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi a komukolvek, kto ma na to
povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondvaju resp. maju
vykonavat préce v sulade so ZoD.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu
a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti staveniska (pri
vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sic¢astou zmluvnej
ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu
na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.
Prerusenie a zastavenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré budu
mat za nasledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,

b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi $skodu, alebo by bola ohrozena bezpecnost

pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena bezpeénost

pri praci.

Obidve zmluvné strany mdzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za skody tymto spdsobené.
Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby pripadné
$kody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto
Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.
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12.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov (pokynov
vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane preukaznych skusok
odsuhlasenych objedndvatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.),
ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela,
budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, v zmysle zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela predlozZi zhotovitel nové aktudlne atesty
resp. preukazané skusky. Atesty a certifikaty v ¢ase predlozenia objednavatelovi musia byt platné.

V pripade, ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude znasat
désledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukdze, zZe preukazna skuska je nevyhovujica a
zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju poZzadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel
povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi
materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skidsok a doloZenim atestov a certifikdtov o kvalite prac a
zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoéného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi priace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu uéelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buddcich uZivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi
Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom
b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v
jeho okoli a predchadzat skodam a Urazom osdb alebo verejného i iného vlastnictva v dosledku
znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych u
stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona €. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, musi
dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZziaru.

Ochrana zZivotného prostredia
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a) Pocas realizovania diela a odstrafnovania pripadnych vad na nom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urcéenu resp. schvalenu objednavatelom pripadne orgdnom statnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavizuje znasat vSetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu uhradené
resp. budul urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym spojené
bude znasat zhotovitel.
V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel v
pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoc¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v stlade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel a budi povaZované
za pripad odskodnenia.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objedndvatela k tGcasti na skdskach.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov a vyhldskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od diia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.
V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dia); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Gdaje o pracovnej
dobe, jej zaliatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prdac na stavbe.
Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuskach, (napr.
skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach, skdskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.,
zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s
objedndvateflom a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad v priebehu
vykondvania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle resp. odovzda
képie objednavatelovi.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam, ktoré
maju pravo robit v nom zapisy alebo kontroly.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia prislusnych orgdnov Statnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve v sulade so Zdkonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. (képia opravnenia v kategorii inZinierske stavby
tvori neoddelitelnd prilohu tejto ZoD.) Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska,
mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Driom nadobudnutia uUcinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny za
vSetky Skody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou, ktoré sa na
zhotovovanej veci vyskytnu.
Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etap diela.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac
Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor 10
kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.
Objednavatel na zdklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.
Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela, zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani za:
omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlznej Ciastky.

€l. 10. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie sa zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit
od zmluvy. U¢&inky odstupenia nastand diiom doruéenia ozndmenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zédklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacCuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZzaduje sa vSak pisomna
forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dra prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného prevzatia
stavby objednavatelom bez vdd a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch
pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobdach stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizadciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zdkazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla
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Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inkldzii Marginalizovanych rdmskych
komunit (dalej len ,,MRK"), t.j. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013,
bude socidlne hladisko uplatiiovat vo vztahu k inklizii MRK. Atlas rémskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto osbb nie je urceng, t.j. mozZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
c¢as ( na dobu urcitu alebo neurcitl ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Cl. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo
Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre
iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spésobom.
Vykonavanie diela

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej

profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy.
Zhotovitel je povinny upozornit objedndavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito povinnost zhotovitel
splnil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela, pokial objednéavatel na pouziti odovzdanych veci a
dodrzani uloZzenych pokynov trva.
Zhotovitel je zodpovedny za:

a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby

b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a pracovnikov vo

vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenia akejkolvek c¢asti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku
spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.
Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, m3a tento pravo hospoddarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel zodpoveda
za vSetky Skody spO6sobené na diele.
Zhotovitel zodpovedad za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi.
Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a urci dalsi
postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych dni od tohto
upozornenia. V pripade, e tak neurobi, predizi sa doba vystavby o ¢as, ktory je v omeskani.
Objednavatel' ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.
Uhrada 3kéd a nakladov
Pri uplatriovani a thrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.
Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednévatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.
Zmeny a doplnky
Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozZstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je povinny na zaklade poziadania objedndavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,
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b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstupeniu od ZoD a budl ocenené v cenovej Urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych prac,
pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

Plnenie povinnosti

Zhotovitel'si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy vydanych
pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie uplatfiovat
u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k
pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,

b) zabezpecit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sicastou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel moézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizidciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac a
spoOsobi si ho vlastnou vinou,

c) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncend a riadne
ponuknutd doddvku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dodavku prevziat,

d) akbude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit podla
§ 345 a § 564 Obchodného zakonnika.
Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s
opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.
Platby pri odstupeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) a
ma narok na Uhradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajldceho z porusenia zmluvy.
Ak celkovd Cciastka, na ktord ma objednavatel narok prevySuje platby prisldchajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednévatela voci zhotovitelovi.
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Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objedndvatelovi. Objednavatel
na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel
dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo pobdohospodarstva Slovenskej republiky ako Poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku v zastupeni P6dohospoddarska platobna agentura pre kupujuceho v rdmci
NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin
vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania
alebo rozSirovania miestnych zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného
Casu a kultury a suvisiacej infrastruktury a nim poverené osoby.

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby.

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby.

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost driom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Gcinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a Ucinnej zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom
pomoci, ktorym je Obec Cab.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v sitlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni.

3. Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zakonom
¢.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poziada o rozhodnutie sud.

5.  Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spractivanim osobnych tidajov uvedenych v zmluve Obcou Cab za podmienok
zadkona €. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Vykaz vymer
¢. 2 Kdpia spbsobilosti stavbyveduceho
¢. 3 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objedndvatel a dve
zhotovitel.

Voo dfa e 2015 Cab, dfia  oceeeeennnn. 2015

Zhotovitel : Objednavatel :

Eva Andacka
starostka obce



