
 

 

 
ZMLUVA O DIELO č. .............. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
 
 

Čl. 1.  
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:     
Názov: Obec Bohunice 
Sídlo:  Bohunice 103, 018 52 Bohunice 
Oprávnený konať:               Ing. Peter Hajdúch (starosta obce) 
IČO:   36115622 
Banka:  
Číslo účtu:  
 
1.2. Zhotoviteľ:                                 
Obchodné meno:  
Sídlo:   
Zapísaný v OR Okresného súdu:  
Oddiel:  
Vložka č.:     
Oprávnený konať:                
IČO:    
IČ DPH:   
Banka:  
Číslo účtu:  

 
 
 

Článok II. 
ÚČEL ZMLUVY 

 
2.1.       Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je 
zhotovenie diela: „Vodojem Bohunice“. 
 

2.2.   Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 
zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu  dohodnúť 
podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky. 

 
 

Článok III. 
PREDMET  ZMLUVY 

 
3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Vodojem Bohunice“ za podmienok 

stanovených v tejto zmluve, podľa Objednávateľom poskytnutého projektu stavby „Združený 
vodovod  Krivoklát - Bohunice“, objekt „SO 107 - VODOJEM 250 m3 – BOHUNICE“, ktorý bol 



 

 

vypracovaný TEVYS AQUA, projektový ateliér, Jilemnického č. 17, 911 01 Trenčín (ďalej aj ako 
„Dielo“).  

 
3.2.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou podľa bodu 3.1, 

ktorá bola poskytnutá ako podklad pre vypracovanie ponuky v rámci verejného obstarávania 
zákazky, ktorá je predmetom zmluvy.   
 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, 
najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu stavby, ktorý bude upravený 
samostatnou dohodou zmluvných strán. 

 
3.5        Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode 

medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a 
objednávateľom.  
 

3.6  Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 3.1 
Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného 
oboma Zmluvnými stranami. Podpísanie každého dodatku k tejto zmluve musí byť v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

 
3.7        Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských 

technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia. 
 
3.8        Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedostatkov prevezme, 

zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané 
spolupôsobenie. 

   
 

Článok IV. 
DOBA  PLNENIA 

 
4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch: 
 

Začiatok realizácie:     Do 7 dní od odovzdania staveniska  
 Ukončenie a odovzdanie diela ako celku :  Do 6 mesiacov od začiatku realizácie diela 

   
4.2.  V závislosti od konkrétnych podmienok je možné začať dodávky a práce v zmysle tejto zmluvy 

aj skôr, pričom platí povinnosť odsúhlasiť novo upravený harmonogram s objednávateľom. 
 

4.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť presný termín zahájenia prác najneskôr 3 (tri) 
kalendárne dni pred realizáciou týchto prác. Zhotoviteľ dohodne so zodpovedným zástupcom 
objednávateľa konkrétny čas vykonania uvedených prác.  
 

4.4.  Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom a jeho dodržiavanie bude predmetom 
kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a 
zdokumentované v stavebnom denníku. 
 

4.5.  O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom 
zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s primeranými organizačnými opatreniami 
zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu 
zhotovenia diela. 

 



 

 

4.6.  Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, 
musia byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. 
V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie. 
  

4.7.  Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom 
/Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre 
objednávateľa a jeden pre dodávateľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom 
objednávateľa na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni 
vopred.  

 
4.8.  Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ sa zaväzuje ho 

prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 
 
4.9. Objednávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému 

užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole. 
 
4.10. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch: 

 z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,  

 z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta, 

 v nadväznosti na dodržanie BOZP a technologických predpisov, kedy je objednávateľ 
povinný akceptovať predĺženie termínu realizácie diela o počet dní, kedy nebolo možné 
z uvedených dôvodov realizovať práce, 

 z dôvodu zásahu vyššej moci. 
 
 

Článok V. 
CENA DIELA 

 
5.1 Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške: 

 
 Celková zmluvná cena:   

 
Celková cena diela /bez DPH/:         ............................. EUR    
 
DPH /20%/                        ..............................EUR        
 
Cena diela celkom  /s  DPH/:          .............................EUR    
  
Slovom.....................  
 
 
Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia. 
 

5.2 Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej 
obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a 
harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.   
 

5.3 Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti 
bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán a to len v prípade, 



 

 

ak to nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Podkladom pre úpravu ceny musí 
byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok 
alebo prác. 

 
5.4 V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, 

vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, 
pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením 
staveniska). 
 

5.5 Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo naviac prác s tým 
súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa. 

 
 

Článok VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy. 

 
6.2 Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať priebežne po jednotlivých vykonaných celkoch      

čiastkovými faktúrami počas zhotovovania diela a to po dokončení a prevzatí časti Diela v 
rozsahu minimálne 20% Diela, resp. po dokončení a prevzatí 20% Diela od predchádzajúcej 
fakturácie a jednou záverečnou faktúrou. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom 
predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne 
vykonaných prác na príslušnej časti Diela.  

  
6.3 Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia    

objednávateľovi. Záverečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 3 dní po odovzdaní  
a prevzatí diela. 
 

6.4 Objednávateľ si uplatňuje tzv. zádržné vo výške 10 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH 
na prípadné odstránenie vád, resp. nedorobkov z preberacieho konania uvedených písomne 
v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zádržné objednávateľ uvoľní do 5 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v prípade, ak nebudú v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela uvedené vady alebo nedorobky alebo do 5 dní od  odstránenia prípadných 
vád a nedorobkov z preberacieho konania, ak budú tieto uvedené v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

 
6.5 Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 

 číslo daňového dokladu (faktúry) 

 označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH 

 názov projektu 

 odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii 

 označenie  peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť  

 deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia 

 fakturovanú sumu v € 

 hodnotu DPH v % a v € 

 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila 

 pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa. 
 
6.6 Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo 



 

 

nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným 
odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti 
zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
 

6.7 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené 
v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie 
neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných 
prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto vád 
a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.  
 

6.8 Prílohami záverečnej vyúčtovacej faktúry sú: 

 zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list), 

 súpis vykonaných prác, 

 časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise 
vykonaných prác,  

 potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
   
6.9 Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody 

(súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné 
postúpenie  pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
strany je neplatné. 
 

 
Článok VII. 

  ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
7.1. Na montážne činnosti zhotoviteľ poskytuje záruku 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela objednávateľovi.  
 

7.2. Na stavebný celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.  
 
7.3. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od 

prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa mohli zistiť pri  zachovaní odbornej starostlivosti.  

 
7.4. Práva objednávateľa z vád zanikajú, ak objednávateľ vady riadne a včas neoznámi písomne 

zhotoviteľovi.  
 
7.5. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii 

dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako 
technické podmienky hodnoty uvedené v  technickej špecifikácii.  

 
7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom 

inej osoby. 
 
7.7. Zmluvné strany definujú vady takto: 

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou 
pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované v preberacom protokole s 
uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v 
záručnej dobe. 



 

 

 
7.8. Zmluvné strany písomne dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnene reklamovaných 

vád. 
 
7.9. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre 

riadne odstránenie vád diela. 
 

7.10. Záruka sa nevzťahuje na: 

 násilné poškodenie diela, 

 práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo, 

 vady vzniknuté pôsobením vyššej moci, ak takéto riziká nemali byť kalkulované statickým 
realizačným projektom. 

 
7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa,  v súlade s platnými normami (STN) a 
v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania 
a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

 
7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu plnenia, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 
 
7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby má objednávateľ právo: 

- požadovať bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia ak ide o vady  
neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, požadovať 
dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie právnych vád alebo, 

- požadovať bezplatné odstránenie vady, poskytnutím nového plnenia v rozsahu vadnej 
časti, vadu je dodávateľ povinný odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady 
dodávateľovi, pokiaľ strany nedohodnú inú lehotu. 

 
7.14. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V reklamácií musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácií 
objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez 
súhlasu dodávateľa. 

 
7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Termín 
dokončenia opravy sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.  

 
7.16. V prípade vád ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod.  od 

oznámenia tejto vady. 
 
7.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
7.18. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou 

prevádzkovateľa. 
 
7.19. V prípade zistenia nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich 

odstránenie. 
 

 



 

 

Článok VIII. 
 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom,  
 
8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvádzač si 

zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.  
 

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný 
skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.  
 

8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného 
zhromažďovania na stavenisku. 
 

8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so 
všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem 
STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci. 

 
8.6. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované 

certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. 
 

8.7. Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho 
a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. 
Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 
453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.  
 

8.8. Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným 
zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných 
dní, inak sa príslušný zápis bude požadovať za odsúhlasený. 

 
8.9. Zástupca objednávateľa na stavbe:  doplniť   
          Zodpovedný  projekt manažér zhotoviteľa: ............................... (doplní uchádzač)   

Zodpovedný  stavbyvedúci zhotoviteľa: ..................................    (doplní uchádzač)  
                                                        

8.10. Strany sa zaväzujú vysielať svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na 
stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. 
Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska 
termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia 
uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto 
zmluvy.  

 
8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok 

a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad a odchyliek od dokumentácie. 
 

8.12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru 
a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek 
časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný 
dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju 
nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. 
Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady 
dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 



 

 

 
8.13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stanovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 

sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť 
a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.   
 

8.14. Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej 
doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania. 
 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, 
po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.  
 

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných 
priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené 
a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko. 
 

8.17. Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. 
Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska 
v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.  

 
8.18. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, 

pohybujúcimi sa vozidlami, poľnohospodárskymi strojmi a osobami v priestoroch 
objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú 
parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa. 
 

8.19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok 
a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na 
stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ 
nezaisťuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či 
poškodením vecí. 
 

8.20. Objednávateľ požaduje, aby bol zhotoviteľ preukázateľne zabezpečený vhodnou poistnou 
zmluvou pre potreby krytia zjavných škôd, strát a krádeží, ku ktorým počas zhotovovania 
diela môže dôjsť: POISTNÁ ZMLUVA č.: ........ (tento údaj bude doplnený pred podpisom 
zmluvy o dielo). 
 

8.21. K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky 
požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela: 

 certifikáty použitých materiálov,   

 osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky, 

 zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../, 

 príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za 
technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových 
podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu). 

 
8.22. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne 
prevádzkovať.  
 

8.23. Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady 
najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.  
 



 

 

8.24. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, 
prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto 
škodu zhotoviteľ. 
 

8.25. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky 
požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného 
vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu. 
 

8.26. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní 
s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných 
v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovtedy zrealizované práce. Zhotoviteľ 
je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, 
zariadenia a iné veci majetkovej povahy). 
 

8.27. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ je v omeškaní s platbou 
faktúry o viac ako 14 dní oproti termínom dohodnutým v tejto zmluve. 
 

8.28. Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo 
zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel.  Pre určenie začatia plynutia lehoty 
na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania 
písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 14 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, 
považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení 
zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP). 

 
 

 Článok IX. 
  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

­ Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť 
platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä: 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších 
predpisov. 

 nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

 vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných 
prácach 

 zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

 vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

 

­ Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarnou ochranou pre 
realizáciu predmetu zmluvy. 

 

­ V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného 
porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho 
vyplývajúce. 

 

­ Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým 
súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov 
zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.  



 

 

 

­ Objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa pred začatím prác písomne potvrdený menný 
zoznam zamestnancov s ich podpismi o účasti na predpísaných školeniach. 

 

­ Zhotoviteľ je povinný vystrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky 
(vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže 
zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu 
vo výške 100 EUR. Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom 
denníku. 

 

­ Zhotoviteľ je povinný v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce zabezpečiť prítomnosť 
svojich pracovníkov na stavenisku objednávateľa v pracovnej dobe, ktorá je presne 
vymedzená, a to od: 7.00 hod – 15.30 hod. Po skončení pracovnej doby sú všetci pracovníci 
zhotoviteľa povinní bez zbytočného odkladu opustiť stavenisko.  
 

­ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových 
komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z 
porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.  

 

­ Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, 
dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku, 
neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne 
nebezpečných priestoroch. 

 

­ V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci 
zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvážaného materiálu, 
oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného 
požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.  
 

­ V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej 
či psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú 
právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia 
bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto 
zmluvy sa ďalej podieľať nesmie. 
 
 

Článok X. 
  VYŠŠIA MOC 

 
10.1. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po 

uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej 
zabrániť. 

 
10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia 

vyššej moci, a to do 3 (troch) pracovných dní od jej vzniku alebo ukončenia. 
 
 
 
 
 



 

 

Článok XI. 
  ZMLUVNÉ POKUTY 

 
11.1. Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny diela za každý deň 
omeškania.  Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na 
náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 
 

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči 
objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky, za každý 
deň omeškania.  

 
11.3. Ak sa objednávateľ  do 3 (troch) dní po predložení súpisu vykonaných prác zhotoviteľom 

k tomuto písomne nevyjadrí, bude v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ považovať predmetný 
súpis prác zo strany objednávateľa za schválený.  

 
 

Článok XII 
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú 

vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 
 

12.2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
deň po preukázateľne doručenom písomnom oznámení Objednávateľa Zhotoviteľovi, že 
došlo k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je 
objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti  o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku. V prípade, že objednávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov, 
vyhradzuje si právo realizovať iba časť vysúťaženej zákazky. Ktorá časť to bude určí 
objednávateľ. 
 

12.3. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Diela počas piatich rokov 
po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  

 a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, 
 Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,  
 b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
 zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
 neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
 audite v znení neskorších predpisov,  
 c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,  
 d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými 
 predpismi. 
 
12.4. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám. 
 

12.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia  ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR. 



 

 

 
12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto 

zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
12.7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa) 

a jej prílohou je : Rozpočet diela - Ocenený výkaz výmer.  
 

 
 

V ......................., dňa ..................                            V .......................... , dňa ..................                                             
 
 
 
 
 
............................................................    ................................................ 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 


