SUTAZNE PODKLADY

B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARAVANIA

ZMLUVA O DIELO

na realizaciu stavebnych prac na akcii:

L,KOMUNIKACIE A PARKOVISKA V AREALI TUZVO*“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov

Cislo zmluvy u objednavatera:
Cislo zmluvy u zhotovitela:

. Zmluvné strany

Objednavatel” Technicka univerzita vo Zvolene
Sidlo : ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen
Statutarny organ : prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor TU vo Zvolene

Osoba zodpovedna

za plnenie zmluvy:

vo veciach zmluvnych: doc. Ing. Josef Drabek, CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technickych: Ing. Jan Molnar, veduci OIP

ICO: 00397 440

DIC: 2020474808

IC DPH: SK 2020474808

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

IBAN: SK0881800000007000240065

BIC: SPSRSKBAXXX

Registracia: zriadena zakonom €. 131/2002 Z.z. o vysokych 8kolach
v zneni neskorSich predpisov

Cislo tel.: +421 45 5206 111, Fax.: +421 45 5322 051

e-mail: molnar@tuzvo.sk

a
Zhotovitel: s

Sidlo podnikania: ...
Statutérny organ:
ICO:
DIC: e
ICDPH: s
Bankoveé spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontakt:
e-mail:
Registracia:
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. Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

. Verejny obstaravatel na predmet tejto zdkazky pouzil postupy zadavania
podlimitnych zakaziek.

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela na akcii: ,Komunikécie a parkoviska
v aredli TUZVO*, pricom rozsah a podmienky su definované v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, projektovej dokumentacii: Projekt stavby ,Komunikacie a parkoviska
v aredli TUZVO* vypracovanej spracovatelom Dipera spol.s.r.o. -. veduci projektant:
Ing. Vojtekova B., stuperi PD: PD — realiza¢ny projekt, Technickej spravy k projektu
stavby, Doplnku technickej sprave - oktdber 2014 a Doplnku k technickej spravy
A,B — april 2015 (dalej v texte oznaCovanej aj ako: ,projekt” alebo ,projektova
dokumentacia®).
. Miesto plnenia predmetu zmluvy je nasledovné.: Technicka univerzita vo Zvolene,
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost,
podla projektovej dokumentacie /graficka Cast, technické spravy, vykaz vymer/,
stavebnych povoleni, v zmysle vS§eobecno-technickych poziadaviek,
technologickych postupov a v8eobecne zavaznych technickych poziadaviek,
prislusnych technologickych postupov, pri dodrzani platnych STN podra platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.
. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realiz&cii diela, zhotovitel preskumal
sulad vykresovej Casti s technickou spravou avykazom vymer a nezistil ziadny
nesulad a ani skuto¢nosti, ktoré by mu branili v realizacii diela.
. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela prevziat a zaplatit za dielo dohodnutd cenu podfa platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

lll. Doba plnenia

.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine: od 21.03. 2016 do 20.06. 2016,
pokial sa zmluvné strany z dévodov na strane objednavatela, nedohodnu inak.

IV. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutd v zmysle zakona €.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacich predpisov a je
stanovena na zaklade rozpoctu spracovaného podla vykazov vymer v sutaznych
podkladoch a vyzve na predloZenie ponuky pri verejnom obstaravani. Rozpocet je
prilohou €.1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cenadielabez DPH: = ... €

JAE=] (01770 1 o /

DPH vo vyske 20%: = e €

JA=1[0)Y/o ] 1 T /

Cenadielas DPH: = .iieeeee €

SIOVOM: <. (cena s DPH)
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2. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich
podmienok je uvedena v prilohe ¢. 1: ROZPOCET 1,2,3 ako Cenova kalkulacia,
rozpocCet stavby /oceneny vykaz vymer/.

V. Platobné podmienky

Zhotovitel je povinny predlozit najneskér ku diiu podpisu zmluvy zloZit na Ucet
objedndvatela finanénu zabezpeku na plnenie diela minimalne vo vyske 10%
z predpokladanej hodnoty zékazky 3713,30 eur (Slovom tritisicsedemstotrinast’ euro)
ako institut zdbezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho dokoncenie, jeho
kvalitu, v€asnost a dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok vé&itane ceny. Uvedenu
zabezpeku objednavatel pouzije v pripade nedodrzania terminu dokonc&enia diela ako
aj v pripade nedodrzania terminu na odstranenie vad zo strany zhotovitela. V pripade
riadneho ukon€enia zmluvy sa zabezpeka vrati zhotovitelovi do troch mesiacov po
odovzdani a prevzati diela zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym sp6sobom. Vo
fakturach bude objedndvateflom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac
v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnd prilohu €.
1, tejto zmluvy. Faktdra musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto
zmluvy.

Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch
a profesiach v zmysle zavéazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu €. 1, tejto zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma stranami.
Zhotovitel je opravneny vystavit a objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi fakturu za
prace na diele vykonané v sulade stouto zmluvou, ato podla niZSie uvedenych
podmienok.

Faktury budu vystavované mesacne podla vykonanych prac odsuhlasenych technickym
dozorom objednavatela.

Dojednanu cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na
zaklade mesacnych faktar, ktoré zhotovitel vystavi a odovzda objednavatelovi vzdy
v posledny pracovny def kalendarneho mesiaca, pricom celkova suma za dielo nesmie
prekro€it cenu dojednanu v ¢lanku IV. bode 1. tejto zmluvy. Mesacnymi faktarami budd
vyucétované Ciastkové plnenia podla skuto¢ne vykonanych dodavok a prac, podla
polozkového rozpoctu v prilohe €. 1, ktejto zmluve, odsuhlaseného objednavatefom.
Supis vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny objednavatelom bude prilozeny ku
kazdej mesacnej fakture.

Splatnost faktdr je 30 dni odo dria poskytnutia riadneho plnenia.

Zhotovitelom predlozena faktura musi byt vyhotovena v sulade s ustanoveniami zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplnkov a musi
spinat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat : obchodné meno a sidlo
objednavatela a zhotovitefa, 1CO, DIC, IC DPH, &islo zmluvy, &islo faktary, datum
dodania sluzby, datum vyhotovenia faktary, den splatnosti faktury, oznacenie bankového
spojenia a Cislo UC¢tu, oznacenie diela vratane mnozstva, rozsahu a druhu dodanej
sluzby, fakturovanu sumu, jednotkovl cenu bez dane a uplatnend sadzbu dane, podpis
a peciatku opravnenej osoby zhotovitela, supis vykonanych prac a dodavok s krycim
listom, potvrdenym podpisom a peciatkou zhotovitela a odsuhlasenym podpisom
a peciatkou objednavatela.

Ak faktura nebude obsahovat uvedené udaje, je objednavatel opravneny ju vratit na
doplnenie zhotovitefovi, €im sa prerusi splatnost faktdry a nova splatnost zacina plynat
driom dorucenia novej faktury.
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VI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zhotovi predmet diela v rozsahu , kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.
Objednavatel odovzda pracovisko zhotovitelovi zapisni€ne s uréenim odbernych miest
vody a elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpecnost na pracovisku, v pripade poruSenia
jeho povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi spésobenu Skodu, pripadne uspokoji
naroky tretich oséb.

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu a vypratanie pracoviska pred odovzdanim  diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zabezpecli kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené projektovou
dokumentéciou, rozpo¢tom prac, STN a ustanoveniami technickych podmienok
stavebnych préac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dodavky a prace obvyklym spésobom, vo vlastnom
mene ana vlastni zodpovednost, dodrziavat v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO
a v8eobecne zavazné predpisy na ochranu zivotného prostredia. S odpadmi
vzniknutymi pri  svojej €innosti bude nakladat a likvidovat ich v zmysle platnej
legislativy. Pokial dbjde k poruSeniu tychto povinnosti, spésobené Skody znasa
zhotovitel. Skolenie BOZP a PO vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov vykona zhotovitel.

Zhotovitel je opravneny poverit zhotovenim cCasti diela in0 osobu (subdodavatela).
Uvedené sa vztahuje na vSetky prace na zhotovovanom diele. Zoznam
subdodavatelov predlozi Zhotovitel vzdy najneskér dva (2) kalendarne tyZzdne vopred
pred driom zacatia prac vykonavanych oznacenym subdodavatelom zaroven s
dokladmi preukazujucimi splnenie podmienok ucasti subdodavatela podfa § 26 ods. 1
zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

V pripade zmeny subdodavatela po€as trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom
a uspeSnym uchadzaom je povinny UspesSny uchadza€¢ najneskdr v der, ktory
predchddza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat ozndmit verejnému
obstaravatefovi zmenu subdodavatela a vtomto oznameni uviest min. nasledovné:
podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a ¢estné vyhlasenie, Zze kazdy subdodavatel
spina alebo najneskdr v Gase plnenia bude spifat podmienky podla § 26 ods. 1
zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Plati teda to, Ze subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit verejny obstaravatel sdm vyziadanim si potrebnych dokladov
podla § 26, prip. § 128 zakona o verejnom obstaravani. V pripade poruSenia
ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ma verejny obstaravatel
pravo odstupit od zmluvy medzi verejnym obstaravatefom a UspeSnym uchadzatom
ama narok na zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny predmetu zakazky za kazdé
porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel je povinny na pisomné vyziadanie Objednavatela v primeranej lehote
predlozit doklady o spbsobilosti jeho subdodavatelov k zhotoveniu diela.

Zhotovitel pri realizacii diela pouZije len stavebné vyrobky spifiajlice podmienky zakona
€. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zakona
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni
neskorsich predpisov, STN a inych platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest na pracovisku stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢€.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (dalej len Stavebny zakon). Dennik musi byt
trvalo dostupny. Kazdy zapis v denniku musi byt podpisany stavbyvedicim zhotovitela,
alebo jeho zastupcom. Zapisy do dennika moOze vykonavat aj technicky dozor
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objednavatela, splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela, ktorych urcia
obidve strany zapisom do dennika. Zhotovitel ur€uje ako stavbyvediceho s povinnostou
viest dennik ...........ccceee. tel. s Objednavatel uruje ako technicky dozor p.

Technicky dozor objednavatela sa bude vyjadrovat k zapisom zhotovitela najneskér do
3 pracovnych dni. V pripade, Zze sa tak nestane, ma sa za to, Ze so zapisom
v stavebnom denniku suhlasi.

Zhotovitel je povinny zapisom do dennika vyzvat objednavatela na ucast pri
vykonavani predpisanych skusok v sulade s STN. VSetky zmeny a naviac prace je
zhotovitel povinny zddvodnit v montdZznom denniku. Zmeny pouzitych materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v montdznom denniku slizia po odsuhlaseni
objednavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. VSetky
zmeny dodavok a prac a s nimi suvisiaci navrh na dodatok k zmluve musi zhotovitel
predlozit objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie .

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky, znemoznujuce mu pokraovanie prac na diele, je
povinny bezodkladne to oznamit objednavatelovi zapisom do stavebného dennika.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do c&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpecnost na pracovisku a zabezpeci priestor,
kde sa realizuje predmet zmluvy v sulade s ustanoveniami § 43i Stavebného zakona.
V pripade porusenia jeho povinnosti uhradi zhotovitel objednavatefovi spdsobenu
Skodu, pripadne uspokoji naroky tretich oséb.

VIl. Kvalita diela, odovzdanie a prevzatie diela

1. Podrobnd Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 1: Cenova kalkulacia, rozpocCet stavby /oceneny vykaz vymer/
(kalkulacia ceny pre tento Detsky domov).

2. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffa vSetky vykazané a ocenené

prace a dodavky, odborné posudky, certifikaty, vyjadrenia, skusky a dalSie sivisiace
prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu a kolaudacii stavby a
jej odovzdaniu do uzivania.

3. Cena dohodnuta v bode 3.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvantitativnych a kvalitativnych parametrov, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a sutaznych podkladov a to najma:

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

suvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych na uUzemi Slovenskej
republiky

suvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych pre SR ako ¢lena Eurdpske;j
Unie

normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre realizaciu stavby, v
sutaznych podmienkach, v sutaznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ktoré zahffaju najma:

naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
naklady na vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonanie komplexného vysku$ania a
garanénych skusok,

naklady na vykonanie vSetkych geodetickych ukonov, spojenych s realizéciou diela,
naklady na uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie diela,

naklady na uhradu vodného a sto€ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,
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naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru investora),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
vratane nakladov na zabezpecenie koordinatora bezpecnosti pre kazdé stavenisko,
naklady na zaistenie bezpec€nosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie diela, t.j. stavby i 0séb na nej pracujucich,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a
v nepriaznivom pocasi,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikécii, naklady na do€asné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

naklady spojené s pripravou staveniska, vytyCenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska.

Zhotovitel sa nemOze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela v
pripadoch :
vlastnych chyb;
nepochopenia sutaznych  podmienok, sutaznych podkladov  a projektovej
dokumentécie;
nedostatocnej pripravy ponuky;
nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela;
zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
kon&trukény, materialovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli
predlozené :

projektova dokumentécia, t. j. graficka Cast, technické spravy, vypocty;

vykaz vymer;

sutazné podmienky (podklady).

Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemé6zu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentécii a podfa poziadaviek na technicku $pecifikaciu uvedenu v Prilohe €.4
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v
dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zaru€nej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmena materialov a vyrobkov oproti projektovej
dokumentacii mbéze byt zrealizovand po odsuhlaseni projektantom a stavebnym
dozorom objednavatela, zapisom do stavebného dennika na zaklade pisomného
suhlasu opravnenej osoby v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, ze
kazda zmena diela aj zamena materialu, musi byt najskér odsuhlasena projektantom
stavby a preto sa zavazuje poskytnut objednavatefovi maximalnu sucinnost. Tento
postup pri zmenach sa v8ak netyka zmien, ktoré vyplyvaju z prava uchadzaca vo
verejnom obstaravani nahradit konkrétny vyrobok ekvivalentnym vyrobkom alebo
ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou, Zze tak uchadzac urobil uz v
ponuke, ktoru predlozil verejnému obstaravatelovi pri zadavana zékazky, na zaklade
ktorej sa uzavrela tato zmluva a ak tato zmena je uz odzrkadlend v prilohe €. 1 k tejto
zmluve.
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V pripade, Ze pri realizcii diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozSireniu
predmetu diela len na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi projektantom vypracovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien uplatnenych v
prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je mozné ocenit naviac prace z ddévodu
neobsiahnutia prislusnej jednotkovej ceny v prilohe &. 1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny s tym, Ze
vySku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej pisomne odsuhlasi objednavatel a tato
nesmie prekroCit jednotkovl cenu podla aktualne platného cennika programu
CENKROS plus, modul Investor. Zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve po
dohodnuti novej ceny diela a predchadzajucom suhlase rady Uradu pre verejné
obstaravanie.

V pripade, Ze sa pri realizacii vyskytnu nepredvidané prace naviac, ktoré nebolo
mozné pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy, je
nutné s tym oboznamit objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia
byt vopred odsuhlasené objednavatelom a potvrdené opravnenymi osobami v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel vyhotovi protokol prac a dodavok naviac, ku ktorému sa
vyjadri stavebny dozor objednavatefa. Ak ma protokol vady, vrati sa zhotovitefovi na
prepracovanie.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym dokonéenim v rozsahu
podla sutaznych podkladov pri verejnom obstaravani a projektovej dokumentacie
a jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim objednavatefom.

Najneskor den pred ukonCenim diela vyzve zhotovitel objednavatela k uskuto&neniu
odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia. Zhotovitel si€asne z odovzdanim diela
odovzda objednavatelovi stavebny dennik, zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty
a atesty pouzitych materialov, navody na obsluhu a Udrzbu zabudovanych zariadeni
v slovenskom jazyku.

Zhotovitel odovzda dielo na z&klade nim vyhotoveného protokolu o odovzdani
a prevzati diela a objednavatel je povinny dielo prevziat, ak sa nevyskytli také zavady,
ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu. Pri zisteni zavad nie je objednavatel povinny
dielo prevziat az do ich riadneho odstranenia.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom
konani. Diiom podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a zavazok zo
strany zhotovitela tejto zmluvy za spineny.

VIIl. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
uvedenych v sutaznych podkladoch pri verejnom obstaravani a projektovej
dokumentéacie a Zze po€as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti stanovené touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda, ak boli spbsobené porusenim
alebo zanedbanim jeho povinnosti, ktoré ma podra tejto zmluvy a platnej legislativy. Za
vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto
zaruky.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci zhotovitel nemohol zistit, alebo na ne pisomne upozornil objednévatela
a tento na ich pouziti trval.
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Zarucéna doba diela zacina plyndt diiom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov
na prace a na inStalované zariadenia podla zaruk dodavatelov (minimalne 24
mesiacov).

V pripade, Ze sa vyskytnu skryté vady, ma objednavatel pravo a zhotovitel povinnost
bezodkladne tieto vady odstranit, za predpokladu, Ze boli objednavateflom vcas
a pisomnou formou uplatnené v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim skrytych vad najneskorSie do troch
pracovnych dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela (fax) a vady odstranit
v €o najkratSsom technicky mozZnom c&ase, najneskér do 30 kalendarnych dni od
uplatnenia reklamécie, ak sa nedohodnu inak.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie reklamovanych vad a nedorobkov inou
organizaciou na naklady zhotovitela, ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstranil.

Ak sa preukdze, Ze vspornych pripadoch objednavatel reklamoval vadu diela
neopravnene aza reklamovanu vadu zhotovitel nezodpoveda, resp. sa na nu
nevztahuju zaru¢né podmienky, objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi
preukazatefné néaklady, ktoré mu vznikli s odstrafiovanim tychto vad.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak :

a) objednavatel riadne neudrzuje dielo vsulade so zhotovitelom odovzdanymi
pokynmi pre obsluhu a udrzbu, alebo obvyklym spésobom.

b) vady vznikli v désledku zmien a oprav vykonanych objednavatelom, alebo tretimi
osobami.

IX. Zmluvné pokuty

Pre pripad nesplnenia zmluvného zavazku mé opravnend strana pravo uctovat strane
povinnej nasledovné zmluvné pokuty :

a) za nesplnenie terminu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podra €l. Il1.
bod 1 tejto zmluvy ma pravo objednavatel Uctovat zhotovitelovi za kazdy zacaty den
omeskania zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05% z ceny diela, ktora bude odpocitana
z fakturécie za dielo. Zmluvnu pokutu nie je zhotovitel povinny zaplatit, ak pricina
nesplnenia dohodnutych terminov je na strane objednavatela. O takejto skutoCnosti
bude urobeny zapis v stavebnom denniku a objednévatel je povinny do 5 pracovnych
dni sa k zapisu vyjadrit.

za neslnenie dohodnutych platobnych podmienok podlfa tejto zmluvy ma pravo
zhotovitel' uc¢tovat’ objednavatelovi za kazdy zaCaty defi omeSkania zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05% z diznej Ciastky.

Ak zhotovitel neodstrani vady na diele a nedorobky v terminoch dohodnutych pri
odovzdani diela, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 30,- € za
kazdy den omeskania aZz do ich odstranenia. Objednévatel je opravneny znizit Uhradu
fakturovanej sumy za dielo o vy$ku tejto zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela alebo zhotovitela na
Uhradu $kody vzniknutej v désledku poru$enia jeho povinnosti.

X. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze podla ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zdkona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov sa
v pripade tejto zmluvy jedna o povinne zverejiiovani zmluvu, ktora sa zverejiuje
v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady SR (dalej len ,CRZ").

Tato zmluva nadoblda platnost diiom podpisania obidvoma zquvnym| stranami.
Uginnost tato zmluva nadobida diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v CRZ v
zmysle ust. § 47a Obcianskeho zakonnika doplneného zdkonom &. 546/2010 Z. z.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v CRZ v sulade a v rozsahu
podfla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich
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predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva. Zmluvné strany
vyslovne suhlasia s tym, aby tato zmluva vratane jej prilohy bola zverejnena v CRZ
v plnom rozsahu.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Zze si mu zname kvalitativne aj kvantitativne podmienky dodania
predmetu diela a ze disponuje opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su na
zhotovenie diela potrebné.

5. V8etky skuto€nosti obchodnej, technickej alebo vyrobnej povahy, o ktorych sa zmluvné
strany pocas plnenia zmluvy dozvedia, su predmetom obchodného tajomstva podfa §
17 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa zavazuju , ze tieto informéacie nepouziju
pre iné Ucely, ako su pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnu ich ani tretej osobe bez
suhlasu druhej strany.

6. Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitefom, za ktoré sa povazuje:

a) chybné plnenie zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v pozadovanej
primeranej lehote neodstranil,

b) neplnenie dohodnutych terminov pocas realizacie diela,

C) pozadovanie neopravneného zvySenia ceny predmetu zmluvy, s ktorym
objednavatel nesuhlasil, pretoze Uprava ceny nebola zmluvne dohodnuta.

7. Pripadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou dodatkov k tejto
zmluve obojstranne podpisanych Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

8. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vzniknuté, sa zavazuju
zmluvné strany prednostne rieSit rokovanim na drovni Statutarnych zdstupcov s cielom
dosiahnut’ vyrieSenie sporu. Pokial sa toto aj napriek vynalozenému usiliu nepodari,
rozhodne o spornych otazkach sud.

9. Pokial nie je vzmluve dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych strén,
ako ipravne vztahy z nej vyplyvajuce alebo vznikajuce prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

10. Tato zmluva vratene jej prilohy je vypracovand v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel a tri objednavatel.

11. Prilohy tejto zmluvy su neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Zze tato zmluva bola uzavreta podla ich pravej a slobodnej
vble, bez tiesne a napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu ju zmluvné
strany podpisali.

Vo Zvolene diia .......cceeeeeeeeeeeniiiieen, Vo (o[ F- W
Za objednavatela : Za zhotovitela :
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor , konatel

doc. Ing. Josef Drabek CSc., kvestor

osoba zodpovedna vo veciach zmluvnych

Ing. Jan Molnéar, veduci OIP

osoba zodpovedna vo veciach technickych
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Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer

PRILOHA &.1 ROZPOCET SO1 Komunikacie a parkoviska v areali TUZVO
(neoceneny vykaz vymer ) v skladbe

PRILOHA &.1 ROZPOCET 1 ZADANIE S VYKAZOM VYMER CESTA A,B,E
PRILOHY ¢.1 ROZPOCET 2 ZADANIE S VYKAZOM VYMER CESTAC,D,F
PRI’LOHA,(:.1 ROZPOCET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAZDOVA AREALOVA
KANALIZACIA A ORL

Priloha €. 2: Potvrdenie/doklad o poisteni zodpovednosti za Skody sposobené
pri vykone povolania - Uradne overena fotoképia poistnej zmluvy (poistky)

Priloha €. 3: Zoznam navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok

Priloha €. 4: Poziadavka na technicku Specifikaciu

Priloha €. 5: KFuéovi odbornici na stavbe
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