

*m* Lindab

# CERTIFIKÁT

**VOPEX, s.r.o.**

---

Držiteľ tohto certifikátu bol zaškolený v oblasti technológií a praktických znalostí a je spôsobilý vykonávať odbornú montáž výrobkov Lindab

**systemy ľahkých konštrukcií Lindab Construline**

**plechové strešné krytiny Lindab**

**odkvapový systém Lindab Rainline**

**trapézové plechy Lindab Coverline**



## VOPEX, s.r.o., Trebišov

ČsI Armády 1117  
07501 Trebišov



## EN ISO 9001:2008

Výnimka: 7.3

### P>a li«o činroeti

Stavebná činnosť, montáž konštrukcii a zatepl'ovacie systémy

Poact>

sa "Si ah. K Mo cvtaXUu a aptfcace  
H 2X8 \* TKtfné /i»at - c g a r s \* : \*

Tento certifikát je platný od 24. augusta 2012 do 23. augusta 2015  
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov

Dátum recertifikačného auditu do: 22. augusta 2015

Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od 24. augusta 2012

ScnraU

g S N A S

Reg. No. 158/Q-044

SGS \$K»\*« 11 o  
KysixMU 0\*011 KofcaSftwfca  
t -421 »78361 11 l ^ M W f l i Ä w«wtpeom

Služba i / i

The management system of

# VOPEX, s.r.o., Trebisov

Csi Arnady 1117  
07501 Trebisov, Slovakia

has been examined and certified as meeting the requirements of

## EN ISO 9001:2008

Exclusion: 7.3

For the following activity

Construction activity, assembly of structures  
and thermal insulation systems.

Further information regarding the scope of this certificate and the application,  
of EN ISO 9001:2008 requirements may be obtained by contacting the organization

This certificate is valid from 24 August 2012 until 23 August 2015  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits  
Re certification audit due before: 22 August 2015  
Issue 1 Certified with SGS since 24 August 2012

Page 1 of 1

Ing. Uktaľav Papľk  
Director

SGS Slovakia Tooling  
Kysucy, Opatovce, Slovakia  
t: +421 55 783 61 11-421 55 783 61 20 fax: +421 55 783 61 20

**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Štefan Rafajlovič**

5 1 0 4 2 5 / 3 6 5

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom 0 6 7 4 0 \* 1 0 \*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

26.2.2001  
Dátum vydania

*im/*

Ing. Ján Kyseľ  
Predseda SKSI



Ti n

I//

# ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58. 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 ods. 1 zákona Č. 25/2006 **Ľ. z.** o verejnom obstarávaní a o /mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

## Výpis

zo zoznamu podnikateľov

Obchodne meno a sídlo (miesto podnikania): I 'OPEX, s.r.o., Trebišov  
Čsl, armád)? Hľ  
075 01 Trebišov

Predmet podnikania:

- podnikateľské poradenstvo,
- výroba piliarska a impregnácia dreva.
- výroba drevených obalov.
- výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov.
- sprostredkovateľská činnosť,
- prenájom motorových vozidiel,
- reklamná a propagačná činnosť.
- činnosti v oblasti nehnuteľností,
- výroba a predaj ozdobných a úžitkových výrobkov z plastov,
- ambulantný predaj,
- leasing spojený s financovaním,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- sprostredkovanie dopravy,
- preklad nákladov,
- skladovanie.
- veľkoobchod a maloobchod - živé zvieratá, živočíšne a nerastné tuky, oleje, rastlinné vosky, nápoje, tekutiny, ocot, tabak, tabakové výrobky, plasty, kompozity kožíek, kože, usne, kožušiny a výrobky z nich. sedliarske a remeselnícke výrobky, cestovné potreby, kabelky a podobné výrobky, výrobky z čriev, dreva, dreveného uhlia,

slamy, korku, esparta a iného materiálu na úplety, košíkárske výrobky, vlákny, papier, lepenka a výrobky z nich. obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče. jazdecké biče a ich súčasti, perá. výrobky z kameňa, umelých kvetín, ľudské vlasy a výrobky z nich, elektrotechnické, optické, fotografické, kinematologické meracie, hodinárske, hudobné nástroje, prístroje a zariadenia ich časti a súčasti, topné oleje, rezivo, drevo, uhlie, ovocie, zelenina, stroje a prístroje, elektronické zariadenia a ich časti a súčasti, nábytok ich časti a súčasti, hračky, športové potreby, ich časti a súčasti, sklo, kovy, rudy, porcelán, obilie a výrobky z nich, textilie a textilné výrobky, palivá, stroje, priemyselné zariadenia, prístroje a predmety pre domácnosť, železiarsky tovar, papierenský tovar, odevy, kožený tovar, potravinársky tovar, stavebný materiál, galantéria, textilné

*polotovary a suroviny, biuťeria. spotrebná elektronika, výpočtová technika, potreby pre kutihv. knihy, noviny, časopisy, písacie a školské potreby, kancelárske potreby, keramika, výrobky, drogériový tovar, farby. laky. poľnohospodárske suroviny, kvety, rastliny, dreviny, technické chemikálie, plynové spotrebiče, .spotrebiče pre domácnosť, poľnohospodárske stroje, náhradné diely a príslušenstvo,*

- *nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva.*
- *uprakovacie práce.*
- *kominárske práce,*
- *vykonávanie odborných prehliadok a skúšok,*
- *AT/.. STĽ plynovody a prípojky, odberné plynové zariadenia v budovách podľa STS SS 641Í a STS 3H 6441 na zemný plyn.*
- *chov hydiny.*
- *vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb.*
- *činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby*
- *demolácia a zemné práce*

Štatutára) orgán:

**Cieja Zurko**

Identifikačné číslo organizácie (IČO): **31\*33239**

Registračné číslo v zozname podnikateľov: **2013 09-PO-DIOHI**

Platnosť zápisu do: **03 09 2<H(>**

Podnikateľ preuká/al splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1:

- písm. a) a b) výpisom / registra trestov  
pre Geja Zurko  
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Kvetná 13.  
81423 Bratislava, dňa 26. 07. 2013. pod číslom A13MSK5NOM S8

- písm. c) potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)  
vydal(a) Okresný súd Košice I. Tichá 21. 040 01 Košice  
dňa 24. 07. 2013. pod číslom Kp/1479/2013 Lp/840/2013

vydal(a) Okresný súd Košice I. Tichá 21. 040 01 Košice  
dňa 24. 07. 2013. pod číslom Kp/1479/2013 Lp/840/2013

- písm. d) potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov. M. R. Štefánika 178. 075 01 Trebišov  
dňa 25. 07. 2013. pod číslom 13926-71/2013-TV

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Trebišov. Komenského 1960/4.  
075 01 Trebišov. dňa 24. 07. 2013. pod číslom P002135200010

- písm. e) potvrdením miestneho príslušného daňového úradu  
vydali a) Daňový úrad Košice, pobočka Trebišov. ul. Jána Hlusa 1925/15. 075 01 Trebišov  
dňa 25. 07. 2013. pod číslom 9813301/5/3566573/2013/Koš

písm. ť) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra, vydal(a) Okresný súd Košice I. Tichá 21. 040 01 Košice  
dňa 24. 07. 2013. pod číslom cl-16240/2013/V

písm. h) čestným vyhlásením  
zo dňa 15.07. 2013\*

písm. i) Čestným vyhlásením  
zo dňa 16. 08\ 2013

písm. j) čestným vyhlásením  
zo dňa 16. 08. 2013

Ing. Anna Juráková. PhD.  
riaditeľka odboru vestníka a zoznamov

Návrh

Zmluva o dielo č. .... /OV/2014  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nahl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: Základná škola s materskou školou  
Sídlo: Komenského ul. 587/15. 058 01 Poprad  
Štatutárny zástupca: **Mrt.** Jarmila Cervová, riaditeľka školy  
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných a technických: Mgr. Jarmila Cervová, riaditeľka školy  
IČO: 37876911  
WČ: 2021671652  
DPH: Škola nieje platcom DPH  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,  
IHAN: SK87 0200 0000 001738969955  
Telefón: 052/77 28 108  
Fax:  
e - mail: [zssmskompp@gmail.com](mailto:zssmskompp@gmail.com)  
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

- Sídlo: **foL.iffyýfrl^'q.ÍSlä**  
Štatutárny orgán: **ZíSošá.ÁftE**  
Zápis v registri:  
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:  
technických:  
IČO: **jíäLJuutiä**  
DIČ: **...IQM&Qtätä**  
IČ DPH: **.Á^l91Q&\$:\*.n**  
Bankové spojenie:  
IBAN: **i^y^iapp\_oooo oyto os^i itc >**  
Telefón: **.....oma^iit**  
e - mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.92/2014 pod značkou 8127-W YP na /áku/ku predmetu /mlu\>  
2.2 Názov stavby:  
" Prestavba plochej strechy na sedlovú ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15 v Poprade "



2.3 Projekt pre stavebné povolenie **a** realizáciu stavby, vypracoval Ing. Maroš Mažari. Budovateľská 2858/I01.O580I Poprad

### III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, fťl /**a** podmienok dohodnutých v tejto zmluve /hotoví pre objednávateľa dielo - stavbu:

" Prestavba plochej strechy na sedlovú **ZS** s MŠ Komenského ul. **587/15** v Poprade " v členení:

SO 01 Objekt A - Kuchyňa a Malá škola

SO 02 Objekt B - Hlavná budova školy

SO 03 Objekt C - Žiacke šatne v Škole

SO 04 Objekt A - Malá telocvičňa

SO 05 Objekt A - Objekt vstupu do telocviční **a** šatne

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov.

- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy. ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dna.....2014), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Stavbou **sa** rozumie súhm všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác **a** výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu **a** **za** podmienok dohodnutých v tejto zmluve **na** profesionálnej úrovni **s** odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene. na vlastnú zodpovednosť **a** nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy **a** normy platné na ú/cm j Slovenskej republiky, **a** tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objávateľ **sa** zaväzuje. **že** dokončené dielo prevezme **a** zaplatí **za** jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv **na** jeho prevádzkovanie.

### IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 90 dní od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo **na** odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje **sa** objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa **na** finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho **ň** včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje **a** objednávateľ **sa** zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pot **re h n** u na začatie v v stav b\ . stavebne povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov Štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ **sa** zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy **na** jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu **a** lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ **sa** zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstav b) s vecným, časovým **a** finančným plánom **a** doklad o uzavretí poisťovnej zmluvy na všetky škody spôsobené **na** predmete zmluvy počas realizácie.

### V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čí. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán. \ súlade **so** zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v **znení** neskorších predpisov, vyhláškou M Ľ SR Č. 87/1996 **Za**, ktorou **sa** vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v **znení** neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov v vplývajúcich z plnenia tejto zmluvy vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena **je** pre zhotoviteľa záväzná **a** predstavuje sumu:

cena bez DPH.....EUR  
DPH 20%.....EUR  
Celková cena vrátane DPH.....EUR

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzne.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác. odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porcalizačné zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom) a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá taká zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku, a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení zmluvy nastala taká /mena okolnosti, ktorá Osi vpl>v M cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady.
- 5° Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu.
- 5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena /a dielo bude zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.

- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne zrealizovaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúr, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4 Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácii. Zhotoviteľ je povinný v čiastkovej faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.5 Poslednú čiastkovú - konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej - konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.8 Lehota splatnosti zádržného je 14 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 tejto zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá /a správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- 6.10 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.11 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.12 Objávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení vsetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa Čl. 1. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd. ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

## VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby odbornou spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné vytýčenie jednotlivých úsekov bude zabezpečovať zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady spracovanie projektu organizácie dopravy počas realizácie diela vrátane obstarania, umiestnenia prípadne premiestnenia dopravných značiek súvisiacich s realizáciou diela.

8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa 61. V tejto zmluvy.

8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov Štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávatel'a na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávatel'a potvrdí svojim podpisom.

8.17 Ak sa technický dozor objednávatel'a na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávatel'a na kontrolu najmä týchto prác:

- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,

- na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.

- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 8.24 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.

## IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadne nevhodne pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatí diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spi/sob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod. f*
- 9.10.2 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*

- 9.10.3 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku*
- 9.10.4 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov Zákon č. 33/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov*
- 9.10.5 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých*
- 9.10.6 *Osvedčenia o akosti /vúžitých materiálov a konštrukcii.*
- 9.10.7 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzali od/Hh/u a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený/.*
- 9.10.8 *Stavebné denníky /montážne denníky).*
- 9.10.9 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
- 9.10.10 *Záručné listy 'kopte/, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

## X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvne strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich / tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v 61, IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí ťaktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- H R /a každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 /zhotoviteľ\* zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

## XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.  
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, prípadne svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinением počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

## XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dnu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

12.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska.

12.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska.

12.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi

: : I vadne plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII. bod 8.21).

12.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,

12.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

## XIII. Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách.

ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

## \\ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platná dnom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie.

14.4 V prácach možno pokračovať:

a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné uzatvoriť dodatok k zmluve.

V tomto prípade pokračuje plynutie lehôt) plnenia dňom právoplatného rozhodnutia rady.

b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude možné uzatvoriť tento dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.

14.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiadajú jedna zo strán o rozhodnutie súd.

14.6 Zmluvné strany prehlasujú. Že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

Podlimitna zákazka podľa zákona č. 257/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14.7 Zmluvne strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle. zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.

14.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Poprade dňa . . . . . V . . . . . dňa . . . . .

Za objednávateľa: Základná Škola s materskou školou

Za zhotoviteľa: . . . . .

riaditeľka školy



