SPRAVA A UDRZBA CIEST PRESOVSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA
Jesenna 14, 080 05 Presov

SUTAZNE PODKLADY

PODLIMITNA ZAKAZKA
podla § 101 ods. 1 pism. c) zakona ¢&. 25/2006 o verejnom obstaravani

B.2 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

PREDMET ZAKAZKY:
Most €. 536019-002 Lubica, ¢ast Pod lesom — havarijny stav

V PreSove, dfia 12.6.2014

Obsah sutaznych podkladov ¢ast B.2 Opis predmetu zakazky s uvedenim popisu a definovania predmetu
zakazky a jeho technickej Specifikacie vratane poziadaviek verejného obstaravatela na predmet zakazky
potvrdzuje:

Ing. Kamil Cverha, PhD. ,
veduci odboru investi¢nej pripravy a realizacie stavieb SUC PSK
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B.2 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1 PREDMET ZAKAZKY

1.1 Predmetom zakazky je uskutoCnenie stavebnych prac na odstraneni havarijného stavu mosta ¢.
536019-002 v Casti Pod lesom v Lubici v sprave verejného obstaravatela Spravy a udrzby ciest
PreSovského samospravneho kraja oblast Poprad.

1.2 Odbvodnenie pouzitia priameho rokovacieho konania:

K havarijnému stavu komunikacie v katastralnom Uzemi Lubica, ¢ast Pod lesom spdjajucej tam
zZijucich obyvatelov s centrom obce Lubica a mestom Kezmarok doSlo pri povodniach v
Kezmarskom okrese. ZvySeny stav hladiny potoka zberajuceho zrazkovlu vodu z okolitych lesov
spbsobil podmytie pravej opory mosta na vtokovej Casti. Zarovefi doslo k vymytiu nasypu pred
oporou v profile komunikacie a vzniku kaverny pod asfaltovou vozovkou. Doprava na moste je z
uvedeného dbévodu presmerovana do jedného jazdného pruhu. Tento havarijny technicky stav
mosta bezprostredne ohrozuje bezpecnost a plynulost cestnej premavky v obci. Tato mimoriadna
situacia si vyzaduje okamzite prijat rozhodnutia a uplatnit nevyhnutné opatrenia za ucelom
eliminacie dopadu na Zivot, zdravie a majetok obyvatelov. K situacii mimoriadne zasadal aj krizovy
Stab Okresného uradu Kezmarok, kedze tam trva Il. stupen povodnovej aktivity.

1.3 Ciselny kéd tovaru pre hlavny predmet a doplfiujice predmety z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kéd z Dopinkového slovnika Spolo€ného slovnika obstaravania (CPV/SSO) :

45233223-8; 45233320-8; 45233200-1

2  TECHNICKA SPECIFIKACIA A ROZSAH PREDMETU ZAKAZKY

2.1 Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac havarijného stavu mosta ¢. 536019-002
vychadzajuc z rozsahu projektovej dokumentacie v stupni dokumentacia pre stavebné povolenie,
ktora tvori prilohu tejto Casti sutaznych podkladov, spracovanej firmou MARETTA s.r.o.,
aktualizovanou o rieSenie podmyvania pravej opory mosta na vtoku, opevnenia svahov a
zaistovacich prahov zapri€inenych povodnami v maji 2014.

2.2 Jedna sa o zelezobetonovy monoliticky jednopofovy most Sirky 8,2 m s asfaltobeténovym krytom
vozovky. V ramci zédkazky sa poZaduje vybudovanie oporného muru v toku potoka na €iastocnu
regulaciu a usmernenie na vtokovej asti, ktorym sa zabrani vymyvaniu zasypu za oporou mosta,
stabilizacia podmytej kamennej opory mosta, zaistovacie prahy a opevnenie brehu potoka. V ramci
opravy vrchnej stavby mosta sa odlfahéi nosna konstrukcia, zrealizuje oprava izolacie mosta a
mostného zvrsku.

2.3 Sucastou predmetu zakazky je vyhotovenie dokumentacie skutoCnej realizacie stavebnych prac
vratane dalSieho plnenia pozadovaného obstaravatelom v zmysle zmluvy o dielo.

2.4 UskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky je potrebné realizovat v sulade s prisluSnymi
legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami, tykajucich sa predmetu zékazky.

2.5 Uvedena projektova dokumentacia, pozostavajuca z vykresovej Casti a neoceneného vykazu
vymer, tvori sucast’ sutaznych podkladov a je dodana v elektronickej forme na CD/DVD.

2.6 Verejny obstaravatel umoznuje uchadzaCom nahradit stavebné vyrobky a tovary navrhnuté
zodpovednym projektantom ekvivalentnymi stavebnymi vyrobkami a tovarmi, ktoré vSak musia
dosahovat minimalne technické poziadavky a kvalitativne parametre ako vyrobky a tovary
navrhnuté zodpovednym projektantom v predlozenej projektovej dokumentacii.

2.7 Predpokladana hodnota zakazky bez DPH : 127 000,00 €

3 POZIADAVKY VEREJNEHO OBSTARAVATEL'A A POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY

3.1 Verejny obstaravatel umoznuje uchadzacCovi zabezpecCit Cast realizaciu diela alebo vybranych
prac prostrednictvom tretich oséb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo
vykonaval sam.

3.2 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany previest’ svoje prava
a zavazky podfa zmluvy na nového poddodavatela. Takomto pripade je zhotovitel povinny min. 5
pracovnych dni pred zamerom realizovat nastup nového poddodavatela pisomne informovat
objednavatela o nastupe poddodavatela na realizaciu Casti diela a sucasne predlozit za tohto
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poddodavatela doklady podla § 26 ods. 1 zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

3.3 Zmenu poddodavatela pocCas plnenia zmluvy je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni pred
zamerom realizovat zmenu poddodavatela pisomne informovat objednavatefla o nastupe
poddodavatela na realizaciu Casti diela a su€asne predlozit za tohto poddodavatela doklady podla
§ 26 ods. 1 zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3.4 Za poddodavatela bude verejny obstaravatel povazovat tretiu osobu (iny pravny subjekt, iny

zhotovitel), ktory bude povereny realizaciou vybranych poloziek rozpodtu stavby (napr. zhotovitela

zakladania stavby, zhotovitela vodorovného dopravného znacenia, ak sa uplatfiuje a pod.), s vynimkou
poskytovania projektovej dokumentacie, geodetickej Cinnosti, pripadne dalSich inZinierskych sluzieb,
ak su tieto polozky zahrnuté vo vykaze vymer.

3.5 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo v zavislosti od terminov a vysky pridelenych finanénych

prostriedkov podla schvalenia Zastupitefstvom PreSovského samospravneho kraja upravit rozsah

predmetu plnenia zmluvy a upravit lehotu na ukonéenie zmluvy.

3.6 Verejny obstaravatel pozaduje spracovat uchadza¢om ako prilohu €. 3 navrhu zmluvy Vecny

a finanény harmonogram €asového postupu prac v tyzdfioch, s uvedenim zaciatku stavebnych prac

odo dia prevzatia staveniska po dobu stanoveného ukon&enia diela, bez uvadzania terminu vo vazbe

na kalendarne mesiace.

3.7 Verejny obstaravatel v sulade s ustanovenim § 34 odsek 10 zakona stanovuje postup pre zmenu

subdodavatefov poc€as plnenia zmluvy s ur¢enim pravidla, Ze subdodavatel ktorého sa tyka navrh na

zmenu, musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona, prostrednictvom zmluvnych podmienok
uvedenych v navrhu zmluvy v zmysle sutaznych podkladov ¢ast B.1 Obchodné podmienky dodania
predmetu zakazky.

4 SPOSOB STANOVENIA CENY

4.1 Cena za predmet zakazky musi byt stanovena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

4.2 Uchadza€ urCi cenu prac celkom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto ¢asti sutaznych
podkladov (elektronicka forma na CD/DVD nosici). VSetky ceny uvadzané v ponukach
uchadzacov Ziadame uviest s presnostou na eurocenty, t.j. na dve desatinné miesta.

4.3 Uchadzac€ predlozi ako sucast ponuky vyplneny vykaz vymer tejto ¢asti sutaznych podkladov, v
ktorej vypini a uvedie :

jednotkovu cenu bez DPH kazdej polozky,

prepocet jednotkovej ceny a uvedeného mnozstva polozky,

cenu za vykonanie diela bez DPH,

rezerva 10 %

akceptovana zmluvna hodnota bez DPH,

DPH vo vySke 20%,

cenu celkom vratane DPH.

4.4 Uchadzac predlozi v ponuke vyplnenu prilohu &. 1 zmluvy o dielo Rozpocet stavby ako sucast
zmluvy. Zmluva o dielo vratane kazdej prilohy musi byt podpisana uchadzatom alebo
osobou/osobami opravnenymi konat' za uchadzaca.
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SUTAZNE PODKLADY

B.2 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

VYKAZ VYMER
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SUTAZNE PODKLADY

B.1 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO
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