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ZMLUVA O DIELO  
 

„Diaľnica D1 Trnava - križovatka Lúka (v km 49,500-95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy 
na diaľniciach a rýchlostných cestách“  

 
uzatvorená podľa §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Zhotoviteľom 

Obchodné meno: 

Sídlo:  

Právna forma:      

Bankové spojenie:   

číslo účtu:       

IČO:     

DIČ:  

IČ DPH:          

Štatutárny orgán:     

Osoby oprávnené na rokovanie   

- vo veciach zmluvných:  

- vo veciach technických:  

- vo veciach cenových:    

Tel./Fax:  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

a 
 
Objednávateľom 

Obchodné meno:                      Národná diaľničná spoločnosť a.s. 
Právna forma:         akciová spoločnosť,  

zapísaná  v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,  
Vložka č. 3518/B                                  

Sídlo:                        Mlynské nivy 45,  821 09 Bratislava 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu:               SK3011110000006624859013 
SWIFT kód: UNCRSKBX 

IČO:                         35 919 001 

IČ DPH            SK 2021937775 

DIČ: 2021937775 
Štatutárny orgán:  Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať: 

vo veciach zmluvných: JUDr. Jana Ježíková, vedúca odboru právneho              
vo veciach technických: Ing. Miroslav Beutelhauser,  vedúci odboru prevádzky  
 Ing.Oto Timčák, vedúci oddelenia investícií prevádzky       
vo veciach technicko-kvalitatívnych:  Ing. Milan Kušnier,  vedúci laboratória   
vo veciach cenových: Ing. Lýdia Valentová,  vedúca odboru  cien a finančného kontrolingu stavieb  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
(zhotoviteľ a objednávateľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok 1 

Predmet zmluvy 
 
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo “Diaľnica D1 Trnava-

križovatka Lúka (D1 v km 49,500-95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach  
a rýchlostných cestách“ (ďalej len „dielo“) a to v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a  
záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy. 

1.2   Špecifikácia diela je uvedená vo Zväzku 3 súťažných podkladov. Dielo je členené sa tri stavebné 
objekty, a to: 

I. 101-10 Diaľnica D1 Trnava – Hlohovec (km 49,500 - 65,630) 

II. 101-20 Diaľnica D1 Hlohovec - Piešťany (km 65,630 – 79,490)  

III. 101-30 Diaľnica D1 Piešťany – križovatka Lúka (km 79,490 – 95,450) 
Na účely tejto zmluvy sa každý stavebný objekt považuje za samostatné dielo (ďalej aj „samostatné 
dielo“), pričom samostatné dielo je ďalej členené na úseky(ďalej len „úseky“) špecifikované vo Zväzku 
3 súťažných podkladov.   
 
 

 Článok 2 
Miesto a čas plnenia 

 
2.1 Miestom plnenia, resp. vykonávania diela je diaľnica D1 v úseku Trnava – Križovatka Lúka.  
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť 

tvorí prílohu tejto zmluvy, a to v termíne od 01.04.2015 do  31.10.2016. V prípade, že  
po podpise zmluvy bude zhotoviteľ spľňať všetky podmienky pre začatie vykonávania diela a bude 
disponovať všetkými oprávneniami a dokumentami potrebnými podľa súťažných podkladov,  
je zhotoviteľ oprávnený začať s vykonávaním diela pred termínom 01.04.2015, za predpokladu, že 
o to  písomne požiadal objednávateľa minimálne 10 pracovných dní pred požadovaným termínom 
začatia vykonávania diela a že mu objednávateľ udelí písomný súhlas. Zhotoviteľ a objednávateľ 
dodatočne pri začatí vedenia stavebného denníka zaznamenajú žiadosť o začatie vykonávania diela 
ako aj povolenie na začatie vykonávania diela zápisom do stavebného denníka. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať úseky samostatného diela v súlade s harmonogramom prác, 
v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.     

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, v čase minimálne od 6
00

 hod. do 21
00

 
hod a v súlade s bodom 6.17 článku 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v stopercentnom rozsahu využiť 
zadefinované časy uzávierok. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť ukončenie stavebných prác na každom úseku objednávateľovi 
zápisom do stvebného denníka. 

2.6 Preberacie konanie samostatného diela sa musí začať najneskôr do 2 dní od oznámenia zhotoviteľa  
o ukončení stavebných prác na poslednom úseku samostatného diela.  Termín zápisničného 
odovzdania a prevzatia celého diela je najneskôr 31.10.2016.          

2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka 
oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie prác  
na jednotlivých úsekoch s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela, resp. dôsledkom 
porušenia harmonogramu prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný po vykonaní uvedeného zápisu 
uskutočniť e – mailom na adresu technického dozoru notifikáciu o tomto zápise. Predĺžením 
dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa, resp. porušením harmonogramu prác 
zhotoviteľom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 
10 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 

 
 
 
 

Článok 3 
Odovzdanie staveniska 

 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko samostatného diela najneskôr 5 

pracovných dní pred termínom začatia vykonávania  prvého úseku samostatného diela podľa 
harmnogramu prác a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíše  
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za objednávateľa technický dozor a za zhotoviteľa..................................... Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na samostatnom diele v  úseku, na ktorom  aktuálne dielo vykonáva. 

 
 

Článok 4 
Cena za dielo 

 
4.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny 

 uvedené v prílohe č. 1 zmluvy  sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné 
záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto 
zmluvy a v zmysle súťažných podkladov. 

   
Celková cena za vykonanie diela:   
Cena bez DPH v EUR: 

 DPH 20% EUR: 
 Cena spolu s DPH v EUR: 
 slovom:  

  
 
4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy a v súťažných 

podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov.  

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na  podnet 
objednávateľa nebude vykonávať. 

 
Článok 5 

Platobné podmienky 
 

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.    
5.2 Fakturácia bude uskutočňovaná mesačne, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný 

kalendárny mesiac až po jeho uplynutí. Faktúry musia byť vyhotovené v tlačenej forme ako aj na CD 
v programe MS Excel so zabudovanou matematikou  a musia byť doporučene doručené do sídla 
objednávateľa.  

5.3 Podkladom pre fakturáciu bude technický dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác  
na príslušnom úseku samostatného diela(ďalej len „súpis“), vyhotovený na základe geodetického 
zamerania autorizovaným geodetom zhotoviteľa a potvrdeného autorizovaným geodetom objednávateľa 
a rekapitulácie skutočne vykonaných prác uvedených v stavebnom denníku. Súpis technický dozor potvrdí 
po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, 
certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/, ktoré budú odsúhlasené povereným pracovníkom 
laboratória objednávateľa.                 

5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne 
od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. 

5.5 Po ukončení diela v termíne do 10 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Konečná faktúra musí byť 
vyhotovená v písomnej forme ako aj na CD v programe MS Excel so zabudovanou matematikou. 
Súčasťou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný 
oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a  prehlásenie zhotoviteľa ku 
konečnej faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu (na jednotlivé objekty). Mesačné 
faktúry aj konečná faktúra budú vystavené v plnej čiastke. 

5.6 Pri úhrade každej faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len “zádržné“). 
Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. 

5.7 Spôsob uvoľnenia zádržného: 
5.7.1  Objednávateľ uvoľní zádržné do 30 dní odo dňa, v ktorom zhotoviteľ predložiť objednávateľovi 

bankovú záruku na splnenie záväzkov podľa bodu 5.7.2 zmluvy vo výške 10 % celkovej ceny 
diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť bankovú záruku podľa predchádzajúcej vety do 90 dní 
odo dňa podpísania záverečného preberacieho protokolu podľa čl. 8 bod 8.5 zmluvy. Banková 
záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením 
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peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 
peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje, a to v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Platnosť 
bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby posledného samostatného diela. Po 
skončení záručnej doby posledného samostatného diela objednávateľ vráti, resp. potrvdí 
vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky. 

5.7.2  Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa 
voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne  
po dobu plynutia záručnej doby  odstrániť riadne reklamované vady diela,  je zádržné a banková 
záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto 
vád. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa  ustanovení § 358 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

5.7.3 V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 5.7.1 tohto 
článku, zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby posledného samostatného diela 
do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali 
skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.7.2. 

5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa 
         zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.7 tohto  článku uvoľniť zádržné 

zhotoviteľovi.  
5.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa. 
5.10 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. 
5.11 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikáciu čiastkovej a konečnej faktúry, číslo zmluvy, číslo 
stavby YT 1912  podľa číselníka u objednávateľa, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové 
spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 5.3 tohto článku. Ak ich 
faktúra nebude obsahovať, ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené vyššie 
uvedené prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty  splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

 
Článok 6 

Podmienky vykonávania diela 
 

6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému  subjektu. Časť diela môže odovzdať 
na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom 
v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ 
objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. 
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na 
zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas 
objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa. 

6.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má 
na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety 
bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky 
podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1.  

6.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO inou osobou, 
zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. 

6.4 Pred začiatkom vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť 
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace 
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela, ak takéto nedostatky existujú. Zhotoviteľ je 
zároveň povinný po vykonaní uvedeného zápisu uskutočniť e – mailom na adresu technického dozoru 
notifikáciu o tomto zápise. 

6.5 Odo dňa prevzatia staveniska prvého samostatného diela je zhotoviteľ povinný viesť  stavebný denník  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Zhtoviteľ je povinný viesť samostatný 
stavebný denník pre každé samostatné dielo a zároveň aj centrálny stavebný denník. Stavebné 
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denníky musia byť trvale prístupné účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom  
na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené 
všetky vady a nedorobky.  

6.6 Zhotoviteľ v súlade s článkom 7 zmluvy oznámi objednávateľovi meno zodpovedného pracovníka 
(autorizovaného geodeta), ktorý bude poverený  meraním realizovaných prác a pracovníka kontroly 
kvality vykonaných prác.   

6.7 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, 
poverený riadením prác (stavbyvedúci).  

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru 
objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 

6.9 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ 
povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť 
objednávateľa. 

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri 
uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia 
ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici  vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MV SR č. 9/2009 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

6.11 Zhotoviteľ  je  povinný  organizovať  práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby 
nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky diaľnice. 

6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady 
odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
MDVRR SR v zmysle § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
 neskorších predpisov. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a udržiavať dočasné dopravné značenie a jeho polohu pre 
usmernenie dopravy počas vykonávania prác  . V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas 
trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ neuhradí náklady za 
použitie dočasného dopravného značenia zhotoviteľom,  a to za dobu trvania prestoja. Táto 
skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.  

6.15 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pred začatím vykonávania diela projektovú 
dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) dočasného dopravného značenia diela. Súčasťou 
dokumentácie budú vyjadrenia príslušných orgánov k určeniu a použitiu dočasného dopravného 
značenia ako aj povolenie čiastočnej uzávierky (právoplatné) a harmonogram prác, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou čiastočnej uzávierky. 

 
 

Článok 7 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe 

 
7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou hlavného stavbyvedúceho ........................., v jeho neprítomnosti ............., 

ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných 
prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých úsekov 
samostatného diela ako aj celého diela a vystavení faktúr. 

7.2 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre jednotlivé objekty nasledovné osoby: 
I. objekt  
II. objekt 
III. objekt 

7.3 Objednávateľ pred začatím vykonávania diela oznámi zhotoviteľovi listom osobu, ktorú poveruje 
funkciou technického dozora ako aj zoznam personálu objednávateľa spolu s kompetenciami týchto 
osôb.  

7.4 Zmeny v poverených osobách podľa tohto článku sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 
5 dní odo dňa zmeny. 

 
Článok 8 

Preberanie diela 
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8.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní jednotlivých úsekov, samostatných diel a diela ako celku. 
Preberanie bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko - 
kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr 
14 dní pred termínom začatia prác. Žiadna konštrukčná časť samostatného diela nesmie byť zakrytá 
bez súhlasu technického dozora a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť technickému dozoru skontrolovať 
akúkoľvek konštrukčnú časť samostatného diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých 
konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom 
denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti 
za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, 
výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, 
nedostatky a nedorobky.  

8.2 Preberanie jednotlivých úsekov sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, ktorý za objednávateľa 
podpíše technický dozor, pričom pre preberanie úseku primerane platia ustanovenia bodov 8.3 a 8.4 
tohto článku. Dňom prevzatia úseku prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na úseku. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania úseku na požiadanie objednávateľa vierohodne 
preukázať súlad zabudovaných výrobkov a materiálov s požiadavkami na nich kladenými podľa 
súťažných podkladov. 

8.3 V prípade, že objednávateľ počas preberacieho konania samostatného diela zistí, že samostatné dielo 
má vady, resp. nedorobky, zmluvné strany vyhotovia Záznam o začatí preberacieho konania 
samostatného diela (ďalej len „záznam“), v ktorom objednávateľ uvedie zistené vady, resp. nedorobky 
a určí zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie. Za účelom odstránenia vád a nedorobkov je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť si predĺženie lehoty uzávierky. 

8.4 Ak počas preberacieho konania samostatného diela objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky  
na samostatnom diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.3 tohto článku, 
o odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany  preberací protokol (ďalej len 
“preberací protokol samostatného diela“), ktorý podpíšu za objednávateľa technický dozor a za 
zhotoviteľa..............  

8.5 Po vykonaní posledného samostatného diela  spíšu zmluvné strany záverečný preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí celého diela, ktorý podpíšu za objednávateľa technický dozor a za 
zhotoviteľa...................  

8.6 Najneskôr 10 dní pred protokolárnym odovzdaním a prebratím diela podľa bodu 8.4 tohto článku 
zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi na kontrolu kompletnosti dokumentáciu skutočného realizovania 
stavby (DSRS) - stavebnú časť opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa 
(stavbyvedúci), správu o hodnotení kvality stavebných prác odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, 
stavebný denník s rekapituláciou súpisu skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu - 
zameranie skutočného vyhotovenia 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte 
DWG,PDF.    

8.7 Objednávateľ pripraví k protokolárnému odovzdaniu a prevzatiu diela podľa bodu 8.4 tohto článku 
celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá 
zhotoviteľovi pred začatím preberacieho-odovzdávacieho konania. 

8.8 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade so súťažnými 
podkladmi, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnými 
podmienkami a technickými normami. 

 
Článok 9 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

9.1 Záručná doba na samostatné dielo je 60 mesiacov.   
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že samostatné dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá 

technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady. 
9.3 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela objenávateľom  

od zhotoviteľa podľa článku 8 bod 8.4 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ  
za vady samostatného diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje 
náklady do 15 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.4 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo 
dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi v rovnakej lehote oznámiť odmietnutie uznania vady spolu s odôvodnením. 

9.5 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je  objednávateľ 
oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe. 
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9.6 V prípade, že pri preberaní samostatného diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí 
vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie 
diela podľa tejto zmluvy,  je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných 
nárokov  aj predĺženie záručnej doby samostatného diela primerane podľa povahy nedostatku. 
Prípadné predĺženie záručnej doby na samostatné dielo sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.  

 
 

Článok 10 
Zmluvné sankcie 

 
10.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania úseku v súlade  

s harmonogramom prác podľa článku 2 bodu 2.2 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% z ceny samostatného diela s DPH, ktorému úsek prislúcha, za každý aj začatý 
deň, pokiaľ zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo. 

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín vykonania úseku v súlade s harmonogramom prác podľa čl. 2 
bodu 2.2 zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny samostatného diela 
s DPH, ktorému úsek prislúcha, za každý aj začatý deň omeškania.         

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela podľa článku 2 bod 2.2  tejto zmluvy má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy   
za každý aj začatý deň omeškania a zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní harmonogramu prác má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000 EUR za každé porušenie plnenia podľa 
harmonogramu prác. 

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov konštatovaných v preberacom 
konaní v lehote určenej podľa článku 8 bodu 8.3 zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

10.6 V prípade, ak počas vykonávania  diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne 
parametre určené pre vykonanie diela podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z  ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy  za každý 
zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo 
v súlade s touto zmluvou.  

10.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku 2 bod 2.4 tejto zmluvy, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR , a to za každé porušenie samostatne. 

10.8 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na  úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

10.9 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v  tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 
10.1 až 10.6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05%  z ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy  za každý aj začatý deň, dokiaľ 
porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie povinnosti samostatne.  

10.10 Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov. 
10.11 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa 

ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

Článok 11 
Ukončenie zmluvy 

 
11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou 
objednávateľa. 

11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto  dohode (ďalej 
len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 
zániku zmluvy dohodou.  

11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej 
strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:  
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          a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 
neúplné alebo skreslené údaje, 

b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.3,6.1 až 6.3, 6.8 alebo 13.3,  
c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne, 
d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

         Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil  
do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov  zhotoviteľa v zmysle tejto 
zmluvy je vážne ohrozené. 

 
11.5 Nepodstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je najmä : 
 

a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa tejto zmluvy,  súťažných podkladov  
a vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch  
a dohodnutým spôsobom 

b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní  
 
         V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť  

po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany  
na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle 
predchádzajúcej vety je 10 dní.  

 
11.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 

zhotoviteľa (napr. zmena  právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ  má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj z mena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

11.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovede zhotoviteľovi.  

11.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť 
ceny diela uvedenú v článku 4 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným 
prácam  na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa 
uskutoční podpísaním preberacieho protokolu, ktorý za objednávateľa podpíše technický dozor.  

 
. 

Článok 12 
Doručovanie 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby  
na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje 
deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
Článok 13 

Ostatné ustanovenia 
 
13.1 Dokumenty, ktoré tvoria túto zmluvu, je nutné chápať ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce. Ak 

nie je v zmluve uvedené inak, poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné: 
a) zmluva 
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b) ponuka zhotoviteľa, 
c) Dokumentácia na ponuku 

c.1) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP, Zvláštne TKP ( zväzok 3 dokumentácie) 
c.2)  Projektová dokumentácia (Výkresy)(zväzok 5 dokumentácie) 

d) Ocenený výkaz výmer  
13.2 Bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať, 

používať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol objednávateľ, okrem prípadov, keď je to nutné pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy.   

13.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 
zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

13.4 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác na samostatnom diele, ktoré by mohli 
ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné 
káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením 
všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím prác na samostatnom diele je 
zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom 
rozsahu. Zhotoviteľ je naviac povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí 
položených v období po dokončení projektovej dokumentácie. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich 
správcami znáša zhotoviteľ. 

13.5  Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie 
diela bude zodpovedný zhotoviteľ, a to na základe dojednania a v spolupráci s dotknutými obcami. Po 
ukončení užívania týchto prístupových ciest zhotoviteľom, zhotoviteľ uvedie za účasti technického 
dozora a správcov/majiteľov prístupových ciest prístupové cesty do pôvodného stavu, a to bez nároku 
na úhradu nákladov s tým súvisiacich  a bez spôsobenia škôd objednávateľovi, prípadne tretím 
osobám. 

13.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady pripraviť pasportizáciu nehnuteľností, ktoré ležia v blízkosti 
prístupových ciest alebo v blízkosti staveniska a ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou zhotoviteľa 
poškodené alebo ohrozené.  

13.6 Zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za všetky škody na prístupových cestách, 
odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod. spôsobené ním 
alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady 
odstrániť, a to uvedením vecí do predošlého stavu  bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre 
objednávateľa. 

 
 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán 
týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná 
právomoc súdov Slovenskej republiky. 

14.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 
14.3 Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť 

písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má 
za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo. 

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa  
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

14.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

1. Príloha č. 1 Rozpočet (ocenený súpis prác) 

2. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

3. Príloha č. 3 harmonogram prác 
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14.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných 
podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, 
v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných 
podkladov. 

  

 
 
 
 
V Bratislave dňa:                                                                           V........................................ 
 
 
 
 
za objednávateľa               za zhotoviteľa 
 
 
...................................                                               ..................................... 
    Ing. Milan Gajdoš      
predseda predstavenstva  
  a  generálny riaditeľ 
 
 
 
 
...................................            
   Ing. Štefan Török 
 člen predstavenstva   
   
 


