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EINA, s.r.o0., Szakkayho 1, KoSice

1CO: 43935869, IC DPH SK2022519983
Telefon: 0905/770402

Identifika¢né Udaje uchadzacda - ¢ast , kritéria"

Nazov spoloc¢nosti: SEINA, s.r.o.

Sidlo: Szakkayho 1, 040 01 Kosice

ICO: 43935869

DIC: 2022519983

1C DPH: SK2022519983

Zastupena: Kamila Csupkova- konatel

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu
KosSice I, Oddiel Sro, Vlozka €. 21081/V

Bankové spojenie: VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava

IBAN: SK58 0200 0000 0024 9086 6753

SWIFT: SUBASKBX

Telefon: 0905/770402

e-mail: seinasro@centrum.sk

Kamila Csupkova
konatel

Kosice, 24.06.2014



Navrh uchadzaca na plnenie kritéria .Celkova cena v Eur bez DPH"

Osoba podPa § 7 zakona o verejnom obstaravani:
FrantiSek Oravec SHR, Hospodarsky dvor Gyiov 193, Gyiov
Nazov predmetu zakazky:

Vystavba skladovacich kapacit

Nazov uchadzaca: SEINA, s.r.o.

Sidlo: Szakkayho 1, 040 01 Kosice
Zastupeny: Kamila Csupkova

ICO: 43935869

DIC: 202219983

Tel: 0905/770402

Fax:

E-mail do el. aukcie: seinasro@centrum.sk

UchadzaC uvedie pinenie kritéria, ktoré bude zverejnené podla § 41 zakona
o verejnom obstaravani na otvarani ponuk cast’ ,,KRITERIA".

Kritérium :
Plnenie kritéria

Celkova cena (v EUR) bez DPH: 494 239,70

Cestne vyhlasujeme, ze uvedené Gdaje su totozné s Gidajmi uvedenymi v ostatnych
Castiach tejto ponuky.

Datum predkladania ponuky uchadzacom: 24.06.2014

Kamila Csupkova - konatel



Zmluva o dielo
podla §536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zdkonnika)

v zneni neskorsich zmien a dopInkov

L

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Nazov: FrantiSek Oravec SHR

Sidlo: Hospodarsky dvor Gynov 193, Gynov
I1CO: 31269117

DIC: 1020033696

IC DPH: SK1020033696

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Statutdrny organ: FrantiSek Oravec

(d'alej len ,objedndvatel™)

1.2. Zhotovitel:

Nazov: SEINA, s.r.o.

Sidlo: Szakkayho 1, 040 01 Kosice
Zastupeny: Kamila Csupkova

1CO: 43935869

DIC: 2022519983

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo u¢tu: 2490866753/0200

Tel: 0905/770402

Fax:

E-mail: seinasro@centrum.sk

(dalej len ,zhotovitel™)

II.
Ucel zmluvy

2.1. Objednavatel vyhlasil verejné obstaravanie v stlade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zdkazku
na realizaciu stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela ,Vystavba skladovacich
kapacit”.

2.2. Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia pontik zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju
vOl'u dohodnuit podmienky a sp6sob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej sutaze.

2.3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

sutazné podklady,

projektova dokumenticia,

zhotovitelom oceneny vykaz vymer (dalej aj ,rozpocet stavby“), ktory tvori prilohu ¢.1 k
tejto zmluve.

I11.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo ,Vystavba skladovacich kapacit“ za podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podl'a stavebného povolenia, projektovej dokumentacie
a rozpoctu stavby.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dojednanu cenu .

Zhotovitel' sa zavéazuje zhotovit aj prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za
uhraduy, a to na zaklade dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit dielo - stavbu bude splneny odovzdanim diela zhotovitel'om a jeho prevzatim
objednavatel'om, bez vad a nedorobkov.

IV.
Miesto a Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v Cl. II1. tejto zmluvy v termine do 9 mesiacov od dorucenia zavaznej objednavky
objednavatela zhotovitel'ovi. Miesto realizacie zadkazky je parcela registra "C" ¢. 353/4, k. .
Gytiov.

Zacatie prac na diele: do 15 dni odo dia dorucenia objednavky.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednéavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom
zhotovitel'om.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze nakol'ko je dielo spolufinancované z fondov EU na zaklade
zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku v zneni jej dodatkov, vSeobecnych
zmluvnych podmienok k zmluve o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku a v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU. V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitel'a nebude
dielo odovzdané a prevzaté vuvedenom termine, v dosledku coho ddéjde k sankcidm (napr.
vratenie nenadvratného finan¢ného prispevku) voci objednavatel'ovi, zhotovitel sa zavizuje
Skodu vzniknutd sankciami uhradit’ objednavatel'ovi v plnom rozsahu.

V.
Cena

Cena za vykonanie prac v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. IIl. je stanovena dohodou

v

zmluvnych strdn v zmysle § 2 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vz. n. p. ana zaklade



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

zhotovitelom oceneného vykazu vymer - rozpoctom stavby, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto
zmluve. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri ocefiovani rozpoctu stavby nezistil nesilad vykazu vymer
s projektovou dokumenticiou. Dodato¢né zistenie nesuladu vykazu vymer s projektovou
dokumentaciou nebude mat vplyv na zmenu ceny.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 1l bez DPH je:

494 239,70 EUR, slovom $tyristodevatdesiatstyritisicdvestotridsatdevat, 70/100 EUR.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. Il vratane DPH je:

539 087,64 EUR, slovom patstotridsatdevattisicosemdesiatsedem, 64/100 EUR.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
strazenie a odstranenie zariadenia staveniska.

Cena diela uvedend v bode 5.3 je konecna. Jej vySku je moZné menit iba v pripade:

- zmeny sadzby DPH,

- zhotovenia prac nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve a to na zaklade dodatku k tejto
zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

VL
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi vzmysle dohody Zmluvnych stran.
Faktiry budd vystavované na ziklade Zhotovitelom predloZenych a Objednavatelom
potvrdenych stipisov skutocne vykonanych prac.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi. Splatnost faktiry podla
pism. b) odseku 6.2. bude prediZena v pripade zistenia vad anedorobkov pri odovzdani
a prevzati diela a fakttira bude uhradend az po ich odstranent.

Peniazny zaviazok objednavatela je splneny dnom odpisania prislusnej sumy zjeho uctu
v prospech uctu zhotovitel'a.

Faktura zhotovitel'a musi obsahovat nasledovné tidaje:

obchodné meno a sidlo objednavatela,

obchodné meno a sidlo zhotovitel'a, ICO, DIC,

nazov a adresa banky zhotovitel'a,

¢islo actu zhotovitel'a,

¢islo a ndazov zmluvy o dielo,

Cislo faktury,

nazov projektu: ,Vystavba skladovacich kapacit*

den odoslania, deii splatnosti faktiry a den zdanitel'ného plnenia,
oznacenie penazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovi fakturovant cenu v EUR zaokruhlena na
dve desatinné miesta,

odpocet vykonanych platieb,

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi 4 originaly faktiry vratene nasledovnych priloh:

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list):

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach je doklad prikladany k faktire, na
ktorom zhotovitel' potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze
prace uvedené v priloZenych dokumentoch st v stlade so skutocnostou a predstavuju
poZiadavky zhotovitela uplatnené vramci zmluvy o dielo. Kuvedenému dokladu sa
priklada sdpis vykonanych prac, fotodokumenticia vykonanych prac a ostatné doklady
zhotovitel'a v silade so zmluvou o dielo.

- Supis vykonanych prac s nasledovnymi poZiadavkami:

- Polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a sluzieb) musia byt v sdlade
s polozkami prac (tovarov a sluzieb) uvedenymi v rozpocte stavby; stipis vykonanych prac
zhotovitel vytvor{ priamo z vykazu vymer.

- Supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitel'om
a mnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v silade srozpocCtom stavby. V pripade, Ze
doslo k zmene mnozZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané na sudpise vykonanych prac v sulade
s dodatkom k zmluve.

- Sdapis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
objednavatel’a, jeho peciatkou a podpisom.

- Supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade so zmluvou o dielo.

- Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonana praca nebola
vyplatena dvakrat.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat ndlezitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednavatel’ ma pravo vratit ho zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit dorucenim
opraveného platobného dokladu objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (sthlasu) s objednavatel'om
postupit svoje pohl'adavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohl'adavky bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatel’a je neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' zloZi pri podpise zmluvy objednavatel'ovi
bankovu garanciu (d’alej len ,zabezpeku”) v Ciastke zodpovedajicej 14 % zo zmluvnej ceny
vratane DPH v zmysle ¢l. 5.2 tejto zmluvy. Zabezpeka sliZi na riadne splnenie akychkol'vek a
vSetkych zavazkov zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najma povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady Diela a zavazkov zhotovitel'a stvisiacich s
poruSenim tejto zmluvy), na zaplatenie ktorej vznikol zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy narok.
Objednavatel’ bude opravneny pouzit Zabezpeku (resp. ¢erpat z nej financné prostriedky) za
ucelom splnenia akychkol'vek a vSetkych zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, pokial ich
zhotovitel' nesplnil riadne a v¢as sam, hoci bol na ich splnenie riadne zo strany zhotovitel'a

vyzvany).

VIL.
Zarucna doba - Zodpovednost za vady



7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel' zodpovedd za realiziciu stavby podla schvalenej projektovej dokumenticie,
rozpoctu stavby a podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany dojednavaji zaru¢nd dobu u stavebnych casti na 60 mesiacov a pri zaruke na
akost platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zakonnika, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda
za kvalitu diela v zmysle poZziadaviek a Specifikacii objednavatel'a. Zaru¢na doba zacina plynut
dilom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Plynutie zarucnej doby na dotknutt ¢ast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve
a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti projektu
stavby na realiz4ciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela.

b) skryté vady, t. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarucnej dobe.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratSom Case,
najneskér do 3 pracovnych dni. Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho
¢innostou pri plneni zavazkov tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré nastali v
dosledku vad projektu, ktoré nemohol zistit ani vzhl'adom na odbornost alebo starostlivost,
ktorti moZno u neho predpokladat alebo od neho poZadovat alebo v désledku neodborného
zasahu alebo neodborného uZivania zo strany objedndvatela alebo inej osoby, alebo
okolnostami, ktoré vylucujui zodpovednost zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost, ktorych odstranenie vsSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitel'ovi budd uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

Nakolko dielo je spolufinancované zo $trukturalnych fondov EU a $tatneho rozpoc¢tu SR na
zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku vzneni jej dodatkov,
vSeobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti nendvratného financného
prispevku avzmysle prislusnych pravnych predpisov SR aEU, je objednavatel povinny
umoZnit prisluSnym kontrolnym orgadnom vykonat kontrolu, audit/overenie na mieste, za
Ucelom preukazania opravnenosti vynaloZenych vydavkov. V pripade, ak osoby opravnené na
vykonanie kontroly, auditu/overenia na mieste zistia akékol'vek vady alebo nedostatky na
zhotovenom diele, pripadne akykol'vek nesilad medzi projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom
stavby a zhotovenym dielom v zmysle ¢lanku II. tejto zmluvy a sicasne na zaklade takéhoto
zistenia vznikne objednavatelovi akakol'vek Skoda, je zhotovitel povinny nahradit
objednavatel'ovi takto vzniknutd Skodu v plnom rozsahu.”.



8.1.

9.1

9.2,

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

VIIL
Podmienky zhotovenia diela

Podmienky zhotovenia diela su detailne uvedené v prilohe tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy, aj
zacaty den omesSkania odovzdania diela podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
anedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 33,- EUR.

V pripade porusSenia inych zmluvnych povinnosti v tejto zmluve a jej prilohach sa zmluvné
strany zavazuju zaplatit zmluvnud pokutu vo vySke 166,- EUR za kazdé porusenie.

X.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov
(dalej len ,zdbezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov“) minimalne vo vyske rovnajicej sa 10 %
z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Sposoby zloZenia zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov su:
a)dodanim bankovej zaruky za Zhotovitel'a alebo
b)zloZenim finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet Objednavatel’a

Zhotovitel je povinny dorucit’ objednavatel'ovi zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov ku diu
podpisu tejto zmluvy a jej kopiu dorucit stavebnému dozorovi do troch pracovnych dni odo dna
podpisu zmluvy. Zabezpeku na splnenie zmluvnych zaviazkov musi vydat subjekt schvaleny
objednavatel'om a musi mat formu schvalenu objednavatel'om.

Zhotovitel musi zabezpecit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platnd a vymahatel'na dovtedy,
kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak podmienky
zabezpeky na vykonanie prac Specifikuji datum vyprsSania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred datumom vyprSania zaruky,
potom zhotovitel' bude povinny prediZit platnost zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym
dielo nebude dokoncené a vSetky vady odstranené.

Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi narok na odSkodné v zmysle zabezpeky na
vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy, v nasledujtcich pripadoch:

a) ak zhotovitel neprediZi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajiucom odstavci; v takomto pripade moZe objednavatel pozadovat plnu ciastku
zabezpeky na vykonanie prac,



11.1.

11.2.

11.3.

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatel'ovi opravnenu ciastku a to bud’ odsuhlasenud zhotovitel'om,
alebo stanovend podla ¢lanku IX. (Zmluvné pokuty), do 30 dni po tomto odsuhlaseni,
rozhodnuti, alebo uloZeni zmluvnej pokuty,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu v stanovenych terminoch

d) ak nastane taka situdcia, ktora opraviiuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo, a to bez
ohl'adu na to, ¢i oznamenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

e) ak zhotovitel od tejto zmluvy odstuipi z inych dévodov ako je uvedené v tejto zmluve.

f) Objednavatel je povinny odsSkodnit zhotovitela a zabezpecit, aby mu nevznikla Ziadna ujma
(8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku cerpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.

g) Objednavatel je povinny vratit zabezpeku na vykonanie prac zhotovitel'ovi do 21 dni potom ako
obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela.

XL
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$Sia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy, vojna a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna uprava podla
§374 Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujice zodpovednost, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na také okolnosti, bude mat pravo do 2 mesiacov od ich vzniku
odstuipit od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Uéinky odstiipenia
v takom pripade nastand diitom dorucenia oznamenia a skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

11.4.V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z d6vodov uvedenych v tomto ¢lanku je

12.1.

12.2.

12.3.

zhotovitel povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spésob a tthrada ndkladov bude
dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predloZi zhotovitel.

XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu tejto zmluvy.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpeceny tak, aby
nedochddzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na rekonstruovanom objekte alebo jeho Casti pocas trvania tejto zmluvy. V pripade,
ze dojde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
rekonstruovanom objekte alebo jeho casti, potom za tito skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.



12.4. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,

13.1.

13.2.

13.3.

pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel NFP,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby

d)Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e)Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) vsulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto nadvrhom zmluvy od doby jeho dorucenia objednavatel'ovi.

Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu v celom rozsahu.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit' len dodatkami k zmluve.

13.4. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
zmierom, hociktora zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na rieSenie prislusSnému
sudu v SR.

V ostatnych vztahoch neupravenych touto zmluvou plati Obchodny zakonnik a platné pravne
predpisy.

Nedelitel'nou stucastou tejto zmluvy su prilohy:
13.6.1. Rozpocet stavby

13.6.2. Podmienky zhotovenia diela.

13.6.3. Doklad o zloZeni bankovej garancie (Zabezpeky) - predklada tispesny uchadzac pri
podpise zmluvy.

Ucastnici zmluvy prehlasuji, e tito zmluva zodpoveda ich slobodnej vdli, ¢o potvrdzuji
podpismi zastupcov svojich Statutarnych organov.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 2 su pre objednavatela, 2 pre
zhotovitel'a.

Zmluva nadobuda platnost a u¢innost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

............... dna ... V KoSiciach dna 24.06.2014



Objednavatel: Zhotovitel:

Podmienky zhotovenia diela Zmluva o dielo €. ...curerrsnnns
Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:
I. Pracovisko

1.

w

N o

10.
11.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi pracovisko na vykonanie prac zapisnicne. V
zapise budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny
rozsah odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat’ prace podla projektu a podl'a podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne
pokracovat. Ak stav pracoviska nebude zodpovedat projektu stavby, rozdiely budu zistené,
zahrnuté do doplnku realizacného projektu a naviac prace budu zhotovitel'ovi uhradené.
Zhotovitel si v sucinnosti s objednavatel'om zabezpeci presné vymedzenie hranic staveniska
a umiestnenia stavby .

Zhotovitel si zabezpeci strazenie a osvetlenie pracoviska pocas realizacie diela.

Sucasne s odovzdanim pracoviska budi dohodnuté pristupové komunikacie.

Zhotovitel si zabezpeci miesto privodu el. energie.

Zhotovitel' bude udrziavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikacie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok
a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusSovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a

pod.)

II. Stavebny dozor

1.

Dozor stavebnych prac vykonava zastupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaju v
sulade s touto zmluvou, podla projektu stavby na realizaciu a podla dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skisobné plany stavby, operativne porady stavby,
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozornuje zapisom do
stavebného dennika, a to bez meSkania. Stavebny dozor ma nasledovny dals$i rozsah
opravnenia:



IIL

e odovzdat pracovisko,

e organizovat a viest vedenie stavby (operativne porady a kontrolné porady),

e vykondavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac,

o predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

e kontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenovi spravnost a Uplnost platobnych dokladov,

e kontrolovat prace a dodavky d’als$im postupom zakryté alebo znepristupnené,

e spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

e v spolupraci s projektantom a zhotovitelom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,

e kontrolovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a sktSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),
vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

e kontrolovat postup prac podla ¢asového planu vystavby — harmonogramu,

e dohodnut terminy odstrdnenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich
odstranenie, vyjadrovat sa k zmenam terminov,

e v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik sk6d na stavbe, nedodrzanie bezpec¢nosti
ohrozujucej Zivot alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo inych 0s6b na pracovisku alebo
jeho bezprostrednom okoli, prerusit alebo zastavit’ prace zhotovitel'a.

2. Zhotovitel zabezpeci ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykondava stavebny dozor a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie vycitanych zavad
a odchylok od projektu.

3. Zhotovitel umoZni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych
prac.

4. Zhotovitel sa bude zucastiiovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych poradach na trovni Statutarneho
organu zhotovitel'a alebo nim splnomocnenych zastupcov (pisomnd plna moc) s tym, Ze
ulohy prijaté na kontrolnych poradich stavby budd mat charakter zmluvného zavazku s
plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy.

Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je
povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko (sthlas, namietky a
pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

2. Dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku buditi obsahovat':

e zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitel'a stavby a zmeny tychto tidajov,

e identifikacné tidaje stavby podl'a projektu,

e zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,

e prehl'ad skuSok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitel'né priepisy.

Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked' sa prace
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.



3. Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatel’a
(stavebnika), pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora
je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis urceny jej nesthlasi s
vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak sa predpokladj, Ze s
obsahom zaznamu suihlasi. Stavbyvedci zhotovitel'a predloZi stavebnému dozoru stavebnika
denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak stavebny
dozor s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

4. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny
dozor objednavatel’a.

IV. Kontrola prac

1. Zhotovitel je povinny najneskér do 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, prip. v
dohodnutych terminoch vyzvat objednavatela a kdpiou listu aj zastupcu stavebnika na
preverenie prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

2. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeci
Ucast’ zastupcu stavebnika, je povinny znasat naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodato¢ného odkrytia znasa zhotovitel'.

V. Odovzdanie a preberanie prac

1. Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi najneskor k terminu dokoncenia
diela termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto ozndmenia su
zmluvné strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukoncené v zmluvnom termine. Dielo sa povaZuje za
splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom. Objednavatel
prevezme dielo aj s ojedinelymi vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania pokracovaniu v d’alsich stavebnych pracach.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt stavby na realizaciu so zakreslenymi zmenami,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou stavebnych prac, osvedcenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na izemi SR a ndvody na obsluhu,

) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

e) zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodetickd dokumenticiu,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skuto¢nému stavu platieb,

i) doklad o naloZeni s odpadmi

k) d'alsSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.

3. Objednavatel' je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vSetky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, aplné a
rychle uskutoc¢nenie tohto konania. Objednavatel pripravi spravu svojho stavebného dozoru
obsahujicu najmi rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projektu,
dohovorenym podmienkam, technickym normam a prisluSnym predpisom.

4. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitel'om je "Zapis o odovzdani a prevzati diela"
alebo jeho prevadzkyschopnych casti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis” podpisu
zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V "Zapise”
zhotovitel' prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. "Zapis”
obsahuje najma:

¢ zhodnotenie kvality vykonanych prac,
e supis zistenych vad a nedorobkov,



dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
v pripade vad, ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta.

Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska
a ich zdévodnenie.

5.

Preberacieho konania sa zdcastnia splnomocneni zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a a
projektanta.

Objednavatel' prevezme dielo aj vtedy, ak ma drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v
spojeni s inym nebrania uzivaniu diela a nezniZuju jeho hodnotu.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvySuji cenu prac, nie st
vadou, ak boli dohodnuté asporii stihlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel povinny ohlasit’ projektantovi stavby, ktory ich vyznaci v projekte stavby.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial
je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa
zmluvné strany pisomne dohodnu na case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom
zhotovitela.

Pokial' objednavatel’ neumozni zhotovitelovi v dohodnutom ¢ase pristup do dohodnutého
priestoru, je povinny zaplatit’ skuto¢né naklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikli v suvislosti s tym,
Ze nemohol opravu vykonat. Objednavatel a zhotovitel st potom povinni dohodnut novy cas
na odstranenie vad. Ak objednavatel v nahradnej lehote ani v d’alSej nahradnej lehote
dohodnutej na odstranenie vdd neumoZni zhotovitelovi vady odstranit, jeho pravo na
odstranenie vad a nedorobkov zanika.

VI. Osoby opravnené rokovat ohl'adne realizovaného diela

1.

2.
3.
4.

Objednavatel'(stavebnik) :

Zastupca stavebnika:
Splnomocneny zastupca stavebnika:
Stavebny dozor:

Projektant

Za zhotovitel'a stavby: Kamila Csupkova

VII. Iné dohody
1. Projekt stavby na realizaciu /PSR/

2. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohl'adiiovat rozsah
diela podla tejto zmluvy.

a)

b)

<)

d)

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi PSR v pocte dvoch exemplarov, pripadne doplnky v
rovnakom pocte.

Vsetky vyhotovenia PSR odovzda objednavatel zhotovitel'ovi opatrené na znak platnosti
firemnou peciatkou v dohodnutych terminoch.

Pripadné zhotovitel'om uplatnené reklamacie voci kvalite a dplnosti odovzdanych projektov
stavby na realizaciou sa objednavatel zavazuje riesit v nutnych pripadoch ihned, v ostatnych
najneskorsie do 7 dni od ozndmenia zhotovitel'om.

Drobné zmeny a Gpravy projektu stavby na realizaciu budu strany navzajom odstuhlasovat
zapismi v stavebnom denniku.

3. Zmena rozsahu prac, alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych rieseni oproti
projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizaciu a objektivne zmeny tychto "Podmienok
zhotovenia diela” si dovodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej casti.



4. V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac z preukazatel'ného
dovodu na strane objednadvatela a nezavineného zhotovitelom, zhotovitel'ovi sa prerusSuje
plynutie zmluvnych lehot. Po pominuti prekazky sa prediZi dotknuta lehota o dobu prerusenia
prac, ak sa strany nedohodnu a objednavatel sticasne nahradi zhotovitel'ovi vzniknuté naklady,
pripadne Skody.

5. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi vSetky preukazatelné Skody a naklady, ktoré mu vznikni na
odovzdanom stavenisku zisahom tretich os6b, ak zhotovitel nemohol tomuto zasahu zabranit,
alebo ak mu uvedené nahrady alebo $kody neboli uhradené z titulu poistného plnenia.

6. V pripade, Ze z dovodov na strane objednadvatel'a sa na stavenisko dodané materialy, konstrukcie a
dielce stand zbyto¢nymi, naklady sudvisiace s ich odpredajom alebo inym vyuzitim hradi
objednavatel. Pokial p6jde o nepredajny materidl, uhradi ho objednavatel zhotovitelovi a
material sa stane majetkom objednavatela.

7. Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi preukazatel'ne marne vynalozené naklady spojené s pripravou
diela v pripade, ak sa niektoré stavebné prace nebudu realizovat.

8. Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace v nepretrzitej 24 hodinovej prevadzke po
dobu celého tyzdna pocas realizacie diela (alebo 2-zmennej prevadzke).

9. Zhotovitel' bude pocas realizicie diela riadne vykonavat vsetky skusky a kontroly uvedené v
kontrolnom a skiSobnom plane.

10.VSetky montaZne prace ukondi zhotovitel' vykonanim individudlnych sktSok v rozsahu podla
obchodnych zvyklosti.

11.Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpecuji uceleny proces budi ukonéené
uspesnym komplexnym vyskuSanim. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskdSania
dohodnud zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve. Navrh dodatku predloZi zhotovitel'.
Objednavatel upozorni zhotovitel'a na chranené prava pouzité v projektovej dokumentacii stavby.

12.Zhotovitel' sa zavazuje, Ze ak pri realizacii diela pouZzije materidly a prace alebo dokumentaciu,
ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sdhlasu opravnenych osob
nakladat' s tymito pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené.

Tato priloha je nedelitenou sicastou zmluvy o dielo €. ....ccccererereeens

Vo diia . V KoSiciach dna 24.06.2014
Objednavatel Zhotovitel:



CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadzac: SEINA, s.r.0.,so sidlom Szakkayho 1, 040 01 KoSice, ICO: 43935869 tymto
vyhlasujem, Ze v zakazke uverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania 111/2014 zo dnia
10.06.2014 zn. &. 10489— WYP z predmetom zakazky: ,Vystavba skladovacich kapacit*

vyhlasenej Osobou podla § 7 zakona o verejnom obstaravani: FrantiS§ek Oravec SHR,
Hospodarsky dvor Gynov 193, Gyrnov

a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vyli¢ena

neskorsia moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov
poéas plnenia zmluvy, podra bodu 16.6. sut’aznych podkladov *.

1. Podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat’ tretim osobam:
.................................................. %0, 1. Ze e € DEZ DPH

2. navrhovani subdodavatelia a predmet subdodavok?

Nazov Sidlo ICO Kontaktna osoba Predmet
subdodavatela subdodavatela| subdodavatela| subdodavatela subdodavky

3. Vyhlasujem, Ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér v éase plnenia bude spifat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela po€as trvania zmluvy medzi
verejnym obstaravatelom a uspeSnym uchadzaCom je povinny Uspesdny uchadzac najneskér v den, ktory predchadza driu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit' verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest
min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety
subdodavok a &estné vyhlasenie, e kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér v éase plnenia bude spifiat podmienky podla §
26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podia § 26 ods. 1 zakona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit' verejny obstaravatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zakona o
verenom obstaravani. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma verejny
obstaravatel pravo odstupit od zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a uspeSnym uchadzaom a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

V KoSiciach, dna 24.06.2014

Kamila Csupkova

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu
(prip. viacerych zastupcov) uchadzaca®
1 Nehodiace sa pregiarknite
2 pouzite kolkokrat je potrebne
3V pripade ucasti skupiny podpisané vSetkymi €lenmi skupiny (t.z. opravnenym zastupcom/zastupcami kazdého ¢lena
skupiny).




A.
Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaca:

VYHLASENIE

Ja, Kamila Csupkova
ako konatel' /zivnostnik spoloc¢nosti SEINA, s.r.o.
so sidlom Szakkayho 1, 040 01 KoSice

tymto

vyhlasujem

Ze suhlasim bez vyhrady aobmedzenia splatnymi podmienkami a poziadavkami sutaze
s predmetom zakazky ,Vystavba skladovacich kapacit”, ur¢enymi Osobou podla § 7 zakona o
verejnom obstaravani, uvedenymi vo vyzve na predloZenie ponuky vo Vestniku verejného
obstaravania 111/2014 zo diia 10.06.2014 zn. ¢. 10489- WYP, a v sutaznych podkladoch tejto
zakazky ako aj v ostatnych dokumentoch poskytnutych Osobou podla § 7 zdkona o verejnom
obstaravani vlehote na predkladanie ponuk, a bez vyhrady a obmedzenia sthlasim s tym, Ze
obchodné podmienky realizicie predmetu zakazky (Zmluvy o dielo) podl'a tejto Casti sutaznych
podkladov st zavaznym pravnym dokumentom pre zabezpecenie predmetu zakazky.

Dalej vyhlasujem, Ze v$etky uvedené podmienky a poziadavky vo Vyzve na predlozenie ponuky

verejného obstaravania vo Vestniku verejného obstaravania 111/2014 zo dna 10.06.2014 zn. .
10489- WYP.

st mi zrejmé a jasne zrozumitel'né.
V Kosiciach dna: 24.06.2014

Kamila Csupkova
Odtlacok peciatky a podpis/y Statutarneho/nych zastupcu/ov



B.
Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaca:

CESTNE PREHLASENIE

Ja, Kamila Csupkova
ako konatel' /Zivnostnik spoloc¢nosti SEINA, s.r.o.
so sidlom Szakkayho 1, 040 01 KoSice
tymto
Cestne prehlasujem
Ze som sa nezucastnil na priprave ani vyhotoveni sitaznych podkladov sutaze uverejnenej vo

Vestniku verejného obstaravania 111/2014 zo dna 10.06.2014 zn. ¢. 10489- WYP, s predmetom
zakazky: Vystavba skladovacich kapacit

V KoSiciach dia: 24.06.2014

Kamila Csupkova
Odtlacok peciatky a podpis/y Statutarneho/nych zastupcu/ov



C.
Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaca:

CESTNE PREHLASENIE

Ja, Kamila Csupkova

ako konatel' /Zivnostnik spoloc¢nosti SEINA, s.r.o.
so sidlom Szakkayho 1, 040 01 KoSice

tymto

Cestne prehlasujem

Ze udaje vo vSetkych predlozenych dokladoch a dokumentoch uvedenych v tejto ponuke do
sutaZze uverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania 111/2014 zo diia 10.06.2014 zn. €.
10489- WYP, s predmetom zakazky ,Vystavba skladovacich kapacit” su pravdivé a tuplne.

V KoSiciach dna: 24.06.2014

Kamila Csupkova
Odtlacok peciatky a podpis Statutarneho/nych zastupcu/ov



