Ndavrh ZMLUVA O DIELO
uzavretd podla § 536 zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva“ alebo ,ZoD*) na zhotovenie stavby
»~Cyklotrasy bez hranic - 2. etapa vystavby*

(d’alej len ,Dielo”)

Ndzov: ZdruZenie obci Medzicilizia

Sidlo: Cilizskd Radvari & 285, 930 08 Cilizskd Radvari
Zasttpeny: Matus Frigyes - predseda

Osoba oprdvnend rokovat'vo veciach technickych: Matus Frigyes
1CO: 36 091 995

DIC: 2023113697

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Cislo tictu:

IBAN:

Tel:

Fax:

E.mail:

(dalej len ,,Objedndvatel”) na jednej strane a

Ndzov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tel:

Fax:

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

L

Preambula

1. Objedndvatel vyhldsil v sulade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov podlimitniu zdkazku na uskutocCnenie
stavebnych prdc postupom verejnej stitaZe, predmetom ktorej je zhotovenie diela ,Cyklotrasy bez
hranic - 2. etapa vystavby- ZdruZenie obci Medzicilizia". Ozndmenie o vyhldseni verejného
obstardvania na uskutoCnenie predmetnej zdkazky bolo uverejnené vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 39/2015, dria 24.02.2015, pod znackou 4433-WYP

2. Zmluvné strany bert na vedomie skutolnost, Ze predmet zmluvy je spolufinancovany z
finanénych prostriedkov pridelenych Objedndvatelovi z fondov EU v zmysle platnych predpisov,
Program cezhranicnej spoluprdce Madarskd republika Slovenskd republika 2007 - 2013,
identifikacné Cislo opatrenia: HUSK/1301/2.3.1, ndzov projektu: Cyklotrasy bez hranic - 2. etapa
vystavby/Kerékpdrutak hatdrok nélkiil - az épités 2. fdzisa.

IL.
Predmet zmluvy
1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' Dielo v stlade s prdvoplatnym stavebnym povolenim na

uskutocnenie stavby a za podmienok stanovenych v tejto zmluve a na zdklade projektovej



dokumentdcie stavby, dokladov a dokumentdcie k stavbe a dalsie ¢innosti stivisiace s predmetom
Diela.

2. Dielom podla tejto zmluvy je vystavba aznacenie 2. etapy cyklotrds vediicich po tUzemi
mikroregionu Warkun, konkrétne po katastrdlnych tuizemiach obce Okoc , k.. Okoc, Opatovsky
Sokolec. Z hl'adiska zloZenia ide na tychto tisekoch o kombindciu stavanych - asfaltovych cyklotrds,
cyklotrds zo zdmkovej dlazby a cyklotrds znacenych tabul'ami.

3. Predmet Diela nezahfria kolauddciu diela, ktort zabezpecluje objedndvatel’.

4. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vdd a nedostatkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu uvedent v Clanku IV, a to podla platobnych podmienok
upravenych v ¢ldnku V. tejto zmluvy a poskytne Zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a
je si vedomy toho, Ze v priebehu vykondvania Diela (d'alej len ,prdc”) si m6Ze uplatriovat’ ndroky na
upravu zmluvnych podmienok len v suvislosti s chybnymi podkladmi dodanymi Objedndvatel'om.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenie zmluvy,
platnych technickych a prdvnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sliZilo k
urcenému ucelu.

7. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i prdvne, ktoré sii nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zdvdzku Zhotovitela podla zmluvy, s vynimkou chybajiicich podkladov odovzdanych
Objedndvatelom (napr. pri zmene projektovej dokumentdcie, trasy a technického rieSenia,
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinny zabezpecit' Zhotovitel, a to na svoje ndklady a
nebezpecenstvo.

8. Zhotovitel je povinny vykonat' aj také Cinnosti, ktoré nie st uvedené medzi vysSie uvedenymi
Cinnost'ami, ale ktoré podmieriuju ziskanie potrebnych povoleni pre zahdjenie vystavby.

111

Lehoty plnenia

1. Lehota na vykonanie Diela je do 2 mesiacov odo dria nadobudnutia ticinnosti tejto zmluvy,
najneskér vsak do 15.06.2015.

Zhotovitel je povinny zacat’ stavebné prdce do 15 dni po obdrZani Vyzvy na zacatie prdc dorucenej
Objedndvatelom. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko najneskér do odovzdania stavby
Objedndvatel'ovi.

2. Uvedené terminy su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitel'né s vynimkou:

a. vis major (vyssia moc),

- zastavenie prdc z dévodu, na ktorom nenesie zodpovednost' Zhotovitel’ (archeologicky ndlez,
zemetrasenie, vojna, zdplavy, Strajk a pod.).

- zruSenie prdvoplatnosti stavebnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu vystavby,
prerusenie vystavby orgdanmi stavebnej sprdvy, resp. siudom Slovenskej republiky a pod.

b. v pripade zmien rozsahu prdc podl'a pisomnych pokynov Objedndvatela,

c. v pripade omeskania z dévodov na strane Objedndvatela,

d. v pripade naviac prdc,

e. vydanych rozhodnuti viddnych alebo miestnych sprdvnych orgdnov po nadobudnutia ticinnosti
tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u Zhotovitela,

f- nedostatku finanénych prostriedkov Objedndvatela.

PrediZené lehoty plnenia sa urc¢ia podla dizky preukdzaného zdrZania zmluvnych strdn.

3. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objedndvatelovi do 15 dni od nadobudnutia tucinnosti tejto
zmluvy podrobny Harmonogram prdc obsahujiici vSetky stavebné objekty predmetného Diela
vychddzajiici z predbezného harmonogramu prdc, ktory bol sti¢astou ponuky Zhotovitel'a a bude
zohladriovat' klimatické podmienky, geologické a hydrogeologické podmienky (hladiny
podzemnych véd) v predmetnej oblasti. Harmonogram prdc musi byt spracovany tak, aby
Zhotovitelovi umoZziioval postupni kompletizdciu zhotovovanych casti Diela vrdtane
predpokladanych ddatumov ukoncovania jednotlivych casti Diela.



4. Ak predloZeny postup prdc nezodpovedd poZiadavkdm tejto zmluvy a bude zrejmé, Ze Dielo sa
podla predloZeného harmonogramu nebude dat’' v zmluvnych terminoch ukoncit, je Zhotovitel
povinny na zdklade pokynu stavebného dozoru alebo Objedndvatel'a harmonogram prepracovat’
tak, aby bol plne v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel’ predlozi harmonogram aj v elektronickej
forme.

V.
Cena Diela
1 Cena Diela je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o

cendch v platnom zneni, vo forme zmluvnej ceny a vychddza z vysledku vyhodnotenia pontik vo
verejnej sttaZi; a to vo vyske:

Cena bez DPH:. ............... Eur
(slovom: .............. Eur bez DPH)
DPH 20 % .ccovurreeens Eur
Cena celkom s DPH.: ............... Eur

2. Zmluvnd cena je zaokrtihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného
vykazu vymer (dalej len ,rozpocet”), projektovej dokumentdcie stavby a ostatnych Casti stitaznych
podkladov. Ndklady na polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' ocenil nulovou hodnotou, su
zahrnuté v inych ocenenych poloZkdch. Jednotkové ceny st povaZované za konecné a platné pocas
celej doby realizdcie Diela. Jednotkové ceny st pevné a pokryvaju vsetky ndklady a vydavky za
uvedent poloZku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne vysSpecifikované. Jednotkové ceny
zostdvaju platné aj v pripade, Ze Objedndvatel’ vyuZije svoje prdvo na rozsirenie alebo ziiZenie
predmetu zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpocte zahrnaju cenu prdc popisanych v jednotlivych
polozkdch vrdtane vsetkych ndkladov a vydavkov ktoré mézZu suvisiet' s uplnou realizdciou Diela.
Md sa za to, Ze ak niektoré prdce alebo doddvky su popisané v textovej Casti alebo su obsahom
vykresovej Casti projektovej dokumentdcie stavby, pritom vykaz vymer neobsahuje poloZku pre
takéto prdce alebo doddvky, Zhotovitel ich md zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu.

3. V cene uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku zmluvy su zahrnuté vietky ekonomicky oprdvnené
ndklady, suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj ndklady
vyplyvajiice zo spésobu realizdcie diela, zo starostlivosti o bezpecnost, ochranu zdravia
a protipoZziarnych opatreni, ndklady na dopravu, ndklady vyplyvajiice z podnikatel'ského rizika pri
realizdcii diela za staZenych podmienok a miestnych prekdZok ako aj ostatné ndklady suvisiace
s predmetom zmluvy tu neuvedené.

4 K cene uvedenej v bode 1 tohto cldnku zmluvy bude pripoéitand DPH podla platnych
predpisov v Case uskutocnenia zdanitelného plnenia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd cena obsahuje aj ndklady na vybudovanie, prevddzku,
udrZbu a vypratanie staveniska.

6. K zmene zmluvnej ceny méZe ddjst':

a. v pripade zmeny mnoZstiev vykonanych prdc z dévodu premerania stavebnym dozorom,

b. v pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo ziiZenia
predmetu zmluvy) nariadeného alebo schvdleného Objedndvatel'om,

c. v pripade vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajicich ndkladov na zhotovenie
Diela,

d. pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

e. pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie su
dostupné na uzemi Eurdpskej unie a Eurdpskeho hospoddrskeho priestoru, na tieto polozky musi
Zhotovitel' osobitne v rozpocte upozornit, inak oprdvnenie na zmenu ceny nevznikd. Prislu$né
zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdzok musi Zhotovitel preukdzat ako aj ich vplyv na cenu
Diela,

f. pri zmene terminu z dévodov na strane Objedndvatel’a, pricom cena méZe byt upravend len o
indexy stavebnych prdc uréenych Statistickym tiradom Slovenskej republiky,



g- v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvdcia a podobne) Objedndvatel pristipi k uprave ceny
aZ po prekroceni preukdzatel'nej celkovej rocnej infldcie o viac ako 5 %, ktorej vyska je vyhlasovand
Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

7. Postup upravy zmluvnej ceny bude nasledovny:

KaZdd zmena rozpoctu (okrem zmien rozpoctu vyvolanych premeranim vykonanych prdc
stavebnym dozorom) bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami Zhotovitela,
Objedndvatela a stavebného dozoru, pripadne inymi ucastnikmi vystavby (hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet a pod.).

V pripade stihlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy
objekt, ktory bude obsahovat”

a. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

b. rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

c¢. polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prdc (pokial’ budii) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,

d. polozkovity odpocet ceny menej prdc (pokial’ budu) zaokriihleny na dve desatinné miesta,

e. sprievodnii sprdvu,

f- képiu zdpisov zo stavebného resp. montdZneho dennika,

g. dalsie ndleZitosti (zdpisy, ndcrtky a podobne), objasriujiice predmet dodatku k rozpoctu.

8. Pre vypracovanie rozpoctu kazZdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat ceny z pévodného rozpoctu. V
pripade, Ze nebude mozné pouZit tieto poloZky, Zhotovitel’ navrhne nové poloZky a predloZi ich
Stavebnému dozoru a Objedndvatel'ovi na predbeZné odstihlasenie spolu:

a. s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky na zdklade ekonomicky oprdvnenych ndkladov;

b. s odpocitanim prdc, ktoré nebudu vykonané, od p6vodne oceneného rozpoctu.

9. Zhotovitel' bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podla jednotlivych objektov stavebnému
dozoru na odsthlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrdti neodstihlasené s odévodnenim
nesthlasu do 10 dni od ich obdrZania. Dodatok k rozpoctu odsthlaseny zo strany stavebného
dozoru i Zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.

10. Pokial’ k zmene rozpoctu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prdc pévodne nezahrnutych v
rozpocte, ale suvisiacich s plnenim zmluvy), Zhotovitel pripravi ndvrh dodatku k zmluve v stlade s
vyssie uvedenym postupom.

11. Objedndvatelom podpisany dodatok k zmluve tykajiici sa zmeny ceny u prislusného objektu,
bude oprdviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v supise vykonanych prdc, pritom
Zhotovitel na samostatnych listoch bude uvddzat vykonané prdce podla pévodného rozpoctu a
samostatne prdce podl'a dodatkov k rozpoctom s oznacenim cisla dodatku.

12. Zhotovitel' nesmie zacat realizovat’ Ziadne prdce nezahrnuté v pdvodnom rozpoclte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objedndvatela. V pripade realizdcie
prdc bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného stihlasu Objedndvatel'a nemd Zhotovitel
ndrok na ich fakturdciu.

V.
Platobné podmienky
1. Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavend Zhotovitelom a preukdzatelne dorucend

objedndvatelovi. Fakturované mézZe byt len skutocne vykonané dielo. Platba bude vykonand
vylucne bezhotovostne na bankovy ticet zhotovitel'a uvedeny vo fakttire.

2. Zhotovitel'’ do 15 dni odo dria ukoncenia a odovzdania diela objedndvatelovi vystavi
a preukdzatel'ne doruci objedndvatelovi faktiru. NeoddeliteI'nou stcastou faktiry bude ,Protokol
0 odovzdani a prevzati diela”,

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze najneskér do 10.-tich pracovnych dni po podpise tejto zmluvy
zaplati zhotovitel’ na ticet objedndvatela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy 100 000,00 Eur. Tieto
prostriedky na ticte objedndvatel'a sa budii pouzivat’ ako zmluvné zddrZné, a budii uvolnené do 10.-
tich dni po odstihlaseni a prevzati diela objedndvatel'om a podpisani Preberacieho protokolu.



4. Vsetky faktiry vystavené vzmysle tejto zmluvy musia obsahovat vsetky ndleZitosti
ustanovené podla zdkona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, udaje
v zmysle Obchodného zdkonnika, tidaje v zmysle tejto zmluvy, ¢islo tejto zmluvy a ¢islo bankového
uctu uvedené v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

5. Ak akdkolvek faktira vystavend vzmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktira“) nebude
obsahovat' ndleZitosti dohodnuté v tejto zmluve md objedndvatel prdvo vrdtit faktiru
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Splatnost’ takto vystavenej a vrdtenej faktiry sa zrusi a novd
splatnost’ v siilade s bodom 6 tohto cldnku zmluvy zacne plynut driom dorucenia opravenej
a sprdvne vystavenej faktury.

6. Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je do 60 dni odo dria jej
preukdzatelného dorucenia objedndvatelovi.
7. Faktura je uhradend v lehote splatnosti, ak deri odpisania z tictu objedndvatela je v lehote

uvedenej v bode 6 tohto cldnku zmluvy. Ak deri splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo deri pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa ddtum splatnosti na najbliZsi
nasledujtici pracovny deri.

8. V pripade potreby naviac prdc sa za naviac prdce povaZuju prdce, ktoré bezprostredne
nadvdzuji a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost' realizdcie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prdce budi ocenené
zhotovitelom a predloZené objedndvatelovi na schvdlenie. Ocenené naviac prdce pisomne
schvdlené objedndvatelom budi zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmluve
vsulade s § 10a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, v opachom pripade uskutocnené naviac prdce vykondva
zhotovitel' na vlastné ndklady, ktoré mu objedndvatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie
predchddzajiicej vety sa nevztahuje na pripady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac
prdc doslo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia l'udi alebo by doslo ku skoddm na majetku alebo na
Zivotnom prostredi. Ndsledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

9. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zdklade ktorych
by objedndvatel mal, ¢i mohol byt rulitelom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadviznosti na ust.§ 69b
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni za dariovu povinnost’
zhotovitel'a vzniknuti z DPH, ktoru zhotovitel objedndvatelovi fakturoval k cene podla tejto
zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje a zavdzuje sa, Ze k DPH podd riadne dariové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tito darn odvedie miestne prislusnému financnému tradu do
urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nemd akykolvek tumysel nezaplatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo umysel skrdtit’ dan, i pripadne
vyldkat' dariovii vyhodu, a nemd umysel dostat’ sa do postavenia, kedy tito dari nebude méct
zaplatit.

10. Objedndvatel’ je oprdvneny zadrzat sumu vo vy$ke DPH z kaZdej faktury vystavenej
zhotovitelom v pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname
vedenom Financnym riaditel'stvom SR v zmysle vysSie uvedeného ustanovenia. Objedndvatel je v
takomto pripade oprdvneny zadrzat DPH zvystavenych faktir aZ do dria, kym zhotovitel
nepreukdze opak.

VI

Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Pristup na stavenisko md zhotovitel’ zabezpeleny nadobudnutim tUcinnosti tejto zmluvy avsak
zacat akékolvek prdce na Diele mézZe zacat' aZ po obdrZani Vyzvy na zacatie prdc bezodkladne
dorucenej objedndvatelom pricom stavenisko bude zhotovitel'ovi odovzdané na zdklade pisomného
preberacieho protokolu. Pred zacatim prdc na jednotlivych objektoch je zhotovitel povinny prizvat
stavebny dozor, ktory skontroluje, ¢i md zhotovitel’ k dispozicii kompletnii dokumentdciu a vsetky
potrebné vyjadrenia k zacatiu prdc.



2. Zhotovitel pred zacatim prdc predloZi stavebnému dozoru fotodokumentdciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. VytycCenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel' zabezpeci na
vlastné ndklady.

3. Zhotovitel’ zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Ndklady na prevddzku, tdrZbu a likviddciu
zariadenia staveniska st stucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevddzkové, socidlne,
vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel’ uhrddza vodné, sto¢né a odbery energii z prevddzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.

4. Nakladanie s odpadmi zabezpecluje zhotovitel’ podl'a platnych prdvnych predpisov po dohode s
prevddzkovatel'om sklddky odpadov na vlastné ndklady.

VIL

Spésob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel pred zacatim prdc je povinny zabezpecit na vlastné ndklady vsetky povolenia, siithlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli stucastou stavebného konania, ale st potrebné k realizdcii
prdc (napr. stuhlas k vyrubu stromov stihlas, k umiestneniu informacnych tabul, povolenia k
zvldstnemu uZivaniu cestnych komunikdcif, poplatky za vytycovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
dokumentdcie pre realizdciu stavby a vyjadreni ticastnikov stavebného konania vrdtane vsetkych
druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi tikonmi a pripadnych pokiit za nedodrZanie
terminov a podmienok v nich uvedenych.

2. Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Pred zacatim vykopovych prdc Zhotovitel v stucinnosti s Objedndvatelom
ozndmi prislu$nému tradu pldnovany termin a rozsah vykondvanych prdc v stlade so zdkonom C.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhldsky Ministerstva kulttiry Slovenskej republiky C.
253/2010 Z.z, ktorou sa vykondva zdkon o ochrane pamiatkového fondu. Vsetky cenné predmety,
predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ndjdu na stavenisku, st bezvyhradne majetkom
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ musi okamZite zastavit’ prdce, ktoré by mohli ohrozit' ndlez a
urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabrdnilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o
ndleze ihned’ vyrozumie stavebny dozor. V pripade, ak archeologicky ndlez spésobi prerusenie prdc
na diele, md Zhotovitel' ndrok na prediZenie lehoty vystavby o dobu, po ktort boli prdce prerusené.
3. Ak v suvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard tieto prdce Zhotovitel' podla
projektovej dokumentdcie dopravného znaclenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predloZi na
odsthlasenie prislusnym orgdnom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajiicich prdc.

4. VsSetky prdce na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel' po vydani stihlasu
sprdvcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za dozoru sprdvcu
pocas vykondvania tychto prdc.

5. Pokial’ sa kedykolvek v priebehu vykondvania prdc zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek casti Diela, ku ktorym doslo z dbvodov na strane Zhotovitela,
Zhotovitel je povinny taki vadu na vilastné ndklady odstrdnit’ ku spokojnosti objedndvatel'a. Pokial’
vSak chyba vznikla pouZitim nesprdvnych udajov, pisomne odovzdanych Objedndvatelom, potom
ndklady na zvysenie zmluvnej ceny pripadne na tpravu ostatnych zmluvnych podmienok zndsa
Objedndvatel. Kontrola vytylenia alebo akejkolvek vysky vykonand Objedndvatelom nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost' vytycenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrzZiavat’
vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konStrukcie, vytycovacie koliky, klince a dalsie
predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytycovanie objektov.

6. Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikdcidch,
po ktorych sa dovdZa alebo odvdza stavebny a komundlny odpad, materidly, konStrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrariovat’ odpady a necistoty vzniknuté preukdzatelne z
jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné ndklady. Likviddciu odpadov zabezpeluje Zhotovitel' v
zmysle platnych prdvnych predpisov.

7. Stavebny dozor je oprdvneny so stihlasom Objedndvatela dat pokyn:



a. na roz$irenie alebo ziiZenie rozsahu prdc uvedenych v zmluve (pricom za rozsirenie alebo
zuZenie rozsahu sa nebude povaZovat' zmena mnoZstiev z dévodu premerania vykonanych prdc);

b. na nevykonanie urcitej prdace alebo doddvky materidlu;

¢. na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek casti Diela;

d. na zmenu postupu, terminu vykonania prdc alebo ich Casti.

V uvedenych pripadoch sa bude postupovat' v sulade s prislusnymi ustanoveniami ¢ldnku 1V.
zmluvy. Stavebny dozor pritom takymto pokynom nesmie menit’ ticel a ciele Projektu definované v
zmluve o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, ktorti md Objedndvatel uzavreti s
poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku.

8. Ak povazuje Zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neticelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poZiadanie vykonat, pokial’
nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujii prdvnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Stdtnej sprdvy. Ak s takymi prdcami budi spojené naviac
ndklady, tieto potom zndsa Objedndvatel. Ak takéto prdce ovplyvnia postup prdc, Objedndvatel
pristipi na primeranti tpravu zmluvy z dévodu casového skizu.

9. Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne tyZdenne za ucasti
zainteresovanych osob. Zhotovitel je povinny ziucastnit’ sa na kontrolnych drioch zvoldvanych
stavebnym dozorom za ucasti Objedndvatela, stavbyvediiceho a ostatnych zdstupcov
Objedndvatel'a a Zhotovitela.

10. Zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo staZuje realizdciu Diela.

11. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v stulade s
poZiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projektovej
dokumentdcii stavby, v rozpocte ako aj so zdkonom ¢. 314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch (tplné
znenie zdkona ¢. 90/1998 Z.z.).

12. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré nebudii mat’ certifikdty
zhody, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi zhotovitel na vlastné ndklady
odstrdnit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody zndsa zhotovitel. Objedndvatel
méZe stanovit’ termin na odstrdnenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méZe byt dévodom na odstiipenie od zmluvy.

13. Ziadna ¢&ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoZnit' skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktord md byt’ zakrytd, to isté
plati aj pre zdkladovu skdru. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru,
ktoru cast’ Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju Stavebny dozor
nevykond, je povinny uhradit ndklady dodatocného odkrytia Objedndvatel, pokial také odkrytie
poZaduje. Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prdce boli vykonané chybne, nesie ndklady
dodatocného odkrytia Zhotovitel.

14. Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prdc podla zmluvy
Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

15. Skutocnost, Ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, doddvky, vzorky a vykonané prdce,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zmluvy.

16. Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prdc alebo inych prdc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit' sa s umiestnenim vSetkych existujtcich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prdc pisomne poZiada vlastnikov, sprdvcov alebo prevddzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizdciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Ndklady spojené s vytycovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami
zndsa Zhotovitel'. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho doddvatel'mi,
resp. subdoddvatel'mi pocas vykonu prdc na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné
ndklady odstrdnit.



17. Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do dria
riadneho odovzdania predmetu zmluvy alebo prislusnej casti Zhotovitelom a prevzatia predmetu
zmluvy alebo prislusnej ¢asti Objedndvatel'om podl'a cldnku VIII. tejto zmluvy.
18. Skody preukdzane spdsobené Zhotovitelom realizdciou predmetného Diela mimo staveniska a
vzniknuté na majetku objedndvatela alebo na majetku tretich oséb zndsa v pripade preukdzania
zhotovitel.
19. Objedndvatel’ je oprdvneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich os6b, ktorych bude Objedndvatel povaZovat za nedostatocne odborne spdsobilych na vykon
prdc pri realizdcii predmetu zmluvy a prikdzat Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez zbytocného
odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.
20. Stavebny dozor, resp. povereny zdstupca Objedndvatela su oprdvneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachddzajiice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skiisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej ldtky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiiske, md prdvo okamZite vypovedat’
a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitel'a alebo Zhotovitelom
poverenej tretej osobe. Objedndvatel je oprdvneny uplatnit’ si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1000 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skiisky, resp. odmietnutia podrobit sa
skuske.
21. Zhotovitel je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona C.
50/1976 Z.z. (Stavebny zdkon) v aktudlnom zneni v slovenskom jazyku, origindl, jednu kdpiu pre
Objedndvatela, jednu koépiu pre stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky
skutocnosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najmd tdaje o ¢asovom postupe prdc a ich kvalite,
zddévodnenie odchylok vykondvanych prdc od projektovej dokumentdcie, tdaje déleZité pre
postidenie hospoddrnosti prdc a udaje pre postidenie prdc orgdnmi Stdtnej sprdvy. Pocas pracovnej
doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik konci
driom odovzdania a prevzatia Diela.
22. Zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvedtci, resp. nim poverend osoba.
Okrem nich su oprdvneni robit zdznam stavebny dozor, autorsky dozor, orgdny Stdtneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné orgdny $tdtnej sprdvy a samosprdvy a nimi prizvané
osoby. Zdpisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaju
prdva a povinnosti zmluvnych strdn.
23. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked’ sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak mézZe urobit' v nasledujici deri. Pri dennych
zdznamoch sa nesmiui vynechat vol'né miesta.
24. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy tykajiice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
prdci, a to najmd zdkon ¢. 124/2006 Z.z., vyhl. ¢ 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpecnosti pri prdci, zabezpecit' ku driu zacatia stavebnych prdc technika BoZP
s platnym oprdvnenim na vyddvanie predmetnej cinnosti. Jeho meno bude nahldsené tak
Objedndvatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prdc na stavbe a uvedené v stavebnom
denniku.
25. Zhotovitel je povinny do 15 dni po obdrZani Vyzvy na zacatie prdc dorucenej objedndvatelom
vypracovat’ Pldn bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a odovzdat' ho Objedndvatelovi.
26. Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizdcie stavebnych prdc dodrzZiavat' ,Technicko-
kvalitativne podmienky Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej
republiky, ¢ast’' 6. Hutnené asfaltové zmesi“ s ticinnostou od 1.6.2010, pricom vzdialenost’ miesta
uskutocniovania stavebnych prdc od obalovacej stipravy nesmie byt vdcsia ako 60 km, resp. pri
casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 mintt. Vzdialenosti a
casové vyjadrenie bude pre tcely tohto bodu posudzované podla portdlu http://maps.google.sk.
Zaciatok a koniec posudzovanej vzdialenosti bude v mieste vyroby obalenej zmesi do miesta
najbliZsieho zaciatku tiseku, na ktorom sa realizujii v tom Case stavebné prdce.
27. Zhotovitel urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budi koordinovat vsetky prdce v zmysle
predmetu tejto zmluvy:

........................... , Cotel: +421 wrsrrrrerr



........................... , Cotel: #4271 v,
Objedndvatel’ urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori st oprdvneni kontrolovat' vykondvanie
diela, preberat’ dielo alebo ucelené Casti diela, vyjadrovat’' sa k poZiadavkdm zhotovitel'a, sledovat’
terminy odstrdnenia vdd a nedorobkov a rokovat’vo veciach technickych:
, C tel: +421
, C. tel.: +421
Stavebného dozoru je oprdvneny ustanovit’ Objedndvatel.
Zmeny v zodpovednych osobdch, je kaZdd zmluvnd strana povinnd nahldsit’ druhej zmluvnej strane
do 3 dni odo dria uskuto¢nenia zmeny, pricom takdto zmena nie je podmienend uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.

VIIL

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoldva stavebny dozor. Ddtum a cCas preberacieho konania stavebny dozor
je povinny pisomne ozndmit’ Objedndvatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 7 kalenddrnych dni vopred.
2. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objedndvatel'ovi (ak sa uplatiiuje)
a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov

c¢) zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu zakryvania prdc

d) sprdvu o vychodiskovej odbornej prehliadke, odbornej skiiske elektrickych zariadeni v
slovenskom jazyku

e) zdznam o zauceni obsluhy
f) stavebny dennik

g) pldn uZivania verejnej prdce

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

3. 0 odovzdani a prevzati Diela, sa spiSe Preberaci protokol, ktory musi obsahovat minimdlne tieto
ndleZitosti:

a) oznacenie odovzddvanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentdcii,

b) zoznam oséb ziuicastnenych na prevzati Diela, pricom povinnymi osobami su najmd stavbyvedtici,
stavebny dozor, zodpovedny projektant a projektovy manaZzér objedndvatel’a, Objedndvatel,

c) zdznam priebehu preberacich skiisok Diela alebo odovzddvanej Casti vrdtane vyhodnotenia
tychto skusok,

d) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajticich sa odovzddvanej casti,

e) stipis pripadnych vdd a nedorobkov a lehoty na ich odstrdnenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a cas preberacieho konania,

h) podpisy ziicastnenych oséb.

4. Objedndvatel’ md povinnost, prevziat' dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto sami o sebe,
ani v spojeni s inymi, nebrdnia jeho uZivaniu.

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstrdnit’ v§etky zistené vady, nedorobky a nedostatky.

5. 0 odstrdneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd Objedndvatel bez
zbytocného odkladu po ich odstrdneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstrdnené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vilastnicke prdvo k Dielu prindleZi od zaciatku zhotovovania diela
Objedndvatel'ovi.

7. Nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele prechddza na Objedndvatel'a aZ driom riadneho
odovzdania vykonaného Diela ako celku Objedndvatelovi.

IX.



Zdruka za Dielo a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet zmluvy md v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze
spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpovedd technickym normdm a
predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym ticelom.

2. Zdrucnd doba je 60 mesiacov a zacina plyniit od ddtumu vystavenia Preberacieho protokolu na
Dielo.

3. Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzddvani a preberani Diela, resp.
Casti Diela, zacina zdruénd doba plynut’ driom ich odstrdnenia napriek tomu, Ze sa povaZuji za
prebraté driom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika - zdvdzok
Zhotovitela je splneny riadne aZ driom odstrdnenim vsetkych vdd a nedorobkov uvedenych v
Preberacom protokole).

4. Zhotovitel’ zodpovedd za vady, ktoré md Dielo v ¢ase odovzdania, a za vady vzniknuté pocas
zdrucnej doby v pripadoch spdsobenych porusenim povinnosti zhotovitelom. Ak Objedndvatel
prevezme prdce so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnu v zdrucnej dobe v pripadoch spdsobenych
porusenim povinnosti Zhotovitel'a, md prdvo na dodatocné bezplatné odstrdnenie tychto vdd.

5. Objedndvatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo co
ich mohol zistit.

6. Objedndvatel’ v ozndmenti vdd popise vadu a urci Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na odstrdnenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstrdnit’ vadu najneskér do 15 dni od dorucenia
ozndmenia Objedndvatela, ak je to technologicky mozné. Ak Zhotovitel’ neodstrdni niektort z vdd
uvedenych v ozndmeni vdd v urcenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objedndvatel’ je oprdvneny
odstrdnit' vadu sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitela, pricom je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v tejto zmluve. Prdvo Objedndvatela na uplatnenie zmluvnej
pokuty za neodstrdnenie vdd Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

7. Zhotovitel’ sa zavizuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody na majetku a zdravi tretim
osobdm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevddzkou (d'alej len ,poistenie zodpovednosti za skodu”).
Minimdlna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je vo vyske zmluvnej ceny.
Zhotovitel' do 15 dni odo dria nadobudnutia tucinnosti tejto zmluvy predloZi Objedndvatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za skodu a preukazujice vysSku
poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny udrziavat do ddtumu odovzdania
a prevzatia diela. Zhotovitel’ v plnej vyske zndsa pripadnu $kodu spésobenu krddeZou, stratou,
znic¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich osob, ktoré su pricitatel'né Zhotovitelovi.

8. Zhotovitel je d'alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu vystavby do odovzdania
a prevzatia diela Objedndvatelom pre pripad posSkodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych
skad.

9. Zhotovitel' je povinny ozndmit Objedndvatelovi kaZdiu poistni udalost na stavbe do 5
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat Objedndvatela o
spdsobe riesenia poistnej udalosti.

10. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit' Objedndvatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbdch poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost dohodnuit' a udrZiavat’
v platnosti akékolvek poistenie pozZadované touto zmluvou alebo nepredloZi Objedndvatelovi
doklady podla tohto bodu méZe Objedndvatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrZiavat'v platnosti
vsetky takéto poistenia a platit potrebné poistné a ndklady s tym spojené si uplatnit' u Zhotovitela.
11. Poistenie podl'a bodov 8 aZ 11 tohto ¢ldnku zmluvy musi kryt:

a) Objedndvatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo skoddm vzniknutym z akejkolvek
pric¢iny odo diia zalatia prdc na stavenisku aZ do ukonlenia odovzddvacieho a preberacieho
konania Diela alebo casti Diela,

b) Zhotovitela za vsetky skody a ndroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo ndsledkom
vystavby a dokoncenia Diela a odstrariovania vdd Diela a voci vS§etkym ndrokom na ndhradu skody,
sudnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikntl.
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c) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajicich z
realizdcie tejto zmluvy.

X

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Vpripade omeskania splnenim predmetu zmluvy zo strany zhotovitela je objedndvatel
oprdvneny fakturovat' zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,4 % z ceny diela bez DPH, uvedenej
v ¢ldnku 1V tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

Prdvo Objedndvatel'a na nahradu skody zaplatenim zmluvnej pokuty nie je tym dotknuté.

2. Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvni pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
Objedndvatel'a. Ak lehota nebude urcend, tak je povinny v plnej vyske nahradit Skodu, resp. uhradit’
sankciu a zaplatit’' zmluvnii pokutu do 15 dni odo diia dorucenia vyzvy Objedndvatela.

3. Zmluvnd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote podla tejto zmluvy je 0,2 % z
ceny diela bez DPH za kazdy zalaty deri omeskania.

4. Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstrdnenim vdd pocas zdrucnej doby v termine uréenom
Objedndvatelom alebo v dohodnutom termine je 0,2 % z ceny diela bez DPH jednotlivo za kaZzdu
vadu a za kaZdy deti ome$kania aZ do dria, kedy budii vady odstrdnené.

5. Ak Objedndvatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je oprdvneny poZadovat’ tirok z
omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazZdy zacaty deri omeskania.

’

XL

Riesenie sporov

1. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sid.

2. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit' prdvnym poriadkom platnym na tizemi Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky,. Zdvdzny je slovensky vyklad dokumentov a
zmluvy.

XII.

Odstiipenie od zmluvy

1. Od zmluvy mozno odstiipit' v pripadoch, ktoré stanovuje tdto zmluva a § 344 a ndsl. Obchodného
zdkonnika. V pripade odstupenia zo strany Objedndvatela alebo Zhotovitel'a, Zhotovitelovi
prindlezi ndhrada iba za skutocne vykonané prdce odsthlasené stavebnym dozorom a ndklady,
ktoré Zhotovitel vynaloZil v stivislosti s realizdciou Diela do dria odstiipenia od zmluvy.

2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

3. Objedndvatel’ mézZe odstipit’ od tejto zmluvy a poverit' ich realizdciou tretie osoby z
nasledovnych dévodov:

3.1. Zhotovitel’ je z dévodov na jeho strane v omeskani s plnenim terminov alebo medziterminov
uvedenych v Harmonograme prdc alebo v tejto zmluve o viac ako 30 dni,

3.2. ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite v stilade s touto zmluvou,

3.3. ak Zhotovitel' porusil svoje povinnosti podla bodu 27 ¢&ldnku VII tejto zmluvy, a to aj bez
predchddzajiiceho upozornenia,

3.4. ak Zhotovitel' opakovane zanedbdva niektort povinnost' uvedent v tejto zmluve alebo vo
v§eobecne zdviznych prdvnych predpisoch tykajucich sa predmetu zmluvy,

3.5. bol na Zhotovitel'a vyhldseny konkurz, je v likviddcii, bol proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku,

4. Dévody odstupenia od zmluvy alebo odobratia Casti prdc uvedené v bode 3 tohto ¢ldnku zmluvy
sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5. V pripade odstiipenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prdc,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle cldnku Il tejto zmluvy, Zhotovitel je povinny vrdtit
Objedndvatelovi preplatok za nevykonané prdce a nahradit skodu a preukdzatelne zvysené
ndklady, vo vyske ktord presahuje vysku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknu Objedndvatelovi
prediZenim lehoty realizdcie Diela, ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov
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Zhotovitel'ovi a ndslednym zadanim realizdcie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitel'ovi (bez
ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukdzatelne zvysené ndklady, ktoré vznikli
Objedndvatelovi v suvislosti s doterajsou c¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dbsledku
odstrariovania vdd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na
ndhradu skody v pInom rozsahu,.

6. Zhotovitel’ méZe odstuipit od zmluvy v pripade, ak Objedndvatel neplni svoje zmluvné povinnosti,
a tym Zhotovitelovi znemozni vykondvanie Diela. Musi vsak vyzvat Objedndvatela a urcit’ mu
dodatocne primeranti lehotu na splnenie zdvdzkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhldsit, Ze v
pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstiipi.

7. Zhotovitel’ méZe odstupit’ od zmluvy aj v pripade mesSkania tihrady ceny jeho vykonov z dévodov
na strane Objedndvatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ md prdvo na ndhradu
Skody a ndkladov spésobenych odstiipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu.

8. Objedndvatel je povinny zhotovitel'ovi poslat’ stipis a kalkuldciu vzniknutych naviac ndkladov a
svoje d'alsie ndroky stivisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

9. Ndklady vynaloZené ku driu odstiupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v
preukdzatelnom rozsahu.

XIIL

Zdverecné ustanovenia

1. Tdto zmluva a vsetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajtice sa tejto zmluvy budt vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v
tejto zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich
predpisov a ostatnych prislusnych prdvnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je Zhotovitelom skupina doddvatelov, t. j. skupina fyzickych o0sdb/prdvnickych o0sdb
vystupujiicich voci Objedndvatel'ovi spolocne:

- tieto osoby budt spolocne a nerozdielne zodpovedné voci Objedndvatel'ovi za realizdciu zmluvy,

- tieto osoby ustanovia a ozndmia Objedndvatelovi vediiceho ¢lena skupiny, ktory md prdvnu
subjektivitu a bude oprdvneny na komunikdciu s Objedndvatel'om v mene skupiny doddvatelov a
prdvne tikony v mene skupiny doddvatel'ov pocas celej doby trvania zmluvy,

- Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie pocas celej doby trvania zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, ktoru md Objedndvatel uzavretu s poskytovatelom nendvratného financéného prispevku,
a to oprdvhenymi osobami v zmysle Clanku 2, ods. 16 Prilohy ¢ 1 VSeobecnych zmluvnych
podmienok ku zmluve o poskytnuti nendvratného financného prispevku a poskytnit im vsetku
potrebnii sucinnost. Oprdvnenymi osobami na vykon kontroly, auditu, kontroly na mieste (t. j. v
mieste vykondvania diela) su:

a. poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

b. Najvyssi kontrolny tirad Slovenskej republiky, prislusnd Sprdva financnej kontroly, Certifikacny
orgdn a nimi poverené osoby,

¢. orgdn auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,

d. splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e. 0soby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislusnymi prdvnymi predpismi
SRa ES

f Utvar ndslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby.

Zhotovitel je povinny tento zdvdzok kontrahovat aj v zmluvdch so svojimi subdoddvatel'mi.

4. Zmluvné strany nesmu postiipit na tretiu osobu pohl'addvky vzniknuté podla tejto zmluvy alebo s
rou suvisiacich bez predchddzajiiceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vdd predmetu zmluvy,
zdrucnej doby, ndrokov na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych ndrokov ostdvaju v
platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou podl'a ¢lanku XII. tejto
zmluvy.
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6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit’ pisomnost podla tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splnenti diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tiito pisomnost’
prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrdti dorucovand
zdsielka ako nedorucend alebo nedorucitel'nd z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa takdto zdsielka
za dorucenu driom, v ktorom poStovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval sa o dorucenie v
mieste uvedenom na obdlke predmetnej zdsielky); pre dorucovanie je rozhodné sidlo zmluvnych
strdn uvedené v zdhlavi zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch pricom Objedndvatel’ obdrZi 2 rovnopisy a Zhotovitel’ 2
rovnopisy, z ktorych kaZdy md platnost origindlu.

8. Zmluvu je moZné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,
ktoré budu sucastou tejto zmluvy a v siulade s § 9 ods. 3 zdkona ¢ 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobiida platnost driom jej podpisania Statutdrnymi
orgdnmi oboch zmluvnych strdn a ucinnost’ v stlade s § 47a ods. 2 Obc¢ianskeho zdkonnika a § 5a
zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm v zneni neskorsich predpisov v deri
dorucenia listu Objedndvatel'a adresovaného Zhotovitel'ovi, obsahujiicom ozndmenie o zverejnent
zmluvy.

10. Zhotovitel sa zdroveri zavizuje, Ze aZ do nadobudnutia ticinnosti zmluvy nebude vykondvat
Ziadne ukony spojené s realizdciou Diela podla tejto zmluvy, ako aj nebude obstardvat’ Ziadne veci
a materidly, ktoré st potrebné na vykonanie Diela; v opacnom pripade Objedndvatel’ nezodpovedd
Zhotovitel'ovi za pripadnii skodu, ktord mu vznikla v suvislosti s touto ¢innostou, a nie je povinny
nahradit’ zhotovitel'ovi akékolvek ndklady ani pripadné Skody, ktoré mu vznikli v stivislosti s touto
zmluvou.

11. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tdto Zmluva zodpovedd ich slobodnej véli, uzatvdraju ju
dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuji.

Vo Ciliz”skej Radvani, dna: V , dna:

Objednavatel’:ZdruzZenie obci Medzicilizia Zhotovitel:
Matus Frigyes- Statutdrny zdstupca
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