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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

 
Časť I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
 

1.1 
MH Invest, s.r.o. 
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
IČO: 36 724 530  
Slovenská republika  
 
Kontaktná osoba: Dana Mikušková 
Telefón: +421 258280512 
E-mail: d.mikuskova@mhinvest.sk  
Fax: +421 258280599 
 
1.2 
Adresa iného verejného obstarávateľa, v mene ktorého verejný obstarávateľ nakupuje: 
Mesto Nitra 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
IČO: 00 308 307 
Slovenská republika 

 
2. PREDMET ZÁKAZKY  
2.1 Predmetom zákazky je výstavba dopravného napojenia priemyselného parku Nitra – Sever na 

rýchlostnú cestu R1 Trnava – Banská Bystrica, všetko za podmienok stanovených v týchto 
súťažných podkladoch.  

2.2 Číselný kód tovarov a služieb podľa platných klasifikácií:  
Nomenklatúra CPV  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  
45233110-3 Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií 
Doplňujúce predmety:   
45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 
45231220-3  Stavebné práce pre plynovody 
45232440-8  Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 
45310000-3 Elektroinštalačné práce  
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 
 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. 

 
3. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY  
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky – obstarávania tak, ako je definovaný v 

kapitole B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 
3.2 Predpokladaná hodnota zákazky je 4.281.172,17 EUR bez DPH. 
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4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
4.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov mesta Nitra. 
4.2 Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude 

realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr je 
stanovená na 15 dní od doručenia faktúry. 

 
5. ZMLUVA  
5.1 Výsledkom súťaže bude zmluva o dielo, uzavretá podľa § 3 ods. 3 ZVO s náležitosťami zmluvy 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom alebo so skupinou úspešných 
uchádzačov.  

5.2 Verejný obstarávateľ bude v rámci zmluvných podmienok od úspešného uchádzača požadovať 
preukázať sa uzatvorením poistenia: (1) stavebno-montážného poistenia (CAR / EAR) na dobu 
realizácie diela pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech verejného obstarávateľa 
ako objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a 
umožňovať znovu vybudovanie diela; (2) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v 
súvislosti s činnosťou alebo vzťahom uchádzača ako zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na 
poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela, minimálne však 3.000.000,- EUR (slovom: trimilióny 
eur) a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania zmluvy. 
Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. 

5.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvoria 
kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky 
realizácie predmetu zákazky. 

 
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  
6.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: Priemyselná zóna Nitra Mlynárce, k.ú. Mlynárce a Zobor. 
6.2 Trvanie zmluvy: 200 dní. Predmet zákazky musí byť zrealizovaný najneskôr do 19.12.2014 od 

nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.  

 
7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ  
7.1 Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou vystupujúcou voči 

verejnému obstarávateľovi samostatne alebo ako skupina fyzických osôb/právnických osôb 
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.  

7.2 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO. Registrácia záujemcov 
do systému EVO je bezplatná. Ak ponuku predloží uchádzač, ktorý sa nezaregistroval do EVO, 
vystavuje sa riziku, že nebude mať v aktuálnom prípade k dispozícii vysvetľovanie otázok, ktoré 
verejný obstarávateľ v systéme EVO poskytuje iba zaregistrovaným záujemcom !!! Preto verejný 
obstarávateľ odporúča záujemcom v tejto zákazke zaregistrovať sa do EVO. Bližšie dôvody sú 
v oddiele  VI.2) výzvy na predkladanie ponúk. 

 
8. PREDLOŽENIE PONUKY  
8.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 

splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. Uchádzač nemôže byť v tejto súťaži súčasne aj 
členom skupiny, ktorá predkladá ponuku. Ak z predložených ponúk vyplynie, že uchádzač je 
zároveň členom skupiny, ktorá predkladá ponuku v tejto súťaži, verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou, na adresu 
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.1 tejto časti súťažných podkladov (MH Invest, s.r.o., 
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava) v lehote na predkladanie ponúk a spôsobom podľa bodu 
8.6 a podľa bodu 20 a 21. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť ponuku elektronickou 
formou prostredníctvom systému EVO. Prostredníctvom EVO uchádzač povinne predkladá iba 
„Formular_o_uchadzacovi“, ktorý nemusí byť podpísaný elektronickým podpisom a nemusí byť 
ani šifrovaný (dôvod bližšie aj v bode 8.3) 
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8.3 Uchádzač prostredníctvom EVO povinne predloží v rámci predkladania ponuky iba dokument: 

„Formular_o_uchadzacovi“, ktorý v EVO vytvorí nutný technický predpoklad na vytvorenie 
komunikačnej linky po predložení ponúk medzi verejným obstarávateľom a jednotlivými 
uchádzačmi, ktorí predložili ponuku. Komunikačná linka bude použitá v prípade vysvetľovania 
ponuky pri komunikácii medzi komisiou na vyhodnotenie ponúk a príslušným vyzvaným 
uchádzačom/uchádzačmi. 

8.4 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérom, je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

8.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 1.1, sa uchádzačovi vydá 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky čo vyznačí aj na 
obale ponuky.  

8.6 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme, spôsobom uvedeným v prvej vete § 39 ods. 6 ZVO. 
Uchádzač predkladanú ponuku rozdelí do dvoch samostatných uzatvorených obalov, pričom: 

 
(A) Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky, ktorá bude označená slovom „KRITÉRIÁ“ bude 

obsahovať nasledovné doklady: 
8.6.1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podpísaný štatutárnym orgánom 

uchádzača alebo v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny 
dodávateľov. Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú tabuľku uvedenú v kapitole C.3 
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií; 

8.6.2 Návrh zmluvy o dielo i s návrhom ceny – podľa pokynov uvedených v kapitole B.3 
„Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, 
vyplnený a podpísaný uchádzačom, resp. v prípade skupiny dodávateľov podpísaný 
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny. K návrhu zmluvy o dielo uchádzač priloží prílohy: 
a) Všeobecné zmluvné podmienky (vyplnené a podpísané rovnako ako pri návrhu 

zmluvy o dielo), 
b) Vyplnený výkaz výmer podľa časti B.2 „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných 

podkladov – predložiť v tlačenej forme aj na CD/DVD (formát .xls aj .pdf); 
 Osobitný postup a povinnosť podľa § 34 ods. 10 ZVO – iba pre aktuálny prípad: 
 Uchádzač v aktuálnom prípade ak sa na plnení zmluvy budú podieľať aj subdodávatelia do zmluvných 

podmienok uvedie, že v prípade, ak počas plnenia zmluvy príde k zmene subdodávateľa, tak uchádzač 
(zhotoviteľ) je povinný o tejto zmene informovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) a preukázať mu, že 
nový subdodávateľ plní podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO, čo preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 ZVO; 
túto skutočnosť mu v oboch prípadoch oznámi a preukáže do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia 
zmluvy so subdodávateľom. 

8.6.3 Elektronické médium CD alebo DVD na ktorom budú nahraté (naskenované) 
dokumenty bodov 8.6.1 a 8.6.2 (elektronické dokumenty sa použijú v prípade podľa 
§138 ods. 14 ZVO). 

 
(B) Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky, ktorá bude označená slovom „OSTATNÉ“ a 

bude obsahovať  nasledovné doklady (v tejto časti uchádzač nebude uvádzať cenu 
jednotlivých položiek predmetu zákazky): 

8.6.4 Identifikačné údaje uchádzača v štruktúre: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 
názov a číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, údaje o štatutárnej osobe 
uchádzača, údaje o kontaktnej osobe uchádzača. Tieto údaje uvedie do „Formulára 
o uchádzačovi“, ktorý predloží aj prostredníctvom EVO, ako časť predkladania ponuky 
(bližšie aj v bode 8.2, resp. 8.3); 

8.6.5 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa 
podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku 
verejného obstarávania  na daný predmet zákazky (v bodoch III.1.1; III.1.2.; III.1.3.); 

   
 Ak uchádzač bude predkladať čestné vyhlásenie namiesto požadovaných dokladov, tak 

v čestnom vyhlásení musí uviesť aj názvy a hodnoty dokumentov podľa § 27 a § 28 
ZVO (napr. názov banky alebo bánk potvrdzujúcich požiadavku podľa § 27 ods. 1 písm. 
a) ZVO; musí uviesť výšku obratov podľa jednotlivých rokov preukazujúcich požiadavku 
podľa § 27 ods. 1 písm. d) ZVO; musí uviesť zoznam stavebných prác a ich identifikáciu 
a hodnoty preukazujúce požiadavku podľa § 28 ods. 1 písm. b) ZVO; musí v aktuálnom 
prípade uviesť, že požiadavky preukazuje prísľubom podľa § 27 ods. 2 ZVO (uvedie 
meno a sídlo prisľubujúcich osôb) alebo preukazuje prísľubom podľa § 28 ods. 2 ZVO 
(uvedie meno a sídlo prisľubujúcich osôb a pod.);  
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UPOZORNENIE: Uchádzač po výzve verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia 
podmienok účasti, ktoré preukázal čestným vyhlásením je povinný doručiť požadované 
doklady do 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Predložené doklady predloží podľa 
usmernenia a požiadaviek verejného obstarávateľa. Ak vyzvaný uchádzač požadované 
doklady nepredloží alebo ich nepredloží v požadovanej lehote, tak bude zo súťaže 
vylúčený.  
 
Ak uchádzač na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického 
postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo 
na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo 
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 ZVO, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo 
uchádzačom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať 
vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo 
technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, tak verejný 
obstarávateľ ho vylúči z verejného obstarávania. V takom prípade dotknutému 
uchádzačovi hrozí zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov o čom 
rozhodne ÚVO a uloženie pokuty až do výšky 10 000 eur, ktorú mu môže uložiť ÚVO. 

8.6.6 Vyhlásenie uchádzača o tom, že v prípade prijatia ponuky predloží zábezpeku za 
zhotovenie diela vo výške 10% z ceny diela bez DPH podľa požiadaviek uvedených v 
čl. IV. bod 10 zmluvy o dielo uvedenej v časti C.4 „Návrh zmluvy a všeobecné zmluvné 
podmienky“ týchto súťažných podkladov; 

 
8.6.7 Vyhlásenie uchádzača o tom, že v prípade prijatia ponuky predloží zábezpeku na 

záručné opravy vo výške 5% z fakturovanej ceny celého diela bez DPH podľa 
požiadaviek uvedených v uvedených v čl. IV. bod 9 zmluvy o dielo uvedenej v  časti C.4 
„Návrh zmluvy a všeobecné zmluvné podmienky“ týchto súťažných podkladov; 

8.6.8 Návrh zmluvy o dielo BEZ návrhu ceny (t.j. bez navrhovaných kritérií na vyhodnotenie 
ponúk) a bez príloh ku zmluve (s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok) – 
podľa pokynov uvedených v kapitole B.3 „Obchodné podmienky realizácie predmetu 
zákazky“ týchto súťažných podkladov, vyplnený a podpísaný uchádzačom, resp. 
v prípade skupiny dodávateľov podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. 
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  

 Osobitný postup a povinnosť podľa § 34 ods. 10 ZVO – iba pre aktuálny prípad: 
 Uchádzač v aktuálnom prípade ak sa na plnení zmluvy budú podieľať aj subdodávatelia do zmluvných 

podmienok uvedie, že v prípade, ak počas plnenia zmluvy príde k zmene subdodávateľa, tak uchádzač 
(zhotoviteľ) je povinný o tejto zmene informovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) a preukázať mu, že 
nový subdodávateľ plní podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO, čo preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 ZVO; 
túto skutočnosť mu v oboch prípadoch oznámi a preukáže do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia 
zmluvy so subdodávateľom. 

 
8.6.9 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov podľa § 31 ZVO – vystavenú plnú moc 

jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľ a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny 
pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese 
plnenia zmluvy; 

8.6.10 Elektronické médium CD alebo DVD na ktorom budú nahraté (naskenované) 
dokumenty bodov 8.6.4 až 8.6.9 (elektronické dokumenty sa použijú v prípade podľa § 
138 ods. 14 ZVO). 

 

 
9. VARIANTNÉ RIEŠENIE  
9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, ktoré bude ako variantné riešenie označené, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 

 
10.  VIAZANOSŤ PONUKY  
10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2014.  
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10.2 V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o 

námietkach bude mať podľa ZVO odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak 
bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa ZVO a úrad vydá rozhodnutie o 
predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia, verejným obstarávateľom oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti.  

 
11.  NÁKLADY NA PONUKU  
11.1 Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
11.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.1 a predložené v lehote 

na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie procesu verejného obstarávania.  

 
 

Časť II. 
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

 
12.  DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI  
12.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude po celú 

dobu verejného obstarávania uskutočňovať prostredníctvom systému EVO. Telefonické kontakty 
slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod. 

12.2 Komunikácia sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť obsahu otázok 
a odpovedí a údajov pri komunikácii v systéme EVO. 

12.3 Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom systému EVO (prostriedkom vysvetľovanie) plniť aj 
povinnosť podľa § 41 ods. 1 a ods. 2 ZVO, t.j. poskytovať uchádzačom informácie o otváraní 
ponúk častí „Ostatné“ alebo časť „Kritériá“ a plniť povinnosť podľa § 136 ods. 9 ZVO. 

12.4 Uchádzači sú povinní počas celej doby verejného obstarávania overovať si, či notifikačné e-maily 
z EVO sa im „nepreklápajú“ do nevyžiadanej pošty ako spam. 

 
13.  VYSVETLENIE  
13.1 V prípade potreby objasnenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 

súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov 
požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO, tak ako je to uvedené v bode 12. 

13.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude uskutočňovať iba prostredníctvom 
systému EVO, t.z. akékoľvek dorozumievanie alebo vysvetľovanie v tejto súťaži sa realizuje 
elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO. 

13.3 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie sa považuje požiadavka zaslaná 
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO najneskôr do 24.04.2014 do 15:00 
hod.  

13.4 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk alebo súťažných 
podkladov predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ preukázateľne 
oznámi prostredníctvom systému EVO bezodkladne všetkým záujemcom (zaregistrovaným 
v systéme EVO), najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie 
prostredníctvom systému EVO (§ 100 ods. 1 písm. e) ZVO). 

13.5 Verejný obstarávateľ môže podľa § 34 ods. 14 ZVO prostredníctvom systému EVO doplniť 
informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým záujemcom 
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O zaslaní vysvetlenia budú 
záujemcovia informovaní notifikačným e-mailom, ktorý automaticky vygeneruje systém EVO pre 
všetkých záujemcov. E-mailovú adresu si záujemca uvedie pri registrácii do systému EVO. V 
odôvodnenom prípade môže o zmenu e-mailovej adresy v systéme EVO záujemca požiadať 
verejného obstarávateľa. 
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13.6 V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietok zo strany záujemcu/uchádzača, verejný 

obstarávateľ požaduje výrazne označiť obálku slovami „Žiadosť o nápravu“ alebo „Námietky“ a 
heslom súťaže „súťaž – PZ Nitra - Mlynárce.“  

 
14.  OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY  
14.1 Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.  
 
 

Časť III. 
PRÍPRAVA PONUKY 

 
15.  JAZYK PONUKY  
15.1 Ponuka musí byť predložená v štátnom – slovenskom jazyku (iba doklady, ktorými uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26-§ 28 ZVO môžu byť vyhotovené aj v českom 
jazyku).  

15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne musia 
byť preložené do štátneho jazyka – slovenského jazyka. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na 
doklady a dokumenty predkladané v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel medzi originálom 
a prekladom dokladu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
16.  OBSAH PONUKY  
16.1 Ponuka bude pozostávať z dvoch samostatných častí: 

A. Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na 
vyhodnotenie ponúk bude označená slovom „KRITÉRIÁ“ a bude obsahovať doklady podľa 
bodu 8.6.1 až 8.6.3 odsek (A). 

B. Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky bude označená slovom „OSTATNÉ“ a 
bude obsahovať doklady podľa bodu 8.6.4 až 8.6.10 odsek (B). 

16.2 Doklady, dokumenty a iné písomnosti požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené 
kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

16.3 Ponuka predložená uchádzačom musí aj na obálke obsahovať identifikačné údaje uchádzača (v 
prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) s uvedením 
obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho 
a faxového čísla a elektronickej adresy). 

16.4 Ponuka môže obsahovať aj vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami postupu zadávania 
zákazky určenými verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie nech je podpísané 
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov nech je podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny.  

 
17. ZÁBEZPEKA PONUKY 
17.1  Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.  

 
18.  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a 
podľa kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny.  

18.2 Uchádzačom navrhovaná cena celkom bude vyjadrená v EUR bez DPH.  
18.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu celkom 

v zmluve uvedie v zložení:  
18.3.1 navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR bez DPH,  
18.3.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,  
18.3.3 navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH.  
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18.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  

 
19.  VYHOTOVENIE PONUKY  
19.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským 

výstupným zariadením výpočtovej techniky.  
19.2 Verejný obstarávateľ odporúča usporiadať a pripraviť ponuku uchádzača tak, že všetky listy 

v ponuke budú zviazané, a to ako v časti „OSTATNÉ“, tak aj v časti „KRITÉRIÁ“, zošité alebo 
previazané šnúrkou a vzostupne očíslované, aby nebolo možné žiaden list dodatočne vymeniť.  

19.3 Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje od tejto 
skupiny dodávateľov, aby predložená ponuka bola podpísaná splnomocneným zástupcom 
skupiny dodávateľov, ktorý je splnomocnený konať v mene skupiny uchádzačov v záväzkových 
vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii 
splnomocnenie od štatutárnych orgánov ostatných členov skupiny dodávateľov, ktoré ho 
oprávňuje k takémuto úkonu. 

19.4 Uchádzač do obálky/obálok pripojí aj ponuku v elektronickej forme napr. na CD/DVD nosiči 
(bližšie aj v bode 8.6.3 a v bode 8.6.10). 

 

Časť IV. 
PREDKLADANIE PONÚK 

 
20.  OZNAČENIE OBALOV PONÚK  
20.1 Uchádzač vloží do neprehľadného obalu osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú 

ako „KRIÉRIÁ“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú  ako „OSTATNÉ“. Každý 
obal musí byť uzatvorený a neporušený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu 
a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2 týchto súťažných podkladov. 

20.2 Obal ponuky, ako aj obaly časti ponuky do ktorého budú vložené dokumenty podľa bodu 8.6 a 
označené „KRITÉRIÁ“ alebo „OSTATNÉ“ musia obsahovať nasledujúce údaje:  
20.2.1 adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1 týchto súťažných podkladov,  
20.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania). V prípade skupiny dodávateľov označenie „skupina dodávateľov“ a ich 
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania. 

20.2.3 označenie „Súťaž - NEOTVÁRAŤ” 
20.2.4 označenie heslom súťaže: „PZ Nitra - Mlynárce“ 

 
21.  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  
21.1 Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú 

v bode 1.1 (MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava). 
V prípade osobného doručenia sa ponuka predkladá na uvedenej adrese na 4. poschodí 
na sekretariáte verejného obstarávateľa. 
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: do 05.05.2014 do 10.00 hod.  

21.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.  

 
22.  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk.  
22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne 
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného obstarávateľa 
uvedenú v bode 1.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk na adresu v bode 
1.1 súťažných podkladov.   

 

Časť V. 
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK 
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23.  OTVÁRANIE PONÚK 
23.1 Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk podľa § 41 ZVO nasledovne:  

23.1.1 Komisia najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky označenú 
ako „OSTATNÉ“. Každú časť ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ komisia označí 
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky 
označenej ako „OSTATNÉ“ komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúcej vo 
vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti 
ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení 
ponúk uchádzačov.  
Otváranie častí ponúk označených ako „OSTATNÉ“ sa uskutoční dňa 05.05.2014 
o 10:15 hod. na adrese (na otváraní časti „OSTATNÉ“ sa uchádzači nezúčastňujú): 
MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. 

23.1.2 Otváranie častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia na vyhodnotenie 
ponúk len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Otváranie častí ponúk 
označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia podľa § 41 ods. 2 a ods. 3. ZVO na adrese: 
MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.  

23.1.3 Čas otvárania časti ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ verejný obstarávateľ oznámi 
prostredníctvom EVO uchádzačom a zverejní túto informáciu vo svojom profile. Medzi 
odoslaním oznámenia uchádzačom a otváraním ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ 
musí byť aspoň 5 pracovných dní, alebo v lehote stanovenej komisiou, ktorá nesmie byť 
kratšia ako stanovuje ZVO. 

23.1.4 Komisia overí neporušenosť obálky časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“ ktorú otvorí 
a súčasne označí obálku rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako 
„OSTATNÉ“, predloženú tým istým uchádzačom. Z otvárania ponúk označených               
ako „KRITÉRIÁ“ spracuje zápisnicu z otvárania ponúk, ktorú verejný obstarávateľ odošle 
uchádzačom prostredníctvom systému EVO. 

 
24.  DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 

a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže nesmú poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie 
ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.  

24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).  

24.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov.  

24.4 Úspešný uchádzač ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude povinný 
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti 
zmluvy, resp. súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré úspešný 
uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.  

24.5 Verejný obstarávateľ zverejní kópie predložených ponúk uchádzačov v zmysle § 9 ods.6 ZVO 
pričom bude rešpektovať ustanovenia § 20 ZVO. Kópie ponúk stiahne z CD/DVD, ktoré 
uchádzač predloží v ponuke v zmysle bodu 8.6.3 a 8.6.10. 

 
25.  PRESKÚMANIE PONÚK  
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  

25.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 16,  
25.1.2 splnili podmienky účasti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.  

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na 
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

25.3 V prípade vylúčenia ponuky uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia.  
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26.  OPRAVA CHÝB  
26.1 Pri zistení matematických chýb bude verejný obstarávateľ postupovať podľa príslušných 

ustanovení ZVO.  

 
27.  VYSVETĽOVANIE PONÚK  
27.1 Uchádzač môže byť komisiou na vyhodnotenie ponúk písomne požiadaný o vysvetlenie svojej 

ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

27.2 Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak jeho ponuka bude obsahovať 
mimoriadne nízku ponuku. Pritom bude postupovať v zmysle ustanovenia § 42 ods. 3 a ods. 4 
ZVO. 

27.3 V odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky uchádzač musí preukázať skutočnosti podľa § 42 ods. 
3 ZVO, ktoré majú vplyv na mimoriadne nízku ponuku alebo, že v predloženej ponuke stanovená 
cena celkom zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, dodávkou tovaru, 
prípadne súvisiacich služieb, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. V aktuálnom prípade otázky na odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky bude 
koncipovať komisia na vyhodnotenie ponúk. 

 
28. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
28.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene EUR bez DPH.  

 
29. VYHODNOCOVANIE PONÚK  
29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, spôsobom 
určeným v kapitole A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

29.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestni na prvom mieste 
v zmysle hodnotiacich kritérií uvedených v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia. 

 
 

Časť VI. 
PRIJATIE PONUKY 

 
30.  INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  
30.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk (po spísaní zápisnice z vyhodnotenia ponúk) zašle 

v zmysle § 44 ods. 2 ZVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky a ich ponuky boli 
vyhodnotené komisiou na vyhodnotenie ponúk, informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

30.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 
uchádzačom oznámi, že neuspeli, s určením ich poradia a dôvodmi neprijatia ich ponúk. V 
oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača. Pri zasielaní informácie o výsledku 
verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ postupovať podľa ustanovení § 44 ods. 1 
ZVO. 

 
31. UZAVRETIE ZMLUVY  
31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, 

t. j. najneskôr do 31.12.2014. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a 
s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. V prípade, ak budú 
uplatnené revízne postupy, tak verejný obstarávateľ po zastavení konania alebo po zamietnutí 
námietky ÚVO uzavrie zmluvu v lehotách podľa § 45 ZVO. 

31.2 Ak ponuka predložená skupinou dodávateľov bude verejným obstarávateľom prijatá, verejný 
obstarávateľ nebude požadovať od tejto skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu,  
avšak bude vyžadovať, aby takáto skupina dodávateľov stanovila vedúceho člena skupiny 
dodávateľov (tzv. lídra). Všetci členovia skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu 
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zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene 
skupiny dodávateľov pre prípad komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Verejný 
obstarávateľ zároveň bude požadovať, aby všetci členovia skupiny zodpovedali za plnenie 
predmetu zákazky spoločne a nerozdielne. 

31.3 Verejný obstarávateľ si v zmysle § 45 ods. 9 ZVO posledná veta vyhradzuje právo, že lehota na 
uzavretie zmluvy môže byť dlhšia ako 30 dní, a to v prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže 
splnenie podmienok účasti pred uzavretím zmluvy a bude vylúčený z verejného obstarávania 
alebo neposkytne riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť 
zmluvu. V takom prípade verejný obstarávateľ začne rokovať o uzavretí zmluvy s druhým 
úspešným uchádzačom v poradí, resp. až s tretím uchádzačom v poradí, ak neuzavrie zmluvu 
s druhým uchádzačom v poradí. 

 
32.  OPRAVNÉ PROSTRIEDKY  
32.1 Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 

alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 136 ZVO podať 
verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu.  

32.2 Záujemca, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu podľa § 136 
ods. 1 písm. a) alebo b) ZVO, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, 
resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľ ku podanej úplnej žiadosti o 
nápravu, podať podľa § 138 ZVO námietku proti postupu verejného obstarávateľa. 

32.3 Uchádzač môže podať námietku podľa § 138 ods. 2 ZVO aj proti vylúčeniu uchádzača /§ 138 
ods. 2 písm. e) ZVO/ alebo proti vyhodnoteniu ponúk /§ 138 ods. 2 písm. f) ZVO/ pričom nemusí 
predtým podať žiadosť o nápravu. 

 
33. DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA  
33.1 Všetky súťažné ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
33.2 Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov 

spojených so spracovaním ponúk a s účasťou na súťaži. 
33.3 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre verejnosť je pre účely tohto verejného obstarávania 

v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00 hod. 
33.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať súťažné podklady 

a usmerňovať záujemcov pri spracovaní ponúk. V tejto súvislosti si vyhradzuje právo zmeniť 
lehoty spracovania a predkladania ponúk. 

33.5 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného 
obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa 
v tejto súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných 
k dátumu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO. 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



Súťaž: „PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1, 1. etapa (EVO)“ 
Verejný obstarávateľ: MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
 
 
 

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
 

Uchádzači sú povinní splniť, predložiť a preukázať stanovené podmienky pre účasť podľa oddielu III. 
výzvy na predkladanie ponúk na dotknutý predmet zákazky a podľa požiadaviek uvedených v týchto 
súťažných podkladoch, ak ich k tomu komisia na vyhodnotenie ponúk vyzve, a to v prípade, že túto 
skutočnosť preukázali čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO.  
 
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti v ponuke uchádzači postupujú podľa bodu 8.6. časti A1. 
„Pokyny pre uchádzačov“ týchto súťažných podkladov a podľa oddielu III.1.1); III. 1.2); III. 1.3) výzvy na 
predkladane ponúk. 
 

* * * * * 
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 

 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 
1.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených v tejto súťaži je najnižšia celková cena v 

EUR bez DPH za realizáciu predmetu zákazky v rozsahu podľa časti B.1. „Opis predmetu 
zákazky“ týchto súťažných podkladov a podľa časti B.2. „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných 
podkladov.  

 
1.2. Uchádzač do návrhu na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti C.3 „Návrh uchádzača na 

plnenie kritérií“ týchto súťažných podkladov uvedie svoju navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
a) cena vrátane DPH, cena bez DPH,  
b) výška DPH v EUR a  
c) sadzba DPH v % .  

 
 
2. Pravidlá a spôsob hodnotenia kritéria 

 
Stanovené kritérium komisia vyhodnotí nasledovne: 

 
Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s uvedenou najnižšou celkovou 
navrhovanou cenou. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ponukách ostatných 
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu 
navrhovanú cenu za dodanie predmetu zákazky sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny 
a navrhovanej ceny uvedenej v príslušnej vyhodnocovanej ponuke, prenásobený maximálnym 
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

 
(cena min  / cena návrh) x 100 

 
cena min   –  najnižšia navrhovaná ponuková cena 

cena návrh  – navrhovaná cena vyhodnocovanej ponuky 
 

V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, priradí sa jej v tomto kritériu najvyššia 
bodová hodnota – 100 bodov.  
 
V prípade, že sa do hodnotenia dostanú dve a viac ponúk s rovnakou cenou, priradí sa im v tomto 
kritériu rovnaké bodové hodnotenie. 

 
 
3. Hodnotenie jednotlivých ponúk 
 

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané počtom bodov pridelených ponuke konkrétneho 
uchádzača podľa príslušného kritéria, vypočítaného spôsobom podľa bodu 2. tejto časti súťažných 
podkladov. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky hodnotí ponuky samostatne. 

 
Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Súhrnné vyhodnotenie je súčtom bodových ziskov 
každej ponuky vypočítaných každým členom komisie na vyhodnotenie ponúk s právom 
vyhodnocovať. 

 
Úspešnou sa stane ponuka toho uchádzača, ktorá po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 
jednotlivých členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky (súhrnné vyhodnotenie) dosiahne 
najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia. Ponuky ostatných uchádzačov budú neúspešné.  
 
V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od uzavretia zmluvy, bude 
zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste, t.j. získal 
najvyššie bodové ohodnotenie z neúspešných ponúk. 

 
Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 
1.1 Predmetom zákazky je výstavba dopravného napojenia priemyselného parku Nitra – Sever na 

rýchlostnú cestu R1 Trnava – Banská Bystrica nachádzajúcich sa severozápadne od mesta Nitra v 
katastrálnom území Mlynárce, Lužianky a Drážovce východne od obce Lužianky v priestore 
ohraničenom z juhu rýchlostnou cestou R1 Trnava – Banská Bystrica a plochami situovanými 
južne od nej, zo západu riekou Nitra a z východu štátnou cestou I/64 Nitra – Topoľčany. 

 
Stavebno-technické riešenie: 
- Úprava telesa rýchlostnej cesty R1 
- Výstavba odbočovacieho pruhu 
- Výstavba pripájacíeho pruhu 
- Výstavba súbežnej dvojpruhovej jednosmernej komunikácie – kolektor 
- Výstavba a preložka inžinierskych sieti 

 
Plochy mimo rýchlostnej cesty R1 
- Výstavba okružných križovatiek 
- Výstavba časti prepojovacej komunikácie medzi záujmovými lokalitami 
- Výstavba časti príjazdovej komunikácie do priemyselnej zóny 
- Výstavba priepustov na potoku Jelšina a odvodňovacej priekopy 
- Úprava potoka Jelšina 
- Výstavba a preložka inžinierskych sieti 

 
Súčasťou stavebných úprav bude aj výstavba chodníka v súbehu s prepojovacou komunikáciou 
a vyvolané prekládky inžinierskych sietí (plynovod, VO, TF káble, dažďová kanalizácia).  
 
Ďalšie informácie a podrobné požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v realizačnej projektovej 
dokumentácii tak, ako je uvedené v časti C.1 „Projektová dokumentácia“ týchto súťažných 
podkladov a ktoré verejný obstarávateľ záujemcom poskytuje v elektronickej forme. 

 
1.2 Uchádzač v súlade s bodom 1.1 tejto časti súťažných podkladov pre verejného obstarávateľa 

v rámci realizácie predmetu zákazky zabezpečí 
a. realizáciu stavebných prác, 
b. vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby vrátane porealizačného zamerania 

príslušných stavebných objektov, 
všetko za podmienok a požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.  

 
1.3 Realizácia stavebných prác podľa bodu 1.2 písm. a. tejto časti súťažných podkladov bude spočívať 

v realizácii stavebných prác v zmysle bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov. 
 
Stavba je členená na stavebné objekty nasledovne: 
01   Príprava územia 
050-01  Vegetačné úpravy 
101-01  Súbežná komunikácia – vetva „S1-L“ a výjazdová vetva „PK1“ 
101-01.1  Úprava potoka Jelšina 
102-01  Vetvy križovatky „S2-L“ a „S3-L“ 
103-01  Prepojovacia komunikácia – vetva „A1“ 
105-01  Okružná križovatka „OK2“ 
106-01  Chodníky 
501-01  Dažďová kanalizácia 
501-01.1  Preložka dažďovej kanalizácie 
621-01  Verejné osvetlenie 
651-01  Preložka optických káblov Orange 
701-01  Úprava STL plynovodu 

 
Uchádzač zrealizuje predmet zákazky v dvoch etapách nasledovne:  
 
1. etapa realizácie predmetu zákazky bude spočívať v realizácii nasledovných stavebných 
objektov: 
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 01   Príprava územia 
101-01  Súbežná komunikácia – vetva „S1-L“ a výjazdová vetva „PK1“ 
101-01.1  Úprava potoka Jelšina 
102-01  Vetvy križovatky „S2-L“ a „S3-L“ 
103-01  Prepojovacia komunikácia – vetva „A1“ 
105-01  Okružná križovatka „OK2“ 
501-01  Dažďová kanalizácia 
501-01.1  Preložka dažďovej kanalizácie 
651-01  Preložka optických káblov Orange 
701-01  Úprava STL plynovodu 
 
V rámci realizácie prvej etapy uchádzač pre verejného obstarávateľa v súlade s bodom 1.2 písm. b. 
tejto časti súťažných podkladov vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu 
stavebných objektov realizovaných v tejto fáze, vrátane porealizačného zamerania príslušných 
stavebných objektov a ktoré verejnému obstarávateľovi odovzdá v papierovej forme v počte 3 
vyhotovení, ako aj v digitálnej forme na CD/DVD nosiči vo formáte pdf.  
 
2. etapa realizácie predmetu zákazky bude spočívať v realizácii nasledovných stavebných 
objektov: 
050-01  Vegetačné úpravy 
106-01  Chodníky 
621-01  Verejné osvetlenie 
 
V rámci realizácie druhej etapy uchádzač pre verejného obstarávateľa v súlade s bodom 1.2 písm. 
b. tejto časti súťažných podkladov vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu 
stavebných objektov realizovaných v tejto fáze, vrátane porealizačného zamerania príslušných 
stavebných objektov a ktoré verejnému obstarávateľovi odovzdá v papierovej forme v počte 3 
vyhotovení, ako aj v digitálnej forme na CD/DVD nosiči vo formáte pdf. 
 
Verejný obstarávateľ uchádzačov upozorňuje, že nakupuje v mene iného verejného 
obstarávateľa, ktorým je mesto Nitra. 2. etapa realizácie predmetu zákazky bude financovaná 
z vlastných prostriedkov mesta Nitra. Uskutočnenie 2. etapy je závislé od schválenia týchto 
finančných prostriedkov. V prípade, že tieto prostriedky nebudú schválené, 2. etapa 
realizácie predmetu zákazky sa neuskutoční.  

 
Podrobnejšie podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené aj v časti B.3 „Obchodné 
podmienky realizácie predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.“ 

 
 
 
 

* * * * * 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 
1.1 Navrhovaná cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR v 

súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna. 

 
1.2 Navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky predstavuje súčet všetkých položiek 

uchádzačom vyplneného výkazu výmer. Navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač predloží v 
požadovanej štruktúre, a to vyplnením výkazu výmer uvedeného v časti C.1 „Projektová 
dokumentácia“ týchto súťažných podkladov. 

 
1.3 Uchádzač je povinný pri stanovení ceny vychádzať z realizačnej projektovej dokumentácie 

uvedenej v časti C.1 „Projektová dokumentácia“ týchto súťažných podkladov.  
 
1.4 V prípade, že sa v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer nachádza obchodný alebo 

opisný názov konkrétneho výrobku, má sa za to, že tento predstavuje definovanie kvalitatívneho 
a funkčného štandardu, pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať akékoľvek alternatívne 
výrobky, ktoré predstavujú ekvivalent alebo vyšší štandard porovnateľného výrobku (t.z. rovnaký 
alebo lepší výrobok).  

 
1.5 Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena za jednotlivé položky dodávky predmetu zákazky v EUR bez DPH.  
 
1.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH a zároveň 

upozorní, že nie je platiteľom DPH.  
 
1.7 Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby 

DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej ceny je možná len formou 
písomného dodatku k zmluve. 

 
1.8 Ponuková cena musí zahŕňať cenu za celý predmet zákazky, t. j. musí obsahovať cenu, ktorá 

zohľadní všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v časti B.1 „Opis predmetu 
zákazky“ a v časti B.3 „Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov tak, ako je špecifikovaný v súťažných podkladoch. 

 
1.9 Ak pri niektorých položkách uchádzač neuvedie cenu, má sa za to, že tieto položky sú 

irelevantné, alebo že ich cena je započítaná v iných položkách. 
 
1.10 Riziko podhodnotenia jednotkových cien, cien jednotlivých položiek či celkov, ako aj celkovej 

ceny, znáša v plnom rozsahu uchádzač. 
 

1.11 Súčasťou ceny predmetu zákazky musí byť aj vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
stavby vrátane porealizačného zamerania príslušných stavebných objektov tak, ako je to 
požadované v časti v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, ako aj 
náklady na poistenie diela v súlade s podmienkami tak, ako je uvedené v časti B.3 „Obchodné 
podmienky realizácie predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov. 

 
 
Pokyny na zostavenie ceny: 
 
2.1  ÚVOD 
Výkaz výmer musí byť interpretovaný v spojení so všetkými ostatnými dokumentmi tvoriacimi zmluvu o 
dielo a má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré 
sa majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich 
skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru.  
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Súčasťou výkazu výmer sú aj názvy a typy technologických zariadení a ich výrobkov, názvy 
stavebného materiálu a ostatných výrobkov uvedené pre príslušné položky, ktoré sa stávajú súčasťou 
diela a sú predmetom dodávok v rámci zmluvy o dielo. Uvedené technologické zariadenia musia byť v 
súlade s technickými špecifikáciami. 

 
2.2  MNOŽSTVÁ 
Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú indikatívne a sú uvedené ako podklad jednotného základu pre 
vypracovanie ponúk. Neexistuje žiadna záruka pre zhotoviteľa, že skutočne vykonané práce sa nebudú 
líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Uchádzači musia starostlivo zvážiť všetky aspekty a 
riziká uvedené v súťažných podkladoch. 
 
2.3 OCEŇOVANIE 
Pri oceňovaní položiek sa musia zohľadniť obchodné podmienky zmluvy o dielo,  technické špecifikácie 
a príslušné výkresy. Uchádzači sú povinní podrobne preštudovať všetky uvedené súčasti súťažných 
podkladov. Prípadné odkazy v špecifikáciách alebo výkazoch na konkrétne výrobky treba chápať len 
ako príklad, uchádzači  môžu navrhnúť akékoľvek výrobky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené 
v týchto špecifikáciách. 
 
Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých 
položkách v nadväznosti na technické špecifikácie a výkresy vrátane všetkých nákladov a výdavkov, 
ktoré môžu súvisieť s realizáciou popísaného diela. Jednotkové ceny budú v sebe obsahovať najmä:    
 
• všetky náklady na nákup pomocných stavebných materiálov, príslušenstva a tiež súvisiace náklady 

bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie,  
• všetky náklady na mimostaveniskovú dopravu materiálov, príslušenstva a pomocných stavebných 

materiálov, a to bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, 
• náklady na vykládku, skladovanie, presun hmôt (vnútrostavenisková doprava všetkých hmôt, 

materiálov, príslušenstva, pomocných stavebných materiálov a výrobkov) a rozdelenie všetkých 
odovzdaných dodávok, určených k zabudovaniu,  

• všetky náklady na montáž výrobkov a zariadení bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne 
uvedené alebo nie,  

• náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, 
mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,  

• súčasťou sú taktiež náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti 
znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,  

• náklady na debnenie všetkého druhu pri betonárskych prácach 
• náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov,  
• náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,  
• zriadenie, udržiavanie a odstránenie staveniska a odvoz všetkého stavebného materiálu počas aj 

po ukončení prác,  
• náklady na vykonanie skúšok konštrukcií, zhotovení vzoriek, kontroly merania, skúšky 

a individuálne vyskúšanie, mimo komplexných skúšok zariadení, ktoré sú ocenené samostatne, 
• výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,  
• všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, 

prevádzkové vplyvy, nepredpokladaný výskyt inž. sietí, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ 
budú vykonávané) a pod.  

• všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, 
cestovné a vedľajšie položky a výdaje,  

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 
(pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, rukavice, prilby, obuv a pod.) 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov 
• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality 
• náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup a údržba dočasných 

dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov a pod.) 
• všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác, 
• ostatné náklady, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie realizácie diela a pre jeho odovzdanie do 

prevádzky.  
 
Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých 
jednotkových sadzbách.  
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Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR bez DPH pre každú položku vo výkaze výmer, zaokrúhle-
nie na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač neocení niektorú položku, bude sa mať zato, že  cenu položky 
zahrnul vo svojich sadzbách alebo cenách pri iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz 
výmer ani iným spôsobom pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky.  
 
Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne cien 
výkazu výmer.  
 
Sadzby a ceny vo výkaze výmer budú použité ako základ na výpočet priebežných platieb za skutočne 
vykonané práce a pre prípadné oceňovanie zmien.  
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 
1. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu zmluvy o dielo 

vrátane Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť tak, ako je 
uvedené v časti C.4 „Návrh zmluvy o dielo a všeobecné zmluvné podmienky“ týchto súťažných 
podkladov. Uchádzač do návrhu zmluvy o dielo doplní chýbajúce údaje v súlade s pokynmi 
uvedenými v časti A.1 „Pokyny pre uchádzačov“ týchto súťažných podkladov.  
 

2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo na daný predmet zákazky podľa § 536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“).  
 

3. Návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnymi orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade ak zmluvu o dielo predkladá skupina dodávateľov, 
návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
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C.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 

 
Prílohy týchto súťažných podkladov v súlade s časťou B.1 „Opis predmetu zákazky“ a B.2 „Spôsob 
určenia ceny“ týchto súťažných podkladov (v elektronickej forme): 
 

1. realizačná projektová dokumentácia stavby: „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie 
na R1, mimoúrovňová križovatka, I. etapa“ vypracovaná spoločnosťou WOONERF, spol. s r.o., 
Volgogradská 13, 080 01 Prešov; 

2. výkaz výmer vo formáte .xls.  
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C.2 FORMULÁR  O UCHÁDZAČOVI 
 
 
Tento dokument je uchádzač povinný predložiť v rámci predkladania ponuky aj prostredníctvom EVO, 
ktorý v EVO vytvorí nutný technický predpoklad na vytvorenie komunikačnej linky po predložení ponúk 
medzi verejným obstarávateľom  a jednotlivými uchádzačmi, ktorí predložili ponuku. Komunikačná linka 
bude použitá v prípade vysvetľovania ponuky pri komunikácii medzi komisiou na vyhodnotenie ponúk 
a príslušným vyzvaným uchádzačom/uchádzačmi.  
 
Zároveň ho uchádzač vytlačí a predloží aj v písomnej forme v ponuke časť „OSTATNÉ. 
 
Názov spoločnosti:  

 
Sídlo:  

 
IČO:  

 
DIČ:  

 
IČ DPH:  

 
Názov a číslo účtu v banke:  

 
Som platca DPH: (áno/nie):  

 
Meno štatutárneho zástupcu:  

 
Tel. č.:  

 
e-mail:  

 
Kontaktná osoba spoločnosti: 
(meno, e-mail) 
 

 

 
 
Dokument v EVO nemusí byť (môže byť) šifrovaný a podpísaný elektronickým podpisom. 

Ak uchádzač predloží dokument v šifrovanej forme, tak musí verejnému obstarávateľovi 
poskytnúť prostredníctvom EVO alebo v časti ponuky „OSTATNÉ“ AJ POUŽITÉ „HESLO“ !!! 
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C.3  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 
 
Uchádzač/skupina dodávateľov v zložení*:  
Obchodné meno 
a adresa sídla 
uchádzača: 

  
IČO: 

  
IČ DPH: 

   
Obchodné meno 
a adresa sídla 
uchádzača: 

  
IČO: 

  
IČ DPH: 

   
Obchodné meno 
a adresa sídla 
uchádzača: 

  
IČO: 

  
IČ DPH: 

   

   
1. Kritérium: 

Najnižšia celková cena v EUR bez DPH 
 

 
Cena celkom v EUR bez DPH 

   

 
DPH v EUR 

   

 
Cena celkom v EUR vrátane DPH 

   

  
 
 
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 
  
 
V  dňa  
 
 
 
 
 
  podpis 
   

meno a priezvisko a tituly štatutárneho 
zástupcu uchádzača 

 
1. Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba. 
2. Údaje uvedené vo  vyhlásení budú zverejnené na otváraní časti ponúk „Kritériá“ 
 
*Nehodiace sa prečiarknite 
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C.4  NÁVRH ZMLUVY O DIELO  A VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
 
 
 

Z M L U V A  O  D I E L O č. _________ 
 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Mesto Nitra 

so sídlom: Štefániková trieda 60 
Nitra 950 06 
IČO: 00308307 
IČ DPH: SK2021102853 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., č. účtu: 0800281111/5600 
zastúpené: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor Mesta Nitra  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 

 
Zastúpený: MH Invest s.r.o. 

so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
IČO: 36724530 
IČ DPH: SK2022302931 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2629763039/1100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 44056/B 
zastúpený: Ing. Dana Tomičová – konateľka  
   Ing. Milan Duhár, MBA – prokurista 

 
 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
 
 
 
 

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“): 

 
 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa: 
- na podpis Zmluvy a dodatkov:   
- vo veciach realizácie diela:   ______________________ 
- vo veciach prevzatia diela:   ______________________ 

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa: 
- na podpis Zmluvy a dodatkov:  ______________________ 
- vo veciach realizácie diela:   ______________________ 
- vo veciach prevzatia diela:   ______________________ 
- vo veciach BOZP:   ______________________ 

2. Interpretácie 
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej 

interpretácie 
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b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak. 
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo 

ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné. 
 
II. PREDMET ZMLUVY 
  

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „PZ Nitra Mlynárce 
napojenie na R1, 1.etapa“ podľa projektovej dokumentácie v požadovaných častiach a v súlade s platnými 
právnymi a technickými normami, požiadavkami Objednávateľa a vyjadreniami príslušných verejnoprávnych 
orgánov a organizácií.  
 

 
Objektová skladba:  
Časť I.  SO 01   Príprava územia 
Časť I. SO 101-01  Súbežná komunikácia – vetva „S1-L“ a výjazdová vetva „PK1“ 
Časť I. SO 101-01.1  Úprava potoka Jelšina 
Časť I. SO 102-01  Vetvy križovatky „S2-L“ a „S3-L“ 
Časť I. SO 103-01  Prepojovacia komunikácia – vetva „A1“ 
Časť I. SO 105-01  Okružná križovatka „OK2“ 
Časť I. SO 501-01  Dažďová kanalizácia 
Časť I. SO 501-01.1  Preložka dažďovej kanalizácie 
Časť I. SO 651-01  Preložka optických káblov Orange 
Časť I. SO 701-01  Úprava STL plynovodu 
Časť II. SO 050-01  Vegetačné úpravy 
Časť II. SO 106-01  Chodníky 
Časť II. SO 621-01  Verejné osvetlenie 
 
 

 
1. Projektová dokumentácia realizačná (DRS) v rozsahu podľa čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy vypracovaná 

spoločnosťou WOONERF spol. s r.o. Prešov, a Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy a považujú sa za neoddeliteľnú prílohu aj v prípade, ak takáto príloha fyzicky nie je 
spojená so Zmluvou. Zhotoviteľ podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že všetky prílohy k Zmluve mu boli 
odovzdané pred podpisom tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne 
porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí 
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnutú v tejto Zmluve a Zhotoviteľ 
s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potvrdzuje, že dohodnutá cena 
za dielo je dostačujúca a konečná pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie jednotlivých 
častí diela.  

2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky 
plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa, v realizačnej 
projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčastiach Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie 
diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním 
projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli sprístupnené pred vyhotovením jeho ponuky – 
nacenených výkazov výmer. 

3. Súčasťou diela, nad rámec vyššie uvedeného, sú aj povinnosti Zhotoviteľa: 
a) vykonať všetky geodetické práce, a to najmä výškové a smerové zameranie všetkých podzemných vedení 

a zariadení v mieste stavby, 
b) vyhotoviť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vrátane dokladov o vytýčení priestorovej polohy 

stavby, dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení 
na plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkov ich komplexného 
vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalších dokladov určených v 
podmienkach stavebného povolenia; 

c) vybaviť stavenisko, vytýčiť hranice staveniska a zabezpečiť všetky opatrenia organizujúce dopravu a to na 
vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela. Súčasťou výbavy staveniska musí byť rokovacia miestnosť 
pre konanie výrobných porád stavby; 

d) viesť stavebný denník; 
e) zabezpečiť a umiestniť merače odberu vody, merače čerpania vody do kanalizačnej siete a merače 

elektrickej energie; 
f) zabezpečiť odber vody, čerpanie vody do kanalizačnej siete a odber elektrickej energie spojený s údržbou 

a bezproblémovou prevádzkou stavby vrátane všetkých potrebných revízií; 
g) všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie 

diela bez ohľadu na to, či potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentácie, výkazu 
výmer, rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, stavebného povolenia; 

h) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí tiež všetky dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré by mohli byť 
potrebné pri realizácii diela, a ktoré umožnia dielo riadne ukončiť a podľa povolenia užívať, 

i) zabezpečiť a odovzdať všetky podklady, ktoré sú potrebné pre ukončenie kolaudačného konania, 
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4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, v rozsahu 

ako je nižšie v Zmluve uvedené. 
5. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou dokumentáciou, platnými 

normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

6. Predmet diela je obsiahnutý v projektovej dokumentácii a ostatných technických dokumentoch a výkresoch, 
ktoré sú alebo sa stanú prílohou tejto Zmluvy. 

7. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak ako je 
nižšie v Zmluve uvedené. 

8. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, a to vrátane zabezpečenia revízií 
a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa dielo.  

9. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok 
materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované 
v Zmluvných dokumentoch.  

10. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného 
vykonania diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dokumentáciu skutočne 
vykonaného diela vyhotoví v troch vyhotoveniach. 

11. Plánovanie a realizáciu inžinierskych činností zabezpečuje Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri plánovaní a realizácii inžinierskych činností, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá neposkytnutím súčinnosti Objednávateľovi vznikne. 

12. Miestom vykonania diela je PZ Nitra – Mlynárce – napojenie na R1. 
13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu 

podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, 
za účelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom počte a 
kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní vlastného alebo inak zabezpečeného 
pracovného zariadenia, používaní vlastných strojov, resp. strojov, ktoré má oprávnenie užívať a pod.  

 
 

III. DOBA PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska. Odovzdanie 
staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľom Zhotoviteľovi na 
prebratie staveniska.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá Objednávateľovi Časť I. a Časť II. diela bez vád a nedorobkov najneskôr 
do 19.12.2014.  

3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela. V prípade 
takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu na 
dokončenie diela, a to o dobu zodpovedajúcu pozastaveniu vykonávania diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je 
tiež v takom prípade povinný spracovať harmonogram postupu prác, ktorý zohľadní dobu prerušenia 
vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa, a odovzdať ho bezodkladne Objednávateľovi. Náklady 
Zhotoviteľa spojené fs prerušením diela v dĺžke do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane, sú 
obsiahnuté v cene diela. V prípade, že dôjde k prerušeniu diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu 
dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, hradí náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením diela 
Objednávateľ. Ak bude prerušenie diela trvať dlhšie ako 45 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, je 
Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť s tým, že mu patrí cena diela za vykonané práce vrátane 
použitého materiálu a to podľa cien uvedených v tejto Zmluve. Sankčné postihy ani iné ďalšie náklady 
spojené s prerušením prác podľa tohto odseku Zhotoviteľovi nepatria.  

4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania 
diela. Zvýšené náklady na zhotovenie diela spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v cene 
diela.  

5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k splneniu podmienok 
kolaudačného rozhodnutia bez meškania po tom, čo ho na poskytnutie súčinnosti Objednávateľ vyzve.  

 
 
IV. CENA DIELA – PLATENIE  

 
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške ,– Eur bez DPH. (slovom: 

xxx euro). Cena s DPH spolu je XXX,– Eur a je stanovená ako pevná a konečná. 
3. Rozpočet ceny je uvedený v Zhotoviteľom nacenených výkazoch výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži len pre účely fakturácie, ocenenia Objednávateľom požadovaných 
zmien a ocenenia menej prác.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. 
5. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na nákup 

stavebných hmôt, materiálov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevádzkovanie a demontáž 
zariadení staveniska, všetku potrebnú súčinnosť Zhotoviteľa pri realizácii diela, náklady na zabezpečenie 
výkonu činností stavbyvedúcich v rozsahu potrebnom podľa tejto zmluvy, geodetické a inžinierske práce, 
ktoré bude Zhotoviteľ musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú realizáciu a dokončenie diela. 

6. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej 
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dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu. Zhotoviteľ má 
podľa čl. V tejto Zmluvy nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých 
realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, 
výkazu výmer, resp. nevyplývajú zo stavebného povolenia. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela 
z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu ale vyplývajú z predloženej 
dokumentácie a odborných znalostí Zhotoviteľa. Cena menej prác, tj. prác, ktoré neboli vykonané, bude z 
dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, 
ktorú Zhotoviteľ vystaví až po vykonaní diela. Prílohou faktúry budú súpisy vykonaných prác, potvrdené 
oprávneným zástupcom Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným 
zástupcom Objednávateľa. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

8. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi vždy do pondelka 12,00 hod. 
nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V 
prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením 
jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, 
potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi odoslaný najneskôr do 10 pracovných 
dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi, inak v sídle Objednávateľa. Do 
stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.  

9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zložiť do notárskej 
úschovy alebo vinkulovať na svojom účte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
Diela, sumu rovnajúcu sa 5 % z fakturovanej ceny celého Diela bez DPH, ktorá suma bude slúžiť ako 
zábezpeka za riadne vykonanie diela a splnenie všetkých záväzkov uložených Zhotoviteľovi touto Zmluvou. 
Právo na úhradu takto zadržanej sumy vznikne Zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok uvedených v 
tejto Zmluve. Notársku úschovu alebo vinkuláciu predmetnej sumy na účte podľa tohto odseku môže 
zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou. Predmetné záruky musia umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok 
na vyplatenie sumy, predstavujúcej nároky vyplývajúce z vád Diela, uplatnených Objednávateľom v 60 
mesačnej záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy zložiť na účet Objednávateľa čiastku rovnajúcu 
sa 10 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. IV, ods. 2 tejto zmluvy, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za 
zhotovenie diela riadne a včas a splnenie všetkých záväzkov uložených Zhotoviteľovi touto Zmluvou. 
Zábezpeka za zhotovenie Diela môže taktiež byť zrealizovaná bankovou garanciou alebo vinkuláciou 
prostriedkov u notára  Právo na úhradu takto zadržanej sumy vznikne Zhotoviteľovi na základe splnenia 
podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

 
V. ZMENY DIELA  
 
1. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej 

dokumentácií, alebo iných prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok 
kolaudačného rozhodnutia, ktoré nie sú uvedené v Zmluvnej dokumentácii, v prípade iných zmien plnenia 
Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie 
nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby a / 
alebo termínov realizácie diela alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa 
najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím prác spojených so zmenou dohodnutého plnenia s týmito svojimi 
ďalšími nárokmi, ktoré mu zmenou dohodnutého plnenia vzniknú, formou zmenového listu, ku ktorému sa 
Objednávateľ vyjadrí do 7 kalendárnych dní od jeho doručenia. Objednávateľ je oprávnený požiadať o 
záväzné stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR, pričom do doby vyjadrenia ministerstva Objednávateľovi 
lehoty podľa tohto článku Zmluvy neplynú.  

2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotoviteľ povinný tieto dodatočné výkony alebo 
zmeny začať, nie je v omeškaní s realizáciou. Ak bude zmenový list Objednávateľom potvrdený, má 
Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu. 

 
 

VI. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
1. V prípade omeškania s plnením diela Zhotoviteľom oproti termínu uvedenému v Zmluve vzniká 

Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu 4000,- EUR za každý začatý deň omeškania až 
do splnenia predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.  

2. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. III, ods. 4 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania.  

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,– EUR za každú vadu a každý deň omeškania. 

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania. 

5. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania. 

6. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia 
úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 
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7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 

Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší 
prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 

8. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu 
ceny a harmonogramu postupu prác na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 
a jednotlivý prípad. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný 
denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý prípad, a 
to aj opakovane. 

10. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak 
Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé takéto porušenie. 
Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie 
Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

11. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých 
jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 200,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

12. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 200,- EUR, za každý jednotlivý prípad 
porušenia. 

13. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv podľa článku VII. bod 5 tejto 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň 
omeškania. 

14. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. IV, ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela. 

15. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý deň 
omeškania s plnením tej ktorej povinnosti uvedenej v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy. 

16. V prípade omeškania Zhotoviteľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. II, ods. 12 vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. 

17. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela. 

18. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny diela za každý prípad a začatý deň, kedy trvá porušenie 
povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

19. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z 
vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane 
skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane. 

20. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči 
všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

21. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť 
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

 
 
VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti realizačnej projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby voliteľné dodávky, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup projektových 
prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Voliteľné dodávky sú 
tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. 
typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom, pričom 
pri veciach a výrobkoch zhotovovaných na zákazku, musí byť takéto odsúhlasenie vykonané ešte pred 
zadaním takejto zákazky. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a 
preukázať vhodnosť technických vlastností v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v platnom znení. Pri jeho 
spracovaní musí spolupracovať s projektantom. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality 
stavebných prác a materiálov skúškami - preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou 
dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotového diela. 

2. Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého a bezchybného 
diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Objednávateľom.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len 
„VZP“), ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné 
dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa. Objednávateľ je pri zadávaní 
pokynov Zhotoviteľovi taktiež oprávnený uložiť, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umožnia 
prejazd a prechod cez stavenisko iným osobám, ktorým Objednávateľ udelí súhlas na prejazd a prechod cez 
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stavenisko Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený určiť, ktoré časti diela bude Zhotoviteľ povinný realizovať 
v iných termínoch, ako v termínoch vyplývajúcich z harmonogramu postupu prác.  

5. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa uzatvorením poistenia: 
a) stavebno-montážného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizácie diela pre prípad zničenia alebo 

poškodenia diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na 
zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela; 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a 
jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 
3.000.000,- EUR; (trimiliony Eur) a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú 
dobu trvania tejto Zmluvy. 

6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po podpise Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ 
nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa 
na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú 
poistnú zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré 
súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa 
potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR 
a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len 
po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich 
záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od 
Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu. 

10. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov (resp. iný ekvivalentný uznávaný doklad, na základe ktorého je 
táto osoba oprávnená vykonávať funkciu stavbyvedúceho) a meno tejto osoby je povinný oznámiť 
Objednávateľovi pri odovzdaní príslušného staveniska súvisiaceho s Dielom. Objednávateľ je povinný 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výmenu osoby stavbyvedúceho ako aj prítomnosť viacerých 
stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela. Výmenu osoby stavbyvedúceho alebo doplnenie 
požadovaného počtu stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
najneskôr najbližší pracovný deň, nasledujúci po dni v ktorom zniesol Objednávateľ takúto požiadavku. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku, resp. pri realizácii diela nepretržite 
počas celej doby, po ktorú sú na stavenisku realizované práce na diele.  

11. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a 
dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto 
opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky 
dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie. 

12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a vo dvoch vyhotoveniach odovzdať Objednávateľovi 
prevádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení, ktoré budú v/na diele inštalované.  

13. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný: 
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany 

života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska, 
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska, 
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby 

a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať 
stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle 
Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy, 

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 
Objednávateľovi, 

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti 
vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré 
môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu 
Zmluvy. 

15. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú 
zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

16. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie 
ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú 
správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v 
spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy. 

17. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s 
touto Zmluvou (ďalej len ,,oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane 
prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na 
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korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo 
čas doručenia oznámenia sa považuje: 
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej 
Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát 
neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o 
doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené 
elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou 
Zmluvnou stranou, 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,  
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej 

Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane. 
18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov 

uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z 
týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do 
omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v 
celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy. 

19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť funkčnosť a prevádzkyschopnosť jestvujúcej kanalizácie, na ktorej sa bude 
realizovať dielo – predmet tejto zmluvy tak, aby nebola prevádzka kanalizácie a jej užívatelia obmedzovaný. 

 
 

VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
2. Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov povinne zverejňovanou Zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto 
Zmluvy, platia pre vysporiadenie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou 
povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa 
priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby by bola Zmluva 
účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku 
Zmluvy ostáva nedotknuté. 

4. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných 
strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve 
alebo vo VZP, alebo zaplatením odstupného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve. 

5. Okrem prípadov uvedených vo VZP a v tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v nasledovných prípadoch: 
a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo 

ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo 
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia 

čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať 
z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo 
akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom 
financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné 
strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa 
nepoužije. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade omeškania sa Objednávateľa s úhradou ceny dielo 
o viac ako 90 dní. 

7. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných 
v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej 
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zrušiť Zmluvu zaplatením 
odstupného Zhotoviteľovi vo výške 1 ‰ z ceny – hodnoty nedokončeného plnenia, ktoré bol Zhotoviteľ 
povinný podľa tejto Zmluvy realizovať, pričom v prípade ak ide o plnenie poskytované Zhotoviteľom po dobu 
viac ako jeden rok odstupné sa dojednáva v cene – hodnote plnenia za rozsah činností Zhotoviteľa 
predpokladaných Zmluvnými dokumentmi za nasledujúci rok, pričom ustanovenie § 355 odsek 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije. Podľa tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu 
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zaplatenia odstupného Objednávateľom alebo doručením jednostranného oznámenia Objednávateľa 
Zhotoviteľovi o tom, že svoje právo zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného využíva, podľa toho, ktorá zo 
skutočností nastane neskôr. Na účinky zrušenia Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy platí primerane 
ustanovenie odseku tohto článku Zmluvy, týkajúceho sa účinkov odstúpenia od Zmluvy. Titulom zrušenia 
Zmluvy zaplatením odstupného Objednávateľom nevzniká Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
ani iného druhu sankcie ako ani nárok na náhradu škody alebo akejkoľvek inej ujmy, ktorá u Zhotoviteľa 
nastala v príčinnej súvislosti so zrušením Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy. 

9. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť 
plnené aj po zániku Zmluvy. 

 
 
IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení 

tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým 
nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo 
nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán 
obsiahnutú v tejto Zmluve. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy : 
a) Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, 
b) Projektová dokumentácia, 
c) Harmonogram, 
d) Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto 
Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy 
obdrží Objednávateľ. 

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení 
Zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb 
oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení. 

 
 

V Bratislave, dňa __.__._______              V Bratislave, dňa __.__._______ 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 

___________________________                ___________________________ 
Ing. Dana Tomičová      _________________________ 
funkcia: konateľka      funkcia: __________________ 

 
 
 

___________________________                ___________________________ 
Ing. Milan Duhár, MBA     _________________________ 
funkcia: prokurista      funkcia: __________________ 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA, 
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,  

určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. ______  
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“). 

2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa 
sa považujú za neplatné.  

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP. 
 
 
II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA 

 
1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú 
právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej 
vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá 
Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť. 

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie 
zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu 
plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolností plnenia 
predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo 
vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu 
zmluvy – činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti 
neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred podpisom 
zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom odsúhlasené formou 
dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe 
zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. 

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacpráce 
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek 

zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. 
naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, 
resp. nevykonanie takých prác – činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom 
uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi. 

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový 
harmonogram postupu prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však 
podľa cenníka ODIS platného v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu Zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie 
diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, že zmeny 
budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa do troch dní 
od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného 
odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa ceny, 
prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k zmluve o 
dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné 
strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s právnymi predpismi, najmä 
predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom 
na základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom. 

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 30% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby Objednávateľ uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je  Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi bezodkladne preukázať. 

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej 
výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu 
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zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne 
vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká 
povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku. 

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové 
vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom Objednávateľa na stavbe vo veciach 
realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku. 

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento 
zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú 
zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.  

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch 
tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom 
časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia. 

 
 

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy 
o dielo a týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne 
identifikovateľný k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne 
umiestnené na pracovnom odeve. 

3. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v 
odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác 
v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku. 

4. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou aj na žiadosť Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku 
uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe. 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za 
ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje 
na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu 
vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia. 

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním 
nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe 
neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.  

9. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo. 

10. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov. 

11. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, 
prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich 
nehnuteľností je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa. 

12. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ alebo zo zdrojov štátneho 
rozpočtu je Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu 
sú najmä:  

- Poskytovateľ financovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a ním poverené osoby,  
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/, 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo 
financií SR/ a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu /Ministerstvo financií SR/, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Osoby prizvané dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
 

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ 
 

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších 
paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí 
Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli 
odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s 
predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú 
vlastníctvom Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a  
preskúmať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy 
o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné 
upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi 
následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne 
dokončenie diela. 

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a 
akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s 
návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ 
plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, 
hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na 
susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté 
výstavbou.  

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou 
predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a 
samosprávy. 

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný 
predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na 
vyjadrenie, v prípade, ak zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie 
bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a 
montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom 
začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany 
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inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní 
odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. V prípade, ak sa objednávateľ do 15 dní k takejto dokumentácii 
nevyjadrí, bude to znamenať schválenie predloženého návrhu zo strany objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v 
súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami. 

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných podmienok 
ZOD. 

 
 

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  
 

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotoviteľa alebo Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ 
nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia. 

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých zhotoviteľov, sú zhotovitelia povinní 
navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri 
zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratania staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia diela Objednávateľom 
alebo v termíne podľa zmluvy o dielo. 

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po 
dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a 
súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; 

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na stavenisku v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; 

c) oboznámiť sa s rizikami na stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a 
zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia; 

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k 
ohrozeniu života a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia 
bezpečného stavu technických zariadení a objektov; 

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a 
dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz 
predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác; 

f)    rešpektovať pokyny koordinátorov určených Objednávateľom v súlade s ustanoveniami Nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
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11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 

právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených 
v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky 
v daných oblastiach. 

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek. 

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska. 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a 
zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb. 

 
 

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej 
dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane 
komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, 
korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a 
dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady: 
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe; 
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu; 
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom; 
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány. 
 
 

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA  
 

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP 
Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz 
na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako 
celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež 
môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, 
upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak: 

36 
 



Súťaž: „PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1, 1. etapa (EVO)“ 
Verejný obstarávateľ: MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
 

a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak 
na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v 
stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; 

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou 
Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku; 

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO. 

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela 
uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, 
projekt a platné normy). 

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami 
a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako 
nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za 
vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, 
ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj 
o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a 
tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti 
BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce. 
a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku; 
b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa; 
c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch; 
d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 
e)    realizácia diela osobami , ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, 

nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela; 
f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia; 
g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 
h)    opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP. 

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie 
§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné 
aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie ustanovení technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov, 
protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo 
nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám 
na stavenisku. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce: 
a) ak je Objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov; 
b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní. 

 
 
VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele: 

a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
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b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela. 
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela: 

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii; 

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. 

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska 
/ o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)a vykonávacích 
predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a 
ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. 
Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca 
Objednávateľa v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny zástupcu objednávateľa 
a stavebného dozoru sa nesmú vecne líšiť. V prípade odchýlok od zápisov zástupcu objednávateľa 
a stavebného dozoru platí zápis stavebného dozoru.  Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený 
vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu o priebehu 
realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne v 24-
hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
realizovaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto 
evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených 
Objednávateľom. Vyhotovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 08,00 hod. 
pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to 
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 7 Mpx. 

 
 

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V 
opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá 
dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky na 
preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri 
realizácii diela najneskôr 30 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác plánovaná 
inštalácia príslušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak 
nezávislá odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do 
diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál 
alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí Objednávateľ. Zoznam 
dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto 
zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote 
uvedenej v čl. VIII, ods. 1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, ods. 1, písm. b) týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok 
potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác. 
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X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 

celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť 
diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto 
konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich 
prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád. 

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, 
zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že 
Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do 
odstránenia vád a nedorobkov. 

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.  

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi 
takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za 
týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ 
bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a 
spôsob ich likvidácie a náhrady. 

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými 
predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. 
Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. 
Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady: 
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal; 

b) 2 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 2 nosičov CD/DVD dokumentácie 
skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie; 

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných 
ku kolaudácii; 

d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
e) prvá kópia strán zo stavebného denníka,  
f)    zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), 
g) doklady vykonaných komplexných skúškach, 
h) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení, atesty a certifikáty 

od zabudovaných materiálov, záručné listy, všetko v slovenskom jazyku, 
i)    záznam o zaučení obsluhy, 
j)    doklad o naložení s odpadmi, 
k) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela  
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 
nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä 
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ; 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy; 
c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení; 
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení. 
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia 

o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a 
s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. 
preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. 
Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov. 

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti. 

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov 
v súvislosti s používaním stavby. 

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa. 
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12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 

súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá. 

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade 
úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád. 

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V 
takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi 
ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád. 

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený 
preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole 
odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať. 

 
 
XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne. 
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk: 
- popis položiek vykonaných prác 
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na 

fakturáciu 
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu. 

3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých 
„ukončených“ stavebných procesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.  

4. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac 
prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej 
zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac 
prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, 
meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy. 

5. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o 
ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác, alebo 
návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol 
Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD. 

6. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD. 

7. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod. 

8. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia. 
9. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 

Zhotoviteľa. 
10. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje: 

a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa; 

b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa; 
c) poradové číslo dokladu, 
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, názov stavebnéjho objektu vrátane 

termínu, kedy boli práce vykonávané; 
e) dátum vystavenia dokladu; 
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia; 
g) výšku ceny bez dane celkom; 
h) sadzbu dane; 
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i) výšku dane, 
j) cena celkom; 
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 

513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení. 
11. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 15 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

12. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania. 

13. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD 
a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.  

 
 
XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a 

odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA. 
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 

dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti. 

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide 
o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa 
harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia vád diela, zodpovedajú odovzdanej projektovej 
dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo. 

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela. 

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená 
aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie 
a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je 
možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené súhlasom užívateľa, 
prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať 
do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení 
písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej 
riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) 
zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom). 

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou 
sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté 
voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 
10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na 
povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej 
oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na 
náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný. 

 
 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo 
pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného 
povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu 
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diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa 
(najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté. 
 

 
V Bratislave, dňa  __.__._______                         V Bratislave, dňa __.__._______ 

 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 

___________________________                            ___________________________ 
MH Invest s.r.o.       
Ing. Dana Tomičová 
funkcia: konateľka       

 
 

___________________________                            ___________________________ 
MH Invest s.r.o.       
Ing. Milan Duhár, MBA 
funkcia: prokurista       
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	Ak uchádzač predloží dokument v šifrovanej forme, tak musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť prostredníctvom EVO alebo v časti ponuky „OSTATNÉ“ AJ POUŽITÉ „HESLO“ !!!
	C.3  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
	C.4  NÁVRH ZMLUVY O DIELO  A VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
	I. Základné ustanovenia
	1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
	2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
	3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

	II. Práva o povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k predmetu diela
	1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technic...
	2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp...
	3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacpráce
	a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je op...
	b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny ...
	c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne ​​vyžiadanú objednávateľom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 30% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou...
	d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí ...
	e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom d...

	4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technickýc...
	5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú doku...

	III. Povinnosti zhotoviteľa
	1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyk...
	2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne identifikovateľný k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.
	3. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavan...
	4. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou aj na žiadosť Objednávateľa.
	5. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.
	6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný...
	7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
	8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov k...
	9. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní od...
	10. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania...
	11. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností je Zhotoviteľ oprávnený vykon...
	12. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu je Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti te...

	IV. Znalosť projektu, miesta realizácie a technických súvislostí
	1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotovit...
	2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a  preskúmať odovzdané podklady a písomne oznámiť ​​Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladan...
	3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne...
	4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžini...
	5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť v...
	6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy.
	7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti tých...
	8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie, v prípade, ak zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 ...
	9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu po...
	10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výs...

	V. Stavenisko, protipožiarne opatrenia, bezpečnosť a ochrana zdravia
	1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na s...
	2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých zhotoviteľov, sú zhotovitelia povinní navzájom sa písomne ​​informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdra...
	3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratania staveniska / pracoviska /. Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisk...
	4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne ​​informovať.
	5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotme...
	6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.
	7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty...
	8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady.
	9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
	a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpe...
	b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na stavenisku v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;
	c) oboznámiť sa s rizikami na stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia;
	d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;
	e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pre...
	f)    rešpektovať pokyny koordinátorov určených Objednávateľom v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

	10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
	11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej ban...
	12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych predpi...
	13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní...
	14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre p...
	15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.
	16. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných podmienok.
	17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé ubytovanie osôb.

	VI. Povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia
	1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odo...
	2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
	3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami.
	4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve.
	5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podze...
	6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
	7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
	a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
	b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu;
	c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom;
	d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

	VII. Opatrenia objednávateľa v prípade neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa
	1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady z...
	a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu om...
	b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku;
	c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.
	d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).

	2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ic...
	3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čis...
	4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
	5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
	a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
	b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
	c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
	d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
	e)    realizácia diela osobami , ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;
	f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
	g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
	h)    opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

	6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje...
	7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie ustanovení technických noriem a nedodrži...
	8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
	a) ak je Objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
	b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.


	VIII. Základné dokumenty a doklady v priebehu realizácie diela
	1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
	a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
	b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
	c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.

	2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
	a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;
	b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

	3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta...
	4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloc...

	IX. Náhradný materiál, kontrola vykonávania diela
	1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý ...
	2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, b...
	3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.
	4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

	X. Odovzdanie a prevzatie diela
	1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého...
	2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorob...
	3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
	4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v pos...
	5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zh...
	6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k pre...
	7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. P...
	a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
	b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
	c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
	d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
	8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkový...
	9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby...
	10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.
	11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.
	12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dn...
	13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné br...
	14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia z...
	15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice ...
	16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie vád v preberacom konaní pokra...

	XI. Fakturácia a platobné podmienky
	1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
	2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu...
	- popis položiek vykonaných prác
	- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu
	- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
	V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu.
	3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých „ukončených“ stavebných procesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.
	4. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávat...
	5. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol ...
	6. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.
	7. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do ...
	8. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
	9. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
	10. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
	a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa;
	b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
	c) poradové číslo dokladu,
	d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, názov stavebnéjho objektu vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané;
	e) dátum vystavenia dokladu;
	f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
	g) výšku ceny bez dane celkom;
	h) sadzbu dane;
	i) výšku dane,
	j) cena celkom;
	k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
	11. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na p...
	12. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
	13. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

	XII. Kvalita diela, záruky, zodpovednosť za vady
	1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
	2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
	3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
	4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady upl...
	5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
	6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spô...
	7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o...
	8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i tele...
	9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záruč...
	10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť ob...

	XIII. Záverečné ustanovenia
	Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a op...


