NAVRH ZMLUVY O DIELO
uzatvorena pod Fa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavate I : Mesto Prievidza

Namestie slobody 14

971 01 Prievidza
Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

Ing. Stefan Baga, odbor izemného planovania, stavebného poriadku,

vystavby a Zivotného prostredia

ICO : 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobocka Prievidza

¢islo Uctu : 16626 — 382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2 Zhotovite P : AZ-MAN s.r.o.

Kfistanova 643/9
130 00 Praha 3

Zastlpeny : Ing. Jifi Zeman
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
a) zmluvnych Ing. lvan Trnka

b) technickych Ing. Jana Dubova
Bankové spojenie : Fio Banka, a.s.

¢islo Gc¢tu : 2100379598/2010
IBAN : CZ97 2010 0000 0021 0037 9598

ICO : 25088742
IC DPH : SK4020431514
Zapis : OR Praha, odd. C, vlozka 48670

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1

Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania
podla § 100 postupom zadavania podlimitnej zakazky v zmysle zékona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a v zmysle prikazného listu priméatorky
mesta €. 2/2015 na uplatiovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1

3.2.

Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:

»Oprava a rekonstrukcia chodnikov na Gzemi mesta Pr  ievidza“

Predmetom zakazky sU opravy a rekonStrukcie existujucich miestnych chodnikov. Opravy
pozostavaju z obnovy asfaltového povrchu chodnika a rekonstrukcie rieSia vymenu asfaltovej
obrusnej vrstvy za povrch zo zamkovej dlazby. Zoznam opravovanych chodnikov
s pozadovanym rozsahom prac je stanoveny podla priloZzenej dokumentacie s vykazom vymer
— vid. Priloha ¢.1 ,Technicky podklad pre verejné obstardvanie — chodniky na Gzemi mesta
Prievidza" spracovana spolo¢nostou CADPROJEKT s.r.o0., Prievidza, ktora je sucastou tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel sa
zavéazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat predmetnd ¢innost a je odborne spdsobily
vykonavat prace podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na G&el uZivania, ktoré bude spifiat vietky
platné normy STN, ON, TP.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat riadne vykonané a ukoncené dielo v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou s vykazom vymer a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. VSetky
vady a nedostatky zistené pri preberani diela ako aj vSetky Skody spésobené nim na majetku
objednavatela a majetku tretich oséb je povinny zhotovitel odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na vykonanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel méze dielo vykonat eSte pred dohodnutym c&asom ariadne dokoncené dielo
odovzdat objednavatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté dokonéené
dielo prevziat.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotoviteflom ajeho prevzatim
objednavatelom o ¢om spiSu protokol o odovzdavani a prevzati.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Termin odovzdania staveniska a zaatia vykonavania diela: do 7 dni od nadobudnutia
u€innosti tejto zmluvy

Termin ukonéenia a odovzdania diela: 40 dni od prevzatia staveniska v prisluSnom
kalendarnom roku. Prace budu vykonavané v etapach p  oéas rokov 2015-2016.

- rozsah etapy bude stanoveny v zavislosti od schv  &lenych finan énych prostriedkov
vV rozpo ¢éte mesta Prievidza na prislusny kalendarny rok pred zacCatim vykonavania prac
v prisluSnom roku.

- realizator bude v prisluSnom roku vyzvany na zaha jenie stanoveného rozsahu prac,
pri€éom je povinny prevzia t stavenisko do 7 dni od vyzvania.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a predlozit vecny harmonogram svojich prac, ktory tvori
prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy o dielo. Harmonogram musi byt potvrdeny zastupcom objednavatela.
Harmonogram odovzda zhotovitel objednavatefovi najneskér do 7 dni od nadobudnutia
Gcinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze omeSkanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel ani po
predchadzajicom upozorneni objednavatela v primeranej lehote neodstrani, sa bude
povazovat za podstatné porusenie zmluvy.

Dielo sa povazuje za dokonc¢ené dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati vSetkych
Casti diela podla bodu 5.2 podla zadania pre dany rok a to po odstraneni vad a nedorobkov, ak
su uvedené v protokole.

5. CENA

5.1.

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran za kompletni dodavku predmetu zmluvy,
v zneni zak. NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 206 334,74 EUR
DPH 41 266,95 EUR
Cena s DPH 247 601,69 EUR

Slovom cena s DPH dvestoStyridsatsedemtisicSestojeden eur Sestdesiatdevat centov.

Priloha €. 2: Kalkulacia ceny — polozkovity rozpocet diela tvori neoddelitelnd sucast tejto

zmluvy.

5.2.

Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedend maximalna cena za dielo zohladnuje vSetky priame,
nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela. Struktira ceny
diela:



1) Oprava chodnika na NabreZie sv. Cyrila

2) Oprava chodnika na Rastislavovej ulici

3) Oprava chodnika na Velkonecpalskej ulici

4) Oprava chodnika na Ul. Janka Krala

5) Oprava chodnika na Ul. M. R. Stefanika

6) Oprava chodnika na Ul. L. Ondrejova

7) Oprava chodnika na Ul. A. Bednara

8) Rekonstrukcia chodnika na Ul. Janka Kréala

9) Rekonstrukcia chodnika na Vnutornej ulici

10) Rekonstrukcia chodnika na Rade L. N. Tolstého

cena bez DPH 16 283,18 €

s DPH 19 539,82 €
cena bez DPH 17 787,14 €

s DPH 21 344,57 €
cena bez DPH 22 504,29. €

s DPH 27 005,14 €
cena bez DPH 14 472,17 €

s DPH 17 366,60 €
cena bez DPH 12 026,31 €

s DPH 14 431,57 €
cena bez DPH 6 710,42 €

s DPH 8 052,50 €
cena bez DPH 10 276,58 €

s DPH 12 331,90 €
cena bez DPH 12 645,02 €

sDPH 15174,02 €
cena bez DPH 4 919,91 €

s DPH 5 903,89 €
cena bez DPH 50 614,30 €

s DPH 60 737,16 €

11) Rekonstrukcia chodnika medzi ulicami K. Novackeho a Makovického

12) Rekonstrukcia chodnika na Ul. K. Novackeho

5.3. Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za
pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom

obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

5.4. Dohodnuta cena za dielo zahfria vSetky ¢innosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné

cena bez DPH 4 703,70 €
s DPH 5 644,44 €
cena bez DPH 33 391,72 €

s DPH 40 070,06 €

k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avSak nie vyluéne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy



- mnoZstva spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, stocné pri realizacii diela

- opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch
- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebyto¢ného materiélu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plyntdcich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na straZenie, udrziavanie Cistoty, bezprasSnosti a poriadku na pracovisku
- vyty€enie inZinierskych sieti

- akékolvek ostatné naklady slvisiace s vykonanim diela podla tejto zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

V oblasti platenia za vykonané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

Dielo bude odovzdavané po cCastiach podla rozsahu stanoveného pre dany rok. Drfiom
odovzdania diela je den, v ktorom dbjde k odovzdaniu a prevzatiu vSetkych ¢asti diela zadanych
pre dany rok bez vad objednavatelfom.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budi doklady (sUpisy vykonanych prac) o odovzdani
a prevzati skutoéne zrealizovanych prac potvrdené poverenym zastupcom objednavatela.
Faktdra bude obsahovat nalezitosti platného darfového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi — Gdaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo zmluvy, ¢&islo faktury, der odoslania a splatnosti faktdry

- oznacenie penazného Ustavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platit

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladni Ciastku bez DPH, Ciastku s DPH a celkovu fakturovand sumu

- v texte faktary bude z celkovej Ciastky na Uhradu vycislena ¢iastka zadrzného v zmysle
bodu 6.6. tejto zmluvy

- supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peciatkou a podpisom
zhotovitela

- doklady o kvalite zabudovanych materialov

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktary

- datum splatnosti faktary

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby.
Realizator vyhotovi samostatne faktlru na opravované chodniky a samostatne faktiru na
rekonStruované chodniky.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti, uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diom dorucenia faktary, ako
danového dokladu vystaveného podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vySke podla zédkona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdanitelného plnenia. V pripade, ze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo
v rozpore s touto zmluvou, objednéavatel vylG¢i alebo znizi cenu za dielo.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi dielo do vySky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzné.
Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

Zadrznu sumu 5% zaplati objednavatel zhotovitefovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak budu
uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati. ZvySnych 5% zadrzného bude zhotovitelovi
uhradené najneskér do 60 dni po uplynuti lehoty 2 roky pri opravach chodnikov a 5 rokov pri



6.9.

6.10.

6.11.

rekonstrukciach chodnikov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela na zaklade
pisomnej ziadosti zhotovitela objednavatelovi o uvolnenie zadrznej sumy.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podfla zdkona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Faktiru za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade podpisaného
dodatku k zmluve v zmysle § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktlr si budud
oznamovat do 7 dni po tom, ako ku zmene doSlo — plati aj v pripade zmeny pocas zarucnej
doby.

7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel formou faktlry vystavenej po ukonceni
a odovzdani celého diela a na zaklade odsuhlasenych supisov skuto¢ne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dna doruéenia do podatelne objednavatelovi.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

V pripade, Ze sa objednavatel dostane do omeSkania s Uhradou niektorej zo splatok, je povinny
zaplatit droky z omesSkania vo vySke 0,03 % zo sumy omeSkanej splatky za kazdy der
omeskania.

Akékolvek prejavy vble zmluvnych stran suvisiace s touto zmluvou, budd vyhotovené pisomne
a dorucené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poStou, ak vtejto zmluve nie je
uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpecenstvo, pricom bude
reSpektovat vSetky zakony, pravne predpisy anormy platné na Uzemi SR a dodrziavat
kvalitativne a technické podmienky uréené touto zmluvou.

Zadanie Casti diela inej organizacii nie je mozné bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Zze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku
tretich os6b a je spbsobily na riadne vykonavanie prac.

Geodetické prace pocas vykonavania diela (vytyCenie stavby, inzinierskych sieti a zameranie
diela) vykonava zhotovitel na vlastné naklady.

Pocas prac bude zhotovitel zasahovat a obmedzovat dopravu na komunikaciach a chodnikoch,
preto je povinny zabezpecit na svoje néklady projekty prenosného dopravného znacenia,
vyjadrenie spravcov komunikacii a chodnikov, povolenie na zvlaStne uzivanie komunikacii
a chodnikov ako aj osadenie prenosného dopravného znacenia odsuhlasené Okresnym
riaditelstvom policajného zboru - Okresného dopravného inziniera v Prievidzi, ama tieto
naklady zahrnuté do ceny diela.

Zhotovitel je povinny, pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi

v sllade stouto zmluvou, dielo poistit pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia
alebo inych Skod, ktoré na fiom vzniknd.

V prvom roku realizacie diela sa zhotovitel zavazuje do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia

Gcginnosti tejto zmluvy predlozit objednavatelovi 1x poistni zmluvu podla predchadzajuceho
bodu 8.6.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti

spbsobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny pouZit na realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré spifaju

poziadavky objednavatela diela uplatnené v sutaznych podkladoch, alebo su stanovené

a odsuhlasené objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti

realizovaného diela boli pri beznej udrzbe zaruéené vlastnosti uzivania. Za pouzité materialy

a zrealizované prace nesie zhotovitel pInt zodpovednost. V pripade pouzitia materidlov, ktoré

nevyhoveli kvalitativnym skiskam je zhotovitel povinny ich bezodkladne odstranit na vlastné

naklady.



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podla platnych predpisov a zakonov, najma v oblasti
bezpecnosti a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel je povinny poziadat o zaber verejného priestranstva v pripade potreby vyuzivat
priestor mimo stavby na skladovanie materidlov strojov a zariadeni. O zaber verejného
priestranstva je nutné poziadat najneskér 5 dni pred uskutoénenim zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
bezpecnosti. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zamestnanci budd mat doklady o absolvovani
predpisanych Skoleni o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpe¢nosti.

Zhotovitel zabezpec¢i nepretrzitd pritomnost svojho povereného zodpovedného zéastupcu na
pracovisku. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela sU opravneni dat
zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie
je dosiahnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpe¢nost uskutocfovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujicich na stavbe, ak dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit primerand ochranu majetku aveci, ktoré prevzal od
objednavatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie plnl zodpovednost za materidl a zariadenie
nachadzajlce sa na pracovisku.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku. Zhotovitel je povinny udrziavat na
prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu, poriadok
a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Ak zhotovitel nespini tGto svoju povinnost aj napriek vyzve objednavatefom na
zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel pravo spinit povinnost zhotovitela sam
alebo pomocou tretich osdb na naklady zhotovitela, pri€om nie je viazany jednotkovymi cenami
za podobnu ¢innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli su¢astou
cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Pocas vykonavania prac na pozemku a veci objednavatela zhotovitel znaSa nebezpecenstvo
Skody spbsobenej na vykonanej veci a pocas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel pocas
vykonavania prac zodpoveda aj za Skody spbsobené voli tretim osobam. Nebezpecenstvo
Skody prechadza na objednavatela dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel poCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnoZzstva a kvality prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie
v primeranej lehote.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu objednavatela
na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSich prac zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. Po¢as vykonéavania diela je zhotovitel povinny zabezpedit fotografovanie
celého priebehu vystavby (hlavne Easti, ktoré bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat
objednavatelovi 1xCD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat
vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa vykonania diela, najma Casovy postup prac, Udaje
potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel skontroluje pred za€atim prac vSetky Udaje a vymery podla projektovej dokumentacie
s uvedenym rozsahom pozadovanych prac aich sulad so skutkovym stavom. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je dbdkladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac eSte pred uzavretim
tejto zmluvy.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii s vykazom
vymer, alebo k spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez mesSkania pisomne oznamit
objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny o dielo.

Zhotovitel je povinny priebezne pocas realizacie prac odstranovat zo stavby na vlastné naklady



8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

vSetky obaly, prepravky a tiez zvySky materialov, ktoré su vysledkom jeho &innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat' tieto prace a ma pravo vzniknuté
néklady odpocitat zhotovitelovi z fakturacie.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitelovi prisluSné pokyny pri
vykonavani prac ako aj v pripade ohrozenia zivota alebo diela, pripadne prifahlého majetku
a zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat prikaz vydany poverenym
zastupcom objednavatela, tykajuci sa realizacie diela a je v sulade s touto zmluvou a pravnymi
predpismi, objednavatel je opravneny zamestnat a zaplatit iné osoby, aby takyto prikaz
vykonali. VSetky ztoho vyplyvajuce naklady urCi povereny zastupca objednavatela po
prerokovani so zhotovitefom. Zhotovitel ich musi uhradit objednavatelovi alebo ich
objednéavatel m6ze od¢itat z fakturovanej Ciastky na ktord mé, alebo bude mat’ zhotovitel narok.

Povereny zastupca objednéavatela ma pravo ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti, alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokra¢ovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych oséb zu&astnenych na realizacii diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej dobe
nahradeny inym.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit oble€enie zretelne oznacené firemnym
logom tak, aby mal objednavatel prehlad o ludoch pohybujacich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit' prilby a dalSie ochranné pracovné
pomaocky v silade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo faktlre a to vo vySke uvedenej v odseku 11.6. tejto
zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel' je povinny tieto uplatfované
pokuty odpocitat’ z faktary. Zastupca objednavatela mé pravo vykazat zo stavby zamestnanca
neoznaceného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
v pracovnej dobe vyzvat zamestnancov zhotovitela k uskuto€neniu skusky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, o ¢om sa
vykona zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatela pravo
okamzite vypovedat atrvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovi zmluvni
pokutu vo vySke uvedenej v odseku 11.6. tejto zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky
alebo odmietnutie podrobit sa skuske, ako aj v pripade, Zze zamestnanci zhotovitela pocas,
alebo po pracovnej dobe hrubo poruSuju pravidla medzifudského spravania sa. V pripade
zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokut vo
faktare a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpocitat z faktary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadni Skodu spésobenu kradeZou, stratou, zni¢enim alebo
inym poSkodenim jeho majetku v aredli stavby znasa v plnej vyske.
Zhotovitel odovzda pred zacatim realizacie prac zastupcovi objednavatela nasledovné:
- harmonogram prac
- technologické predpisy.
Zhotovitel prebera plnt zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo

ich usmrtenie, ktoré m6zu nastat poc¢as vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako
ich dosledok.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
9.1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich osoéb

najneskér 7 dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy v prvom roku realizacie. V nasledujicom
roku podfa platnosti zmluvy odovzda objednavatel stavenisko do 7 dni od vyzvania realizatora
na zahjenie stavebnych prac. Odovzdanie staveniska sa bude realizovat po etapach pre
jednotlivé Casti diela podla bodu 5.2. na zéklade schvaleného Casového harmonogramu
stavebnych prac.

9.2. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspori 3 pracovné dni vopred.



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Stavba bude pripravena na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouzitych materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vSetkych skisSok predpisanych prislusSnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentaciou
realizacie diela, zameranie skutoéného stavu, geometricky plan pre zapis do katastra
nehnutelnosti a v3etky pripadné dalSie doklady, nutné ku kolaudacii stavby. Dalej je povinny
odovzdat zameranie realizovanej stavby objednavatelovi v digitalnej forme vo formate DGN
alebo DXF v zmysle VZN €. 30/95.

Objednéavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a ukoncené dielo v sulade so schvalenou
projektovou dokumentéciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny uvolnit pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opaénom
pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve
zhotovitela nachadzajlce sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na
naklady a zodpovednost zhotovitela.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu
v den ukon¢enia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati
diela, riadne a v¢as, t.j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v protokole s objednavatelom
diela, v opaénom pripade méa objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze o naklady vynaloZzené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude
Znizena cena za dielo, t.j. zhotovitel je povinny o tieto ndklady znizit fakturaciu zhotovitela,
pripadne objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

10. ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOS T ZA VADY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré ma predmet vc¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dalej je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, za
vznik ktorych popiera zodpovednost, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada
nakladov podla tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Zze pocas zaru¢nej doby méa objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi uhradit vSetky pripadne Skody zavinené vadou diela do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom spbsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom so zastupcom objednavatela. Ak
zhotovitel nenastlpi na odstrafiovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama¢nom
konani, mé& objednavatel diela pravo zadat ich odstranenie inému zhotovitelovi bez preruSenia
plynutia zaruénej doby za podmienok blizsie uvedenych. Uhrada nakladov na odstranenie vady
bude potom realizovana zo zadrzného. Pokial vySka zadrzného nebude postacovat na thradu
nakladu na odstranenie vady, je zhotovitel povinny tento rozdiel na pisomni vyzvu uhradit
v lehote do 10 dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru€nej dobe vykonaného diela 2 roky pri opravach chodnikov a
5 rokov pri rekonstrukciach chodnikov, ktora zacina plyndat odo dia jej odovzdania a prevzatia
diela objednavatelom.

Na opravované Casti diela v zarucnej dobe sa preruSuje plynutie zaru¢nej doby a plynie znovu
po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude predizena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z dévodu nedostatkov alebo poSkodenia, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel.



11. ZMLUVNE POKUTY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokon¢it a odovzdat objednavatelovi
dielo najneskér do 40 dni od prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade omesSkania s ukonéenim a odovzdanim diela, resp.
omeSkanim s odstranenim vady alebo reklamacie, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvni
pokutu vo vySke 70 eur za kazdy dern omesSkania s odovzdanim diela. Objednavatel je
opravneny o vysSku zmluvnej pokuty znizit fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit faktdru v zmysle
bodu 11.7. tejto zmluvy

Ak bude zhotovitel v omeSkani sriadnym av€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas realizacie diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela (preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudacii, alebo v zaru¢nej dobe, je
zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vySke 70 eur za kazdy aj zacaty
den omeskania az do ich riadneho odstranenia. Objednavatel je opravneny o vySku zmluvnej
pokuty znizit fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit faktdru v zmysle bodu 11.7. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokuat sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokongit, vady
odstranit a ani zodpovednosti za spdsobend Skodu.

V pripade omesSkania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit splatné faktiry podla tejto
zmluvy, objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi Uroky za omeSkanie vo vyske 0,03%
z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych a bezpe€nostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankciovat zhotovitela zmluvnou pokutou:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit
sa skiske na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995 eur
za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedcéeni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajlce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy
pripad

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zaGaty deri omesSkania.

Splatnost faktdr za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dna ich doruenia. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZ TAHU

12.1.

12.2.

12.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstipenim od zmluvy.
Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.
Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na Ucel odstlipenia od zmluvy sa povaZzuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v &l. 5.

b) omeskanie s dokonéenim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia
o0 viac ako 1 mesiac



12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

¢) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nepodstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nespini svoju povinnost ani v dodato¢ne primeranej lehote,
ktora mu bola na to poskytnuta, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je U¢inné dfiom doruéenia oznamenia o odstdpeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Odstlpenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Odstipenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu Skody vzniknuté poruSenim zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Pokial' nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnymi nalezitostami poZadovanymi v oznadmeni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v sutaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vznikndt pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi stranami
rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je prislusny
obchodny sud.

VSetky zmeny tejto zmluvy odielo budd vypracované vo forme pisomného dodatku,
dohodnutého a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn a ucinnost v zmysle 8 47a Obcianskeho zékonnika dhom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Za objednavate la: Za zhotovite la:
V Prievidzi dAa .........cccccoenneee. V Prahe, dfa 05.10.2015
JUDr. Katarina Maché& €kova Ing. Ji Fi Zeman

primatorka mesta konatel spoloCnosti



