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Všetkým zainteresovaným záujemcom 

 

 

Vec: 

Vysvetlenie súťažných podkladov 
 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 15.02.2016 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 

na predmet zákazky s názvom: „„ZZeeffeekkttíívvnneenniiee  eenneerrggeettiicckkeejj  pprreevvááddzzkkyy  kkuullttúúrrnneehhoo  ddoommuu    vv  oobbccii  ŠŠiirrookkéé““..  

  

  VVeerreejjnnýý  oobbssttaarráávvaatteeľľ  ppoosskkyyttuujjee  vysvetlenie údajov  uvedených v súťažných podkladoch  vv  ssúúllaaddee  ss  §§  110000  

ooddss..11  ppííssmm..  ee))  ZZáákkoonnaa  čč..  2255//22000066  ZZ..  zz..  OO  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí  aa  oo  zzmmeennee  aa  ddooppllnneenníí  nniieekkttoorrýýcchh  zzáákkoonnoovv  

vv  zznneenníí  nneesskkoorrššíícchh  pprreeddppiissoovv  ((ďďaalleejj  lleenn  „„ZZVVOO““))::  

 

Otázka č.1  
 
V návrhu zmluvy o dielo nie je uvedený postup zmluvných strán pri naviac prácach realizovaných na 
diele na základe požiadavky objednávateľa. Môže verejný obstarávateľ doplniť bod 2.6 návrhu zmluvy 
o dielo o novú vetu nasledovne:  
K zmene celkovej ceny diela môže dôjsť aj v prípade realizácie naviac prác na diele vopred 
odsúhlasených objednávateľom. 
 

Vysvetlenie otázky č. 1: 
 

Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy o dielo nedoplní bod 2.6 o novú vetu. 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na presne vymedzené stavebné práce v súlade s projektovou 

dokumentáciou a výkazom výmer. V prípade, ak by v súvislosti s plnením zákazky vznikla potreba 

vykonať práce naviac, ich zadávanie a cena sa bude riešiť v súlade so ZVO. 
 

Otázka č. 2:  
 
Môže verejný obstarávateľ doplniť do bodu 7.2 návrhu zmluvy o dielo nasledujúce ustanovenie:  
Na technológie a výrobky, ku ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným 
listom.      
 

Vysvetlenie otázky č. 2: 
 
Verejný obstarávateľ nedoplní bod 7.2. o navrhované ustanovenie.  

V bode 7.2.  je uvedené: Zhotoviteľ ručí za vady stavebných a montážnych prác 60 mesiacov, pričom 

záručná doba začína plynúť po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.  

Čo sa týka materiálov a dodávok, na ktoré sa zo zákona vzťahuje kratšia záručná doba, verejný 

obstarávateľ bude túto záručnú dobu rešpektovať. V  Čl. XII. bod 12.3. je uvedené: Vzťahy touto 

zmluvou neupravené, sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike.  

 
 
 



Otázka č.3:  
 
Môže verejný obstarávateľ doplniť do bodu 7.3 návrhu zmluvy o dielo nasledujúce ustanovenie:  
Vady diela, ktoré označí objednávateľ za havarijné vady (na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo 
užívať a hrozí  nebezpečenstvo úrazu), je zhotoviteľ povinný odstrániť  do 48 hodín od ich nahlásenia, 
ak sa zmluvné strany z objektívnych dôvodov nedohodnú na dlhšej lehote odstránenia vád.  
 

Vysvetlenie otázky č. 3: 
 

Verejný obstarávateľ nedoplní bod 7.3. o navrhované ustanovenie.  

Verejný obstarávateľ trvá na tom, že vady diela, ktoré označí za havarijné vady (na základe ktorých 

nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí nebezpečenstvo úrazu), je zhotoviteľ povinný odstrániť do 48 

hodín od ich nahlásenia. Ak sa bude jednať o vady, pri ktorých bude hroziť nebezpečenstvo úrazu, žiadne 

objektívne dôvody nemôžu byť dôvodom na predĺženie lehoty na odstránenie vád.  
 

Otázka č. 4:  
 
V návrhu zmluvy o dielo je v bode 8.1 odkaz na vyhlášku č. 374/1990 Zb. Táto vyhláška bola zrušená 
a nahradená novou vyhláškou č. 147/2013 Z.z. Môže verejný obstarávateľ uviesť do návrhu zmluvy číslo 
platnej vyhlášky?  
 

Vysvetlenie otázky č. 4: 
 

V bode 8.1 návrhu zmluvy je potrebné v ponuke uchádzača uviesť číslo platnej vyhlášky: Vyhláška 

č. 147/2013 Z. z.   (Vyhláška č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností, ktorou bola vyhl. Č 347/1990 Zb. zrušená). 
 

Otázka č. 5:  
 
V návrhu zmluvy o dielo je článok IX. Doba na ktorú sa zmluva uzatvára. V tomto článku sa uvádza, že 
zmluva sa uzatvára na dobu určitú – sedem mesiacov od uzavretia zmluvy.  
 
Tento článok návrhu zmluvy o dielo je v rozpore s článkom VII. Záruka za vady diela, záručná lehota, 
v ktorom objednávateľ požaduje záručnú dobu 60 mesiacov. V prípade, ak by bola platnosť zmluvy 
obmedzená na sedem mesiacov od uzavretia zmluvy, nemohol by objednávateľ reklamovať vady, lebo 
platnosť zmluvy o dielo by sa skončila po uplynutí siedmych mesiacov od uzavretia zmluvy.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme verejnému obstarávateľovi, aby zmenil znenie článku IX. 
návrhu zmluvy o dielo takto:  
Článok IX. – Lehota dodania predmetu zmluvy  
9.1. Lehota dodania predmetu zmluvy je sedem mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 
 

Vysvetlenie otázky č. 5: 
 

Verejný obstarávateľ nebude meniť dobu na ktorú sa zmluva uzavrie, ani záručnú lehotu. 

Skončenie doby, na ktorú sa zmluvy uzavrie, nemá vplyv na účinnosť ustanovenia zmluvy, týkajúce sa 

dĺžky záručnej lehoty, ani iných relevantných ustanovení zmluvy.  Inak povedané, ak je zmluva uzavretá 

na dobu určitú, neznamená to, že účinnosť jednotlivých ustanovení zmluvy zanikne uplynutím doby na 



ktorú bola zmluva uzavretá, teda  ustanovenia zmluvy budú účinné aj po skončení doby na ktorú bola 

zmluva uzavretá. 
 

 

Verejný obstarávateľ nebude  meniť znenie bodu  9.1. návrhu zmluvy. 

Je v záujme verejného obstarávateľa, aby bola zákazka zrealizovaná v čo najkratšej dobe, preto 

zhotoviteľovi odovzdá stavenisko bezodkladne po uzavretí zmluvy. Lehota na dodanie predmetu zmluvy, 

učená od uzavretia zmluvy, má primäť zhotoviteľa k čo najskoršiemu prevzatiu staveniska. 

 

Široké 18.2.2016 

 

 

           Ing. Stanislav Bartoš 

                                          starosta obce 
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