ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel’
Konajuci prostrednictvom
ICO

DIC

Bankové spojenie

IBAN

Telefén

E-mail

1.2. Zhotovitel’
Pravna forma

Sidlo

Konajuci prostrednictvom
1¢0

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
E-mail

Platitel' DPH
Zhotovitel' zapisany v:
(dalej ,zhotovitel™)

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

: Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany

: Kristina Bonova, starostka obce

: 00 308 293

: 2021056620

: VUB, exp. Vrable

: SK30 0200 0000 0000 2812 1162
: 037/634 3221

: nevidzany@slovanet.sk

(d'alej len ,,objednavatel™)

: Ing. Jozef Horniak — VIALLE

: fyzicka osoba

: Tatranska 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice
: Ing. Jozef Horniak - majitel

: 34278532
: 1020378051
: SK1020378051
: Prima banka Slovensko a.s.
:vialle@vialle.sk
:ano
OU ZR Levice, reg.c.: 402-6871

Cl. 2. VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Nazov stavby: ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii a chodnikov Nevidzany 1. Etapa™ (dalej
aj ,dielo" alebo ,stavba").
Miesto stavby: Obec Nevidzany.
Uspesny uchadzac predlozi na uzavretie zmluvu o dielo s rozpoctami, textovo totozné s
navrhom, ktory predlozil v ponuke. Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s
Uspesnym/Uspesnymi uchadzacom/uchadzacmi v lehote viazanosti pontk podla § 45 zakona
0 verejnom obstaravani




Verejny obstaravatel' - objednavatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky —
stavebné dielo alebo jeho Cast’, pokial nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela uskutocnit’ stavbu s nazvom Rekonstrukcia
miestnych komunikacii a chodnikov Nevidzany 1. Etapa podla spracovanej projektovej
dokumentacie projek. kancelarie Ing. Karol Slivkani¢, Rastislavova 273, 951 41 LuZianky,
autorizovany stavebny inzinier — dopravné stavby a projek. kancelarie Ing. Marian Baldz
Silvanska 9, Nitra, autorizovany stavebny inzinier — Inz. Stavby a v sulade s vydanymi
stavebnymi povoleniami v stlade s vydanymi stavebnymi povoleniami.

3.2 Zhotovitel' zhotovi dielo uvedené v ¢l. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer, ktoré uruji charakteristiku diela. Oceneny vykaz
vymer tvori neoddelitel'nd stcast’ tejto zmluvy ako jej priloha €. 1.

3.3 Zhotovitel' zabezpeli kompletn( realizaciu stavebnych prac a slvisiacich dodavok v rozsahu
oceneného vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, jej technickej spravy, vykresov,
vypoctov, stavebného povolenia, stanovisk a rozhodnuti zainteresovanych stran a prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v slilade s harmonogramom plnenia (prac) uvedeného
v prilohe €. 2 k tejto zmluve.

3.4 Vsetky veci, materidl a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel’, dielo
zhotovi na vlastné naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost'.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme za podmienok stanovenych v tejto
zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

3.6 Predmet zékazky bude financovany zo zdrojov Podohospodarskej platobnej agentury, programu
rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 — 2020, Ccislo vyzvy: 13/PRV/2015, aktivita ¢.1 a z
vlastnych zdrojov verejného obstaravatela

Cl. 4. TERMIN REALIZACIE

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v lehote do dvoch mesiacov odo dina odovzdania
staveniska podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak nepriaznivé klimatické podmienky brania
vykonat’ dielo v poZadovanej kvalite a podla prislusnych technickych noriem, predlzi sa termin
realizacie diela o dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok. Zhotovitel’ je povinny ihned’
pisomne oboznamit' objednavatela o vzniku udalosti, ktora staZuje zhotovenie diela v lehote
dohodnutej podl'a prvej vety.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSom pontkanom termine.

4.3 Za splnenie terminu zhotovenia diela podla bodu 4.1 sa povaZzuje odovzdanie celého riadne
zhotoveného diela zhotovitel'om a jeho prevzatie objednavatelom na zaklade pisomného protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

4.4 Uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dria vykonania kontroly dokumentacie
z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajicej sa predmetu tejto Zmluvy a schvalenia
uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP. Objednavatel bude pisomne
informovat’ zhotovitel'a o datume vykonania kontroly a schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo
strany poskytovatel'a NFP.

Cl. 5. CENA




5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona
. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena
rozpoc¢tom zhotovitela (oceneny polozkovity vykaz vymer a vykaz poloZiek a rekapitulacia
rozpoCtu) a na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle zakona ¢&. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani.

5.2 Celkova cena diela je:

Cena bez DPH : 60.690,36 EUR
Vyska DPH : 20 %

Vyska DPH : 12.138,07 EUR
Cena s DPH : 72.828,43 EUR,

slovom: Sedemdesiatdvatisicosemstodvadsat’osem 43/100 EUR.

5.3 Ak dojde pocas platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude Uctovana podla
aktualne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Case
vystavenia faktdry.

5.4 Cena je maximalna, zahriuje vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela (ndklady na
zriadenie, vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a vydavky
za vsetky spravy ako aj vSetky dalSie vydavky, ktoré zhotovitel' bude vynakladat’ v suvislosti s
vykonanim diela).

5.5Cena je viazana na rozsah prac podla projektovej dokumentacie predmetnej stavby
a popisu ocenenych prac. Verejny obstaravatel nebude akceptovat’ Ziadne neopodstatnené a
neodbvodnitelné zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k navySeniu ceny po podpise
zmluvy. Zhotovitel’ svojou ponukou garantuje, vychadzajic z vykazu vymer a dokumentacie,
rozsah a kvalitu dodanych prac.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpocte sU pre tu isti poloZku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre cell stavbu.

5.7 Ak objednavatel odstupi od zmluvy, je povinny zaplatit' zhotovitelovi sumu  pripadajicu za
vykonané prace podla povodne dohodnutej ceny.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradena objednavatelom na
zaklade vystavenych mesacnych faktdry, ktoré zhotovitel’ vystavi a doruci objednavatel'ovi do 10
dni po ukonceni mesiaca.

6.3 Konecnu fakturu vystavi zhotovitel' do 10 dni po odovzdani diela.

6.4 Faktira musi byt odsthlasena technickym dozorom objednavatela. Zhotovitel' musi svoje prace
vyUctovat’ overitelnym spOsobom. Faktdra musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi
dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sllade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucast'ou faktiry je vykaz vykonanych mnoZstiev. Na odsuhlasenie prac ma objednavatel
tri (3) dni.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktiry, ktorda musi mat’ nalezitosti danového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut’ dorucenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

6.6 Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.




6.7 Faktra musi byt’ vyhotovena v 5 originalnych vyhotoveniach.
€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené v sullade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma k okamihu jeho prevzatia objednavatelom, a to aj
v pripade, Ze sa tieto vady prejavia aZ po prevzati diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vznikni alebo sa prejavia po jeho
prevzati objednavatelom pocas zaru¢nej doby, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’
odo dfa prevzatia diela objednavatelom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby mé objednavatel pravo
od zhotovitela poZadovat' bezplatné odstranenie vady diela. Zhotovitel ma povinnost
objednavatelom reklamované vady diela bezplatne odstranit'.

7.5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ v primeranom Case po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zarucnej a pozarucnej dobe
najneskor do 10 dni od dorucenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a vady v primeranej lehote odstranit’.

7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené nespravnym uZivanim diela.
Cl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb do 10 dni odo
dna nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri odovzdani
staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela,
vratane projektovej dokumentacie v dohodnutom rozsahu.

8.2 Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om

8.3 Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady oznacenie staveniska, zabezpeci dodrZiavanie bezpecnosti
a Cistoty na stavenisku, zodpoveda za uloZenie a bezpecnost’ materialu a konstrukcii, za ochranu
Zivotného prostredia, poZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pocas celej doby
realizacie diela.

8.4 Stavbyveducim zhotovitela je:

Adresa bydliska ..........cooevieniiiiiiiiin,
Ev. C. OSVEACENIA 1vvvereeiirrrnireeeeersiisseeeeesnns

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie technického dozoru, a to najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych dielo realizuje,

- kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov - ich
sulad s podmienkami zmluvy,

- kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

- kontrolu postupu prac podla odsuhlaseného harmonogramu,

- sledovanie vedenia stavebného dennika,




- kontrolu odstranovania vad a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvol'nenia staveniska

8.6 Vlastnicke pravo k vykonavanému dielu prechadza na objednavatela dfiom podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za pripadné Skody na vykonavanom diele az do doby pisomného odovzdania
diela objednavatel'ovi.

8.8 Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitela bod napojenia na odber el. energie a UZitkovej vody.
Naklady na zriadenie pripojok a Uhradu spotrebovanych energii uhradi zhotovitel' a su
sucast'ou ceny podla Cl. 5 tejto zmluvy.

8.9 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu spOsobenl objednavatel'ovi alebo inym osobam

v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

8.10 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela zapisom v stavebnom denniku na prevzatie
nepristupnych Casti diela min. 3 dni pred ich znepristupnenim. V pripade, Ze tak neucini, je
povinny znasat’ naklady na ich dodatocné spristupnenie, pripadne naklady na odstranenie vad.

8.11 Zhotovitel' je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik (SD)
o pracach, ktoré vykonava, az do dfna odovzdania a prevzatia diela.

8.12 Objednavatel je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote do 3
pracovnych dni. SD je vedeny v dvoch vyhotoveniach, pricom origindl zaznamov zostava
objednavatel'ovi a prepis zhotovitel'ovi.

8.13 Objednavatel’ sa zavazuje vykonavat' technicky dozor zhotovitela v rozsahu a obsahu podla
platnych predpisov.

8.14 Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po
riadnom vykonani diela na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktord doruci objednavatelovi 5
dni vopred. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady nevyhnutné ku kolaudacnému konaniu stavby:

- Stru¢nu technicku spravu o odovzdavanej stavbe s ndvodom na jej udrziavanie.

- Dokumentaciu skutoCného realizovania stavby so zakreslenim vsSetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdenud zhotovitelom.

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om.

- Certifikdty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o  stav.
vyrobkoch v zneni zak. ¢. 264/1999 Z. z. o tech. poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody).

- Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalSich prac nepristupnych.
- Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii
- Stavebné denniky (montazne denniky).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok vybranych technickych
zariadeni.
- NaleZité dokumenty poZzadované vo vydanych stavebnych povoleniach
8.15 Zhotovitel' zabezpedi pred zacatim prac presné vytycCenie vSetkych podzemnych sieti.




Cl. 9. ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany mozu odstupit’ od zmluvy za podmienok a spésobom stanovenym prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

9.2 Zmluvné strany maju pravo ukondit' platnost’ tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. UcCinky odstipenia od
zmluvy nastan okamihom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povaZzuje najma:

9.3.1 prekrocenie lehoty splatnosti faktlry objednavatel'om o viac ako 60 dni ,

9.3.2 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitela riadne zhotovit' dielo o viac ako 30 dni,

9.3.3 neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,

9.3.4 nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa urCuje zmena subdodavatel'ov
pocas plnenia zmluvy podla Cl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odovzdanim diela riadne a véas, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.5 Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v urcenej lehote, je objednavatel opravneny uplatnit’ si
u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za
kazdy aj zacaty den omeskania.

9.6 V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom ukoncenia diela
podla Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske ceny neukonéenych prac zvysenej o 10 %.

9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost’ zhotovitela nahradit’ objednavatel'ovi skodu
spdsobenu porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy.

9.8 Zaplatenie zmluvnej povinnosti nema vplyv na povinnost’ zhotovitela splnit’ zmluvnd povinnost,
ktorej porusenie bolo dévodom na uplatnenie naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
objednavatela.

Cl. 10. OSTATNE PODMIENKY

10.1 Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné  vzajomné spory budl riesit’ predovsSetkym
vzajomnou dohodou a az nasledne stidnou cestou.

10.3 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych
stran a zmluvné strany ich nemo6zu ovplyvnit. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do
jedného mesiaca od vyskytnutia sa vySSej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhl stanu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo od zmluvy odstupit’.

10.4 Verejny obstaravatel’ urCuje pravidlo pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: zhotovitel
najmenej 3 pracovné dni pred zmenou subdodavatela pisomne oznami tito skutocnost
objednavatel'ovi. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splnat’ podmienky podla
§ 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Doklady preukazujlice splnenie podmienky podla
§ 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani budu prilohou ozndmenia o zmene subdodavatela
doru¢enému verejnému obstaravatelovi zo strany zhotovitela. Zhotovitel' je opravneny vykonat’
zmenu subdodavatela az po doruCeni pisomného suhlasu zo strany objednavatela.




Cl. 11 OPRAVNENI ZAMESTNANCI

11.1. Opravneni kontrolni zamestnanci budd moéct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v slvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

11.2  Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom — SORO,
riadiaceho organu - Ministerstva p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania financnych prostriedkov
zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prisluSnymi predpismi.

11.3  Objednavatel a zhotovitel' sa zavazuju strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku potrebni stcinnost'.

€l. 12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené touto zmluvou sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.

12.2. Zmluva je platnd driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost’ nadoblda v den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

12.3. Obe zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak objednavatel’ z akéhokolvek
dovodu neziska cudzie financné zdroje a nebude mat’ dostatok vlastnych zdrojov na zaplatenie
ceny diela podla bodu 5.2, predmet plnenia podla tejto zmluvy sa neuskutoCni. Ak
objednavatel’ neziska cudzie zdroje v plnej vyske, bude cena diela upravena podla skutocne
ziskanych zdrojov. Zhotovitel' prehlasuje a slhlasi, Zze si ztohto dovodu nebude voci
objednavatel'ovi uplatiiovat’ Ziadne financné ani iné naroky alebo poziadavky.

12.4. Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane
tri (3) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

12.5. Neoddelitenou stcastou tejto zmluvy je priloha: €. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha ¢. 2 —
harmonogram plnenia (prac), priloha ¢. 3 — doklad o uzatvoreni poistenia.

12.6.  Zmluvné strany prehlasujd, ze si opravnené tito zmluvu uzavriet, Ze im nie si zname
Ziadne dovody braniace uzavretiu tejto zmluvy, Ze jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

12.7. Dodavatel' Projektu je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti nendvratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im
vSetku potrebnd sucinnost’

V Nevidzanoch dfa .........ccceeeennnn. 2016 V Leviciach dna 28.01.2016




Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Kristina Bonova, starostka obce Ing. Jozef Horniak

majitel’ spoloCnosti




