
ZMLUVA O DIELO 
č. ........... 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Objednávateľ:   Obec Dolná Tižina 
 Sídlo:    Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 
 IČO:   00 321 249 
 DIČ:   2020671862 

Bankové spojenie:  OTP Banka, a.s. 
Číslo účtu:   9271018/5200 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 
 

 
Zhotoviteľ:  .................... (názov, adresa) 
 Sídlo: 

IČO:   .................... 
DIČ:    .................... 
Bankové spojenie:  .................... 
Číslo účtu:   ................................ 
Štatutárny zástupca:  .................. 

 
 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy, dielom je realizácia rekonštrukcie: Stavebné úpravy stavby 

Materská škola č. s. 217 (zateplenie obvodového plášťa), Stavebné úpravy plynovej 
kotolne, výmena kotla a vykurovacích telies na pozemkoch v katastrálnom území 
Dolná Tižina, uvedených v stavebnom povolení č._________ -  zo dňa _________, 
právoplatné dňa ____________, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa 
požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce, 
dodá materiál a iné v zmysle svojej ponuky zo dňa: ……………….. ako víťaz 
verejného obstarávania č.__________, zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 
pod č._________ dňa__________ a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho 
objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe a v rozsahu Projektovej 
dokumentácie „Stavebné úpravy stavby Materská škola č. s. 217 (zateplenie 
obvodového plášťa), Stavebné úpravy plynovej kotolne, výmena kotla a vykurovacích 
telies“, Projekt pre stavebné povolenie, Stavebné úpravy - Zateplenie obvodového 
plášťa materskej školy Dolná Tižina vypracovaný Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 
010 07 Žilina dňa 07/2014, overená stavebným úradom pod č.___________, Projekt 
pre stavebné povolenie, Projekt stavby Plynová kotoľňa, pripojenie plynu 
vypracovaný PLYN AZ – PI projektová a inžinierska kancelária, Železničná ul. 8/563, 
013 01 Teplička nad Váhom dňa 03/2015, overená stavebným úradom pod 
č.______________, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt stavby Plynová kotoľňa, 
výmena vykur. telies a hydraul. vyregulovanie systému UK vypracovaný doc. Ing. 
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Kapjor Andrej, PhD. dňa 03/2015 overená stavebným úradom pod 
č.____________________, Projekt pre stavebné povolenie, Tepelnotechnický 
posudok vypracovaný ENERMA, s.r.o., Pribinova 33, 010 07 Žilina, dňa 07/2014, 
overená stavebným úradom pod. č._________________    (presná špecifikácia 
záväznej PD je uvedená v prílohách tejto Zmluvy. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy 
prevzal túto projektovú dokumentáciu (týkajúcu sa diela), obstaranú podľa 
predchádzajúcej vety (ďalej len „projektová dokumentácia“, alebo „PD“) a túto 
projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa 
predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej 
dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný v rozsahu a spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve a PD (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy). 
 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne. V prípade, ak svoj záväzok (jeho 
časť) plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávateľovi 
ako keby záväzok (jeho časť) vykonával sám.  

 
(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu.  
 

(4) Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na 
vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 
 

(5) Dielo možno rozdeliť na nasledovné základné časti diela: 
 

a) Tepelná izolácia (obvodové múry, základové múry, strop a suterén), výmena 
okien a ďalších vstupných otvorov, klampiarske práce, 

b) Výmena vykurovacích telies (kotlov a radiátorov), 
c) Hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia, 

 
 

III. 
ČAS PLNENIA 

 
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce (t.j. dielo podľa tejto zmluvy alebo jeho 
časti) dodá v termíne najneskôr do: _________________(doplní uchádzač)  
kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.  
 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie stavby dodržiavať nasledovný časový 
harmonogram prác:  
a) Prevzatie staveniska najneskôr do 5 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy 

a nadobudnutia jej právoplatnosti a účinnosti, 
b) Zahájenie prác najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska, 
c) Odovzdanie hotového diela najneskôr do 6 mesiacov (kalendárnych dní o počte 30 

dní v jednom mesiaci), hotovým dielom sa rozumie prevzatie diela spôsobilého ku 
kolaudačnému konaniu v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
 (2) Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú časť na 

odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo 
jeho časť prevezme pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy 
a zaplatí dohodnutú cenu (jej časť). 
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IV. 
CENA 

 
(1) Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je po dohode zmluvných strán 

.................... EUR bez DPH, t.j.  ...................... s DPH. Cena je tvorená ako výkaz 
výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č.1 a je pevná 
nemenná. 
 

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za 
včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce (t.j. za celé dielo) cenu dohodnutú 
v súlade s touto zmluvou. 
 

(3) Akékoľvek zmeny ceny smerom nahor, a teda zmeny, ktorých následkom je zvýšenie 
ceny diela sú možné len na základe obojstranne (oboma zmluvnými stranami) 
odsúhlaseného a podpísaného Dodatku k tejto Zmluve. 
 

(4) Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a 
ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace 
práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatiu a 
kolaudácii diela a jeho odovzdaniu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na 
odvoz stavebnej sute, za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky 
potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, tieto zabezpečuje zhotoviteľ. 
 

(5) Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo 
oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a 
cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu 
v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na 
vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. 
 

(6) Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 
použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné 
vady a nedostatky. 
 

(7)  Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v 
prípadoch: 
a)   vlastných chyb, 
b)   nepochopenia zadania, 
c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii 

diela, 
d)   zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 
 
Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné naviac práce bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce 
naviac. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce 
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V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

(1) Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce jednou faktúrou až po riadnom prevzatí 
dokončeného diela objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Neexistuje možnosť 
zálohových platieb, rovnako neexistuje možnosť  uhrádzania ceny za dielo „priebežne, 
počas realizácie jednotlivých etáp, mimo výslovnej písomnej dohody zmluvných strán 
vypracovanej formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 
(2) Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a naviac v prílohe bude odovzdaný súpis 

fakturovaných a objednávateľom písomne odsúhlasených prác. V prílohe každej 
faktúry musí zhotoviteľ podrobne špecifikovať, aká výmera (množstvo) jednotlivých 
materiálov a z konštrukcií diela podľa tejto zmluvy sa fakturuje, kde na stavbe sa tieto 
nachádzajú a aká je jednotková cena za jednotlivé výmery celkom i celková cena za 
fakturovanú časť diela. Prílohou k faktúre bude sumárne plnenie tejto zmluvy, t.z., že 
v plnení bude uvedená suma aká sa už podľa tejto zmluvy fakturovala za uvedené 
dielo, suma ktorá sa fakturuje teraz a suma koľko ešte podľa tejto zmluvy ostáva 
fakturovať do zhotovenia celého diela. 

 
(3) Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ 
DPH, 

- dátum uzavretia zmluvy (prípadne i jej číslo), 
- číslo faktúry, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,  
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy), 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú sumu s uvedením DPH,  
- označenie diela (i fakturovanej časti diela podľa zmluvy);  
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa, 
- v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy. 

 
(4) Ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 

na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína 
plynúť od doručenia novej faktúry. 

 
(1) Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia. 

 
(2) Zhotoviteľ doručí faktúru objednávateľovi až po jej riadnom písomnom schválení po 

vecnej stránke stavebným dozorom stavby a zástupcom objednávateľa. Faktúry budú 
objednávateľovi doručované osobne proti podpisu alebo doporučene poštou.  
 

(3) Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených 
vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu 
vyjadrí do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa - 
.......................................... ako technicky dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, 
bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky 
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VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú 
vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti 
dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má 
v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, 
zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných 
povinností. 

 
(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom 

a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
 

(3) Záručná doba diela je nasledovná a začína plynúť od odovzdania diela 
objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. Záručná doba na práce: 5 rokov, záručná 
doba na technológie 5 rokov .  

 
(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 
 

(5) V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo 
zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty. 

 
VII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ NÁSLEDKY  
PORUŠENIA POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY 

 
(1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % 

z dlžnej ceny  za každý týždeň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.  
 

(2) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase do 15 dní od ich reklamovania 
objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 300 EUR za každý deň 
omeškania. 

 
(3) Ak sa zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 15 dňovom omeškaní so 

začatím alebo vykonaním diela alebo so splnením niektorej z lehôt určených ako 
hlavné termíny v harmonograme podľa tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, právneho predpisu 
alebo STN, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy, sa považuje 
aj také porušenie, ktoré spôsobí vznik škody (alebo naviac nákladov objednávateľa na 
dielo podľa tejto zmluvy) presahujúcej 6000 EUR,  alebo takej vady stavby, ktorej 
náklady odstránenia presiahnu  3000 EUR. K odstúpeniu podľa tejto zmluvy dôjde a 
táto zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia jednej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane. Pre prípad zániku zmluvy podľa tohto bodu platí, že 
objednávateľovi v prípade jeho odstúpenia, vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
30 000 EUR. 
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VIII. 

VYŠŠIA MOC 
 

(1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, 
ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy, 
počasie znemožňujúce technologickému postupu v zmysle príslušnej STN . 

 
(2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej 

moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude 
možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. 
Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú 
známu adresu. 

 
(3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto 

strany.  
 

IX. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
(1) V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 

 
a) dodržať všetky ustanovenia Stavebného povolenia, ako aj všetky ustanovenia 

(rozsah a spôsob realizácie) PD, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  
 

b) zabezpečiť, že výsledkom realizácie všetkých opatrení uvedených v PD bude 
priblíženie sa výsledkom úspory energie, tak ako je toto popísané 
v TEPELNOTECHNICKOM POSUDKU Materská škola Dolná Tižina, 
vypracovaný ENERMA s.r.o., ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.  

 
c) zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu 

prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť 
počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

 
d) vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj 

podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu), 
 

e) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu 
vodorovnú a zvislú na miesto montáže, 

 
f) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný 

odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy 
v zmysle zák. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady 
zhotoviteľa, 

 
g) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na 

vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť 
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bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na 
stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 

 
h) zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 

predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii 
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom, 

 
i) zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) 

zhotoviteľa stavebným dozorom ____________ a zástupcom objednávateľa výzvou 
v stavebnom denníku, 

 
j) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do 

odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania 
celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na 
objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác 
a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou 
alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je  objednávateľ 
(pozn. ide o odlišnú úpravu v porovnaní s ust. § 542 Obchodného zákonníka, je 
preto nutné upraviť vyznačené znenie v závislosti od konkrétnych okolností, ako aj 
v závislosti od toho, či ide o pozíciu zhotoviteľa alebo objednávateľa – navrhnuté 
znenie odporúčame skôr pre pozíciu objednávateľa), 

 
k) obstarať geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí 

(etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania 
predložiť do 15 dní objednávateľovi, 

 
l) vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle 
príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. 
Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov 
a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na 
stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky,  

 
m) dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom 

tejto zmluvy, to znamená, že treba dodržať sústavu STN, 
 

n) pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú 
sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického 
zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok 
a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na 
bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle 
zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel, 

 
o) na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v 

zmysle legislatívou stanovených požiadaviek. 
 
p) v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkych osôb 

v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k 
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ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej 
réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné 
práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, 
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Z dôvodu výkonu 
stavebných prác aj počas prevádzky MŠ, zhotoviteľ je povinný prijať a vykonať 
potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v MŠ po celú dobu 
zhotovovania diela. 

 
(2) Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje 

kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, 
vrátane  písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v 
mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov 
podľa bodu 1. čl. IX písm. m) a n) tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných 
dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi včas  všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho 
komponentov. 

 
(3) Riadne, kvalitne a úplne dokončené celé dielo (jeho časť) je zhotoviteľ povinný 

odovzdať objednávateľovi písomnou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diela (jeho 
časti) v horeuvedených termínoch podľa bodu 1. čl. III a objednávateľ je takto 
ponúknuté dielo (jeho časť) povinný prevziať. Zhotoviteľ je povinný ponúknuť 
objednávateľovi dielo (jeho časť) na prevzatie včas, aby preberacie konanie bolo 
riadne ukončené, pri splnení všetkých podmienok uvedených podľa tejto zmluvy. 

 
(4) Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa. Pokiaľ takéto 

pokyny, dané v čase od podpisu tejto zmluvy do vykonania diela znamenajú naviac 
práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo znamenajú 
prekážku včasného a riadneho vykonania diela resp. jeho časti, je zhotoviteľ 
oprávnený do troch pracovných dní písomne požiadať objednávateľa  (osobitným 
listom) o zmenu termínu vykonania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci 
nedohodnú inak); to  však neplatí, ak takéto pokyny (znamenajúce naviac práce) boli 
vyvolané vadami prác zhotoviteľa. 

  
(5) Zhotoviteľ je povinný do 10 dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho 

záväzku vykonať dielo podľa tejto zmluvy. 
 

(6) Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať a objednávateľ je povinný dielo prevziať aj v 
prípade, že bude vykazovať drobné vady a nedorobky, ktoré ale nebránia plynulému a 
bezpečnému užívaniu diela a kolaudačnému konaniu Tieto zjavné drobné vady a 
nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich 
odstránenia najneskôr do 30 dní od prevzatia diela pokiaľ si zmluvné strany v 
odôvodnených prípadoch nedohodnú iné lehoty. 

 
(7) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov 

diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou 
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým 
predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými 
podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo 
písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 
pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela. 
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(8) Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti 

stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je 
povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje 
náklady do pôvodného stavu pred poškodením. 

 
(9) Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou, podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť 
zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy. 

 
(10) Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so 

stavebným dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, 
realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza 
činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej 
plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

 
(11) Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so 

zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich 
pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), ktorými sú: 
.................................. 
.................................. 

 
(12) Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto 

zmluvy bola zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ ................ (pozn. uviesť 
názov spoločnosti resp. meno osoby). 

 
(13) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi 

kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u 
stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. 
Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko–organizačným 
zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov: 
............................... 
............................... 

 
(14) Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú zhotoviteľom, budú robiť 

záznamy zástupcovia objednávateľa, stavebný dozor a projektanti, a to o 
skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy. Poverení pracovníci 
zhotoviteľa a objednávateľa sú povinní v nasledovný pracovný deň (najneskôr však do 
3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpovedať zápisom v SD (súhlasiť, 
nesúhlasiť, dať vysvetlenie, navrhnúť riešenie alebo termín nápravy, atď.), a to aj s 
odôvodnením na predchádzajúci(e) písomný záznam (dopyt) ďalšieho z vyššie 
uvedených účastníkov. Ak sa zhotoviteľ alebo objednávateľ k záznamom v SD 
nevyjadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD 
je zakázané prepisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Originál SD je 
v držbe zhotoviteľa a jedna kópia všetkých strán SD patrí objednávateľovi, ktorého 
stavebný dozor listy tvoriace túto kópiu priebežne vyberá zo SD. 

 
(15) Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom 

denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne 
vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri 
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realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa 
zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela. 

 
(16) Zhotoviteľ je povinný aspoň 12 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa 

prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. 
Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca 
objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný 
toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole 
zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia 
zhotoviteľ. 

 
(17) Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi za účasti stavebného dozoru: 
- štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu 

vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme, 
- 1x kópiu originálu strán SD, 
- doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení 

predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce 
funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre 
kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, 
doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto 
článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať 
v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní. 

 
(18) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí 

obsahovať: 
- zhodnotenie kvality diela ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou 

dokumentáciou, 
- súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia, 
- prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody 

neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov. 
- prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho 

ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia, 
- súpis odovzdávaných dokladov, 
- určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia 

všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto 
zmluve. 

 
(19) Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na 

vlastné náklady. Tieto náklady sú zahrnuté v cene za dielo. 
 
(20) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 

-  dodávka elektrickej energie, 
-  dodávka vody. 

 
(21) V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a 

svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju 
zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe 
objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela 
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zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným 
vykonaním diela. 

 
(22) Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné 

udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj 
nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi. 

 
(23) Ďalšie povinnosti zhotoviteľa: 
 

Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, 
zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o 
požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické 
požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 
Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 
denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne 
dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činnosti. 
 
Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem 
týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu 
výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre 
prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavbu.  
 
Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia 
byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie 
zhody výrobkov. 
 
Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 
podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 
garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007. 
 
Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný 
zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
 
Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky 
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a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia. Meno technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 
denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne 
dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 
 
Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi 
Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady 
na výkony revíznych technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu 
odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a 
požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný 
projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami. 
 
Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti 
previesť na iného bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak 
urobí, je to vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a 
zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým 
subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 
pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť 
písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel 
zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať 
zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa 
nesúhlasí. 

X. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného 

uváženia, a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej 
vzájomnej dohode. 

 
(2) Zhotoviteľ sa bude / nebude zúčastňovať na výkone autorského dozoru spôsobom 

a formou, ktorú si účastníci dohodnú po uzavretí tejto zmluvy vo forme dodatku. 
 
(3) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 

im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.  

 
(4) Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 

doručený druhej zmluvnej strane. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné 
len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané 
obidvoma zmluvnými stranami.  

 
(5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 
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(6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to Projektová dokumentácia 
 a Výkaz výmer. 
 
(1) Táto zmluva je vypracovaná v šiestich exemplároch, z ktorých tri sú pre zhotoviteľa 

a tri pre objednávateľa.  
 

(2) Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy, pričom touto podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí podpory 
formou dotácie s Environmentálnym fondom, Činnosť L2: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na projekt „Stavebné 
úpravy stavby Materská škola č. s. 217 (zateplenie obvodového plášťa), Stavebné 
úpravy plynovej kotolne, výmena kotla a vykurovacích telies“. kód žiadosti: 
_____________. 
 

(3) Táto zmluva sa splnení podmienky podľa odseku 7 tohto článku stane platnou 
a účinnou deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 
 
 
V ...................., dňa ....................    V ...................., dňa .................... 
 
 
 
.....................................................    .................................................... 
 objednávateľ        zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Projektová dokumentácia 
- Výkaz výmer 

 
 


