ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Obec Stitare

Sidlo : Pri Prameni 125/14, 951 01 Stitare
ICO: 37869531

zastupeny: Ing. Zuzana Vinkovi¢ova, starostka
DIC: 2021701572

IC DPH:

osoby opravnené rokovat: doplnené neskor pred podpisom zmluvy
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

telefon, e-mail:

fax:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,Objednavatel”)
a
Zhotovitel’: vyplni uchadzac¢

Obchodné meno:

sidlo:

ICO:

zapis v Obchodnom registri:
zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, email:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

(dalej len ,Zhotovitel*)
(Objednavatel a Zhotovitel' dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana“)

¢lanok |
Preambula

1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela, ktoru predlozil ako uspesny
uchadza€ v procese verejného obstaravania vyhlaseného dnha ................... , Cislo vyzvy

.................. , Vo vestniku verejného obstaravania €. .............ccce......

€lanok I
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela predmet plnenia: ,Rekonstrukcia domu
smutku - Stitare“ (dalej len ,Dielo®) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve.



Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Rozsah Diela uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku bude pozostavat z prac tak, ako su uvedené vo
Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy, a Ze ziskal
vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne =zhotovenie Diela
a predchadzanie vzniku §kod na stavenisku a Diele.

V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma, avSak nie vyluéne:

- umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pocCas uskutoCfiovania Diela a/alebo
odstrafiovania vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym
ucelom,

- skladovanie stavebnych vyrobkov,

- odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,

- poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

- bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych oséb nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie o0séb nachadzajucich sa na stavenisku
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

- vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho,

- predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

Clanok IlI
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie Slovenska republika, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Stitare, kat. izemie
Dolné Stitare.
Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zacatia a ukonéenia
stavebnych prac a zhotovenia Diela:

a. odovzdanie staveniska do 3 dni odo dna ucinnosti Zmluvy
b. zacatie stavebnych prac do 3 dni odo dfia odovzdania staveniska
c. realizacia stavebnych prac v terminoch uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —

Harmonogram stavby
d. ukoncCenie stavebnych prac maximalne do 1 mesiaca od dna zacatia stavebnych

prac
e. odovzdanie Diela do 3 dni od dfia ukon&enia stavebnych prac
f. uvolnenie staveniska do 4 dni odo diia odovzdania Diela Objednavatelovi

Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskorSie pripustné. Akékolvek
zmeny v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch:
a) vys8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokonené Dielo na zaklade Zaverecného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym ¢asom mézZe Zhotovitel odovzdat’ zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.



Clanok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.

10.

o cenach v zneni neskorSich predpisov v sulade s prilozenou Specifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu su€ast tejto Zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer®).

Cena za Dielo:

CenazaDielobezDPH: ..., €
DPH 2090: .iiteeeeeiiiiiieee s iiieiee e siieeeeesiineeesssiieeeae e €

Cena za Dielo spolu s DPH 20%: ....cccccveeeeeeeeeeee e €
(S0 Y701 SRS )

Cena za Dielo vratane DPH je cena kone¢na a nie je mozné ju prekrocCit pre rozsah a dohodnuté
podmienky dodania Diela stanovené vo Vykaze vymer.

K cene za Dielo bude fakturovana DPH v zmysle zakona Cislo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH").

Cena za Dielo zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného Vykazu
vymer.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere sU povazované za
kone&né a platné poCas trvania tejto Zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, ze
pokryvaju vetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vyspecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia Uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane dogasnych diel,
materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skudok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.

. V8etky doCasné zariadenia, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, leSenie a vSetko ostatné

nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych polozkach.

. Cena za Dielo zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitefa vyplyvajucich

zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nékladov alebo
vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a
odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a
odovzdanie diela Objednavatelovi spifiajuceho stanoveny ugel v rozsahu podla Zmluvy. Akékolvek
dodatky k Zmluve navysSujuce cenu za Dielo su vylu€ené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za
vykonanie Diela podla predmetu Zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov,
kde sa vykonali stavebné uUpravy.

Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi zo
PRV 2014-2020, podopatrenie 7.4. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, ze cena za Dielo bude
uhradena po uUplnom prevzati Diela Objednavatefom na zaklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov v zmysle €lanku VII. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom Zmluvy vinkulovat’ na bankovom ué&te finan&né prostriedky
vo vySke 30% z celkovej ceny za Dielo vratane DPH, t.j. sumu vo vy8ke .........ccccccceeeeeennnn, € ako
tzv. vykonnovu zabezpeku na vykonanie prac v zmysle dojednani tejto Zmluvy, &o je Zhotovitel
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povinny pred podpisom Zmluvy Objednavatelovi preukazat. Zhotovitel je povinny do 3 dni po
podpise tejto Zmluvy previest vinkulované finanéné prostriedky na osobitny ucet Objednavatela,
ktory bude Zhotovitelovi oznameny. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavatel
opravneny len v zmysle dojednani tejto Zmluvy. Vykonova zabezpeka bude vratena Zhotovitelovi
na jeho bankovy ucet uvedeni v zahlavi Zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise
ZavereCného preberacieho protokolu, avSak v pripade, ak v Zavere€nom preberacom protokole
budu uvedené akékolvek vady alebo nedorobky, bude vykonova zabezpeka vratena Zhotovitelovi
do 5 (piatich) pracovnych dni od riadneho — Objednavatefom potvrdeného odstranenia poslednej
vady alebo nedorobku uvedeného v Zavere€nom preberacom protokole.

Pravo na zaplatenie ceny za Dielo vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim Diela
bez akychkolvek vad alebo nedorobkov Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo drfia podpisania Zavere¢ného
preberacieho protokolu, avSak v pripade, ak v ZavereCnom preberacom protokole budu uvedené
akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi faktdru do 15 dni
odo dna riadneho — Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej vady alebo nedorobku
uvedeného v ZavereCnom preberacom protokole. Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dria jej
dorucenia Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktury bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovana cena Diela a Zavere¢ny preberaci protokol
podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatefa a pisomné potvrdenie
Objednavatela o odstraneni poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v Zavereénom
preberacom protokole (v pripade relevancie).

Faktdra bude predlozena v 6 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny dozor
faktaru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelfovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitefom
predlozena faktura k uhrade musi obsahovat nalezitosti podfa § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto Zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru€enim opravenej faktury
Objednavatefovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatelfa previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na inu osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
Objednavatel mal, ¢i mohol byt ru€itefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za dariovu
povinnost Zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za
Dielo podla tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Zze k DPH podéa riadne dariové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto dan odvedie miestne prisluSnému
danovému uradu do ur€enej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek umysel
nezaplatit DPH vztahujucu sa k predmetu plnenia podla tejto Zmluvy, alebo umysel skratit' dan, €i
pripadne vylakat dafiovu vyhodu, a nema umysel dostat' sa do postavenia, kedy tuto dar nebude
moct zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vySke DPH z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom
v pripade, ze Zhotovitel je v priebehu plnenia tejto Zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditelstvom SR v zmysle vySSie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto
pripade opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktdr az do difia, kym Zhotovitel nepreukéze opak.
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Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vztahu
vzniknu dévody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, i mohol byt ru€itefom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za dafiovu povinnost Zhotovitela vzniknutd z
DPH, ktoru Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo podla tejto Zmluvy, ato
bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informacné povinnost®).

Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH z faktar vystavenych Zhotovitelom podfa predchadzajiceho
bodu sa nepovazuje za omeskanie Objednavatela s Uhradou predmetnych faktar.

Zadrzana suma za fakturu bude Zhotovitefovi vyplatena do 10 dni odo dfia, kedy Objednavatelovi
dbveryhodne preukaze, ze dafiovému Uradu zaplatii DPH, ktoru bol povinny zaplatit z plnenia
poskytnutého Objednavatelovi na zaklade vystavenej faktury, ato pisomnym potvrdenim
prislusného dafiového uradu o splneni si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v dbsledku zakonného rucenia podla ust. § 69b zakona o DPH uhradi za
Zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prislusného darového uradu, alebo ak dafiovy urad na
zaklade rozhodnutia pouZije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpocet alebo jeho Cast’ od
Objednavatela, ma Objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej Skody voci Zhotovitelovi.

Clanok VI
Spdésob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a pokynmi Objednavatefla.

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav staveniska
a stavieb, na ktorych maju byt realizované stavebné prace. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam
(s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpeci material na
vlastné naklady pokial nie je vyluCne dohodnuté inak v tejto Zmluve. Material dodany
Objednavatefom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost
za Skodu a straty a nebezpelenstvo Skody na tomto materidli prechadza na Zhotovitela
okamihom podpisu protokolu zmluvnymi stranami.

Prace podla tejto Zmluy musia byt dokon€ené v ramci dohodnutého Terminu vykonania Diela
uvedeného v &l. IV Zmluvy. Zhotovitel je povinny pouzit’ pri zhotoveni Diela materidl a vyrobky
. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skudkami a atestmi.

Pred zakrytim Casti Diela je Zhotovitel povinny vopred informovat Objednavatela o takejto
skuto&nosti, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred zapisom do stavebného dennika, takéto
Casti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté Objednavatelom potvrdenim v stavebnom
denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje sa, e Dielo bude spifiat vSetky podmienky stanovené
prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v
oblasti ochrany zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecénosti a zdravia a inych
prisludnych pravnych predpisov, bez ohladu &i prisludné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom. Zhotovitel je plne a vyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe€nost Diela po vSetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,
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b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat in§pekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne upozornit Objednavatefa na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vy§Sie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafiovat’ stavebny odpad,
ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory vznikol pri
zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom
na ucely splnenia Zmluvy a vratit stavenisko do pévodného stavu do 4 dni odo dfia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaty objekt vhodne zabezpeéit proti odcudzeniu, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel je odo dfia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutonosti tykajice
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho Casti alebo skuto€nosti rozhodujuce pre &innost
Zhotovitefa na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo stavebnému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku poc€as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat' (i) veduci stavby Zhotovitela a (ii) stavebny dozor
Objednavatefla, pripadne iné Objednavatelom poverené osoby,

V pripade, ak Zhotovitel spésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo od3kodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu Skodu na zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknat v désledku znecistenia, hluku a inych ddésledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpelnosti, najma dodrziavanie zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre u€ely vykonu Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitela:
........................................ — stavbyveduci.

b) stavebny dozor Objednavatela: doplni sa pri podpise zmluvy v pripade potreby

Akakolvek zmena zastupcov zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej zmluvne;j
strane.



20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla Zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym u€elom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel podla svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' u€ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutoénost, Zze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje Objednavatelovi, Ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy (i) ma v registri
konednych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie v zmysle zakona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Register kone¢nych uzivatefov®) zapisanych konelnych uzivatelov vyhod, (ii) vSetci jeho
subdodavatelia, ktori sa po uzatvoreni Zmluvy maju podielat na vykone Diela, a ktori su
Objednavatefovi znamy a boli nim schvaleny pred podpisom tejto Zmluvy, maju v Registri
kone¢nych uzivatefov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod a (iii) osoby podla § 27
ods. 2 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorych finanéné zdroje Zhotovitel vyuzil na preukazanie finanéného a ekonomického
postavenia, alebo osoby podla § 28 ods. 2 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel
vyuzil na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti, maju v Registri
kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych konecnych uzivatelov vyhod.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu cCasti Diela subdodavatelom,
bezodkladne o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela. V pisomnej informacii je
Zhotovitel povinny presne oznaéit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, 1CO), $pecifikovat
predmet Casti Diela prenechanej na vykon subdodavatelom a preukazat, ze kazdy subdodavatel
spifa alebo najneskér v éase vykonu &asti Diela bude spifiat podmienky podla ustanovenia §
26 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a ma v Registri kone&nych uzivatelov vyhod zapisanych koneénych uZivatefov vyhod.
V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu pisomne oznamit
Objednavatefovi s uvedenim presného oznaCenia nového subdodavatela (obchodné meno,
sidlo, ICO), priom novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1
zédkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a musi
mat v Registri kone€nych uzivatefov vyhod zapisanych konecnych uzivatelov vyhod, €o je
Zhotovitel povinny preukazat Objednavatelovi. Zhotovitel moze pripustit subdodavatela
k plneniu vymedzenej Casti Diela az po schvaleni zameru prenechania vykonu Casti Diela
subdodavatelom alebo zmeny subdodavatela Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, ze vSetci jeho subdodavatelia, t.j. tak subdodavatelia znamy
Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy v zmysle bodu 26 ods. (ii) tohto ¢lanku Zmluvy, ako
aj subdodavatelia schvaleny Objednavatefom po podpise tejto Zmluvy v zmysle bodu 27 tohto
¢lanku Zmluvy, budd mat pocas celej doby trvania tejto Zmluvy v Registri kone€nych uZivatelov
vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod.

Objednavatel ma kedykolvek po€as trvania Zmluvy pravo poZzadovat od Zhotovitela odvolanie
akéhokolvek subdodavatefa, priCom Zhotovitel je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od
doru€enia pisomnej Ziadosti Objednavatela zabezpedit ukonCenie vykonu ¢&innosti daného
subdodéavatela na Diele.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20151101#paragraf-27.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20151101#paragraf-27.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20151101#paragraf-28.odsek-2
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Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpe€nosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vznikni Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb
alebo ich poSkodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inzinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim Diela.

Zhotovitel je tiez povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat im
vSetku potrebnu sucinnost.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budd moéct uplatiovat voéi Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas
piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su
najma:

a) povereni zamestnanci SORO, SO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, NajvysSieho kontrolného uradu, prislusSnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoCtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite
v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

Clanok VI
Odovzdanie Diela

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho riadnom a Uplnom zhotoveni prostrednictvom
Zavere¢ného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného Diela.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit' Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat’
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
c) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam drobnych vad a nedorobkov, lehotu a spésob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatefovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspon 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za riadne a uplne zhotovené a odovzdané podpisom Zaverecného
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady
a nedorobky. Pre vylu€enie pochybnosti a bez ohladu na akékolvek iné ustanovenie Zmluvy
plati, Ze Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, ak sa na Diele budu vyskytovat akékolvek
vady a nedorobky.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele alebo jeho zhotovenej €asti znaSa Zhotovitel.
Nebezpecéenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavateflovi na zaklade Zavereéného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.



Vyhotovenie Zaverec¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatefom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne avcas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela zvad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v€as podla tejto Zmluvy.

Clanok Viii
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku odo dfia zacatia prac na Diele az do
dfia zavereéného preberacieho konania. Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dor vykonavat zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat’ uskuto€riovanie Diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma
udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie asového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazu vymer, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskuto€fiovania Diela po ukon&eni
v8etkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci def iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny defi o 9.00
hod. Pokial su sudastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, ziadosti, stanoviska
Zhotovitefa vocli Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorulit zarovenn spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
ziadostiam alebo stanoviskam najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v €ase podpisu ZavereCného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat Dielo po€as Zarucnej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dna jeho odovzdania Objednavatelovi. Zaruéna doba je
72 mesiacov na strechu budovy a 24 mesiacov na ostatné prace. Zaru¢na doba zacina plynut
odo dna pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom podpisania
Zaverecného preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatefom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vSak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel vSak zodpovedéa za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela po€as zaru€nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajucej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela a v termine do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak nebude pisomne
dohodnuté inak.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat’ primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak vdbésledku zhotovenia vadného Diela bola tdto Zmluva poruSend podstatnym



spésobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Gcely tohto bodu je poruSenie
Zmluvy podstatné, ak su splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V3etky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote uréenej
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Objednavatel ma pravo uplatnit si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeskanie s prevzatim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaaty defi omeskania,

b) omeSkanie so za€atim stavebnych prac, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j.
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaCaty deft omeskania,

c) omeskanie s realizaciou Diela vterminoch uvedenych v prilohe & 2 tejto Zmluvy —
Harmonogram stavby, ato vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo
spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaaty deri omes$kania,

d) omeskanie s ukon¢enim stavebnych prac, a to vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.].
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaCaty defh omeskania;

e) omeskanie s odovzdanim Diela, a to vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaCaty den omeskania,

f) omeskanie s uvolnenim staveniska, a to vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

g) omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov uvedenych v ZavereCnom preberacom
protokole, a to vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH
20%) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatelfa pouZije pri realizacii Diela iny stavebny
materiél alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu
1000,- € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
termin odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je Objednavatel opravneny
uplatnit’ si voci Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdl nenapravenu vadu
alebo nedorobok, a to za kazdy defi omeSkania. Nesplnenie zadvazku Zhotovitela odstranit’ vadu
alebo nedorobok po dobu dlhSiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné
poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitefom.

V pripade poruSenia akejkolvek inej povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ako tej ktora je
uvedena v bodoch 1. az 3. tohto &lanku, alebo ak sa akékolvek vyhldsenie alebo potvrdenie
Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve preukaze ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny uplatnit’
si voCi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé porusSenie Zmluvy alebo
nepravdivé vyhlasenie alebo potvrdenie, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$Sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto ¢lanku Zmluvy je splatna do 5 dni odo dna doru€enia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpelenych
zmluvnou pokutou.



Narok Objednavatela na nahradu Skody, ktora bude Objednavatelovi spésobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty
dotknuty a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na Uhradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pricom Zhotovitel je zaroven povinny doplnit takto
zniZeny objem vykonovej zabezpeky na jej povodnu vysku (€l. V bod 10) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dfia jej znizenia alebo ak dbjde k
ukonceniu tejto Zmluvy z dévodu jej porusenia na strane Zhotovitela zostavajuci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokonéenie Diela.

Clanok Xl
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v désledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni€enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia Casti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spésob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 3 a uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vySSia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto Zmluvy.

Clanok XII
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou mozZno skondit’

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy

¢) odstupenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku XllI tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat, ak Zhotovitel nemal v Case uzavretia tejto
Zmluvy v Registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych kone€nych uzivatefov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vycCiarknuti Zhotovitela z Registra kone¢nych uzivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz Ucasti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona €. 25/2006
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok XIIl
Odstupenie od Zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. v prisluSnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit v pripade podstatného poruSenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:
a) ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktorejkolvek jeho povinnosti podla tejto Zmluvy o
viac ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu plnenia Diela alebo terminu uvedenému
v Harmonograme stavby a Zhotovitel nespini svoj zavazok ani po poskytnuti dodatocne
stanovenej lehoty na pinenie;
b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatefla prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20151101#paragraf-149.odsek-3.pismeno-c

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava Dielo chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného poruSenia povinnosti Objednavatela, pri¢om za podstatné poruSenie sa pre
UCely tejto Zmluvy rozumie ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim pefiaznych povinnosti
podla tejto Zmluvy o viac ako 60 dni.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a dorucené druhej zmluvnej strane.
Odstupenie je uc¢inné odo dna jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika driom
riadneho doru€enia odstupenia prislusnej zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
ceny za Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku drfiu ukon&enia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a v€as bez vad; v opacnom pripade vo vySke po odpocitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu §kod suvisiacu s porusenim Zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana doévernych informacii

V tejto Zmluve "dbverné informacie" znamenaju vSetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahrriujucich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky déverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie Diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informéacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatefom a dodavatefom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit” kopie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych os0b, zaviazanych mi€anlivostou. Pre potreby masmédii méZu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
»Pisomnost*), musia byt urobené v pisomnej forme a doruéené na adresu prisluSnej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, ktori oznami tato zmluvna strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru€enu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s posStovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok doru&enie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.



Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a uc€innost az drhom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Prijimatefom pomoci (verejny obstaravatel) a
Poskytovatelom pomoci ( NFP ) na predmet zmluvy. V pripade neschvalenia Ziadosti o NFP,
respektive nenadobudnuti G€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, straca zmluva platnost.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v sulade
s § 10a Zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona o slobodnom pristupe k
informaciam, Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené
sposobom uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu
podfa nariadenia vlady SR ¢&. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejhovani
zmluv v Centralnom registri zmldv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvné strany vynalozia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajice sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, zmluvné strany si pre kone¢né rozhodnutie
0 predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost’ sudov Slovenskej republiky, pricom musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na uzemi Slovenské republiky.

Tato Zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel a jedno vyhotovenie zostava ako su€ast dokumentacie verejného
obstaravania.

Nedelitelnou su€astou Zmluvy su jej prilohy je:
1. Priloha €.1 - Vykaz vymer/zadanie — predklada kazdy uchadzac€ spolu s ponukou
2. Priloha €. 2 - Harmonogram stavby predklada uspesny uchadzag€ pri podpise zmluvy od dielo

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vble, ktory je urobeny slobodne, vazne, urlite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujl, Ze st spdsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy
a jej plnenie je mozné, su obozndmené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
Funkcia Funkcia



