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Identifika¢né iidaje uchadzaca
1.0bchodny nazov: OMOSS spol.sr.o.
ul. Osadska 679/ 15
028 01 Trstena
2.Statutarny zéstupca: Patrik Filek, konatel

3.Kontaktn4 osoba: Ing. Schelingové Henrieta
schelingova@omoss.sk

4.Tel. Spojenie: Tel: 043 /5393 300
Fax: 043 /5393 291
E-mail: sekretariat@omoss.sk
http:\\ www.omoss.sk

5.1CO: 36 390 151
6.DIC: 2020129430
7.1C - DPH: SK 2020129430

8.Bankové spojenie:
¢.0.vo formate IBAN

9.Registracia: chodny register ilina, oddiel:Sro,

vlozka ¢.12032/L

V Trstenej dia 08.01.2016 Patrik Filek
konatel’
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OMOSS

spol. s r. 0. Osadska 679/15, 028 01 Trstena

Vyhlasenie uchiadzacéa vo verejnom obstaravani

Obchodné meno a sidlo uchadzaca:
Firma OMOSS spol. s.r.0., Osadska 679/15, 028 01 Trstena

Vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani postupom: verejna sut’az - ,
ktorou je: Vystavba miestneho chodnika a oporného miiru s oplotenim Stefanov nad
Oravou, ktorej vyzvu na predkladanie ponuk zverejnil verejny obstaravatel’ podl’a § 6
ods. 1. pism. b) obec Stefanov nad Oravou:

= sthlasim s podmienkami urenymi verejnym obstardvatelom v tomto verejnom
obstaravani, vo vyzve na predkladanie ponuk a v jednotlivych Ccastiach sttaznych
podkladov,

= prehlasujem, ze vSetky doklady a tidaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné,

= poskytnem verejnému obstaravatel'ovi za thradu plnenie poZadovaného predmetu zakazky,
pri dodrzani podmienok stanovenych v sutaznych podkladoch a podmienok uvedenych v
mojom predlozenom ndvrhu zavéznych zmluvnych podmienok vratane priloh na uvedeny
predmet zékazky.

V Trstenej diia 08.01.2016 Patrik Filek
Konatel



Navrh plnenia kritérii

Identifika¢né tidaje uchadza¢a: OMOSS spol.s.r.o.
Nazov: OMOSS spol.s.r.o.

Sidlo: Osadska 679/15

I1CO: 36390151

Statutar: Patrik Filek

Tel:

Kontaktné osoba: Ing. Schelingova Henrieta
Emailova adresa: schelingova@omoss.sk

Kritérium 1. ,,Cena s DPH*.:
Cena bez DPH:.69 807,43 €
DPH ...... %:. 13961,49€
Cenas DPH: 83768,92€

Kritérium 2. ,,Lehota realizacie®.:
Lehota realizécie v kalendarnych diloch 39

V...Trstenej .., dna..07.01 2016
Podpis Statutéra a p



Priloha ¢. 1

Vyhlasenie uchadzaca vo verejnom obstaravani

Obchodné meno a sidlo uchadzaca:

Vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani postupom: verejna sutaz - , ktorou
je: Vystavba miestneho chodnika a oporného miru s oplotenim Stefanov nad Oravou,
ktorej vyzvu na predkladanie pontk zverejnil verejny obstaravatel podla § 6 ods. 1. pism. b)
obec Stefanov nad Oravou:

* sthlasim s podmienkami uréenymi verejnym obstaravatelom v tomto verejnom obstaravani, vo
vyzve na predkladanie ponuk a v jednotlivych ¢astiach sutaznych podkladov,

*» prehlasujem, Ze vSetky doklady a Udaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné,

» poskytnem verejnému obstaravatelovi za Uhradu plnenie poZadovaného predmetu zakazky, pri
dodrzani podmienok stanovenych v sutainych podkladoch a podmienok uvedenych v mojom
predloZzenom ndvrhu zavaznych zmluvnych podmienok vratane priloh na uvedeny predmet zakazky.

Za uchadzaca:
Meno Statutdrneho orgdnu uchadzaCa: = e

Podpis Statutarneho zdstupcu uchddzaca: = e



(Navrh)

ZMLUVA ODIELO C...eeeeeeeeeeeeeeeeeeenen

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel” Obec Stefanov nad Oravou
Sidlo: Platenicka 61, 02744 Stefanov nad Oravou
Zastupeny: lvan Mafuga - starosta

ICO: 00314889

DIC: 2020571795

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: 043/5322426

Fax:

E-maiil: obecstefanov@oravanet.sk
Zhotovitel: OMOSS spol. sr.o.

Sidlo: Osadska 679/15, 028 01 Trstend
Zastupeny: Patrikom Filekom

ZastUpeny vo veciach suvisiacich s realizdciou stavby: Patrikom Filekom
ICO: 36 390 151

IC DPH / DIC: 2020129430/ SK 2020129430

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. 043/5393 300

Fax: 043/5393 291

E-mail: sekretariat@omoss.sk

Zapisany: OR OK Zilina, Oddiel : Sro, Vlozka: 12032/L

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3
zAkona 25/2006 1. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych
zAkonov Vv zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstardvani). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené vo Vestniku verejného
obstardvania C. .............. zodna ............. pod znaCkou ...................

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela
predlozend do verejnej sufaze na predmet obstardvania s ocenenym
vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha €.1)spracovand na zaklade


mailto:obecstefanov@oravanet.sk
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projektovej dokumentdcie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii,
ktoré sU detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného
vykazu vymer prdc a poskytnutymi informdaciami a ktord tvori neoddelitelnu
suCast tejfo zmluvy. Cenovd ponuka so vietkymi jej prilohami je zdvéznou
prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane Udajov o technickych parametroch a
kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

2.2. Vychodiskové udagje:

2.3.1. Nazov stavby: Vystavba miestneho chodnika a oporného muru s
oplotenim Stefanov nvod Oravou

2.3.2. Miesto stavby: Stefanov nad Oravou

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vystavba miestneho
chodnika a oporného muru s oplotenim Stefanov nad Oravou (dalej len
»dielo") v zmysle dokumentdcie odovzdanej objedndvatelom. Realizécia sa
bude vykondvat na zdklade objedndvok objedndvatela.

3.2. Objedndavatel na zdklade objedndavky zaddva a zhotovitel preberd
zavazok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie
pofrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k
ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. V pripade, ze sa zo strany stavebného Uradu vyzaduje kolauddcia
diela, obsahom z&vdazku zhotovitela je dalej UCast na kolaudacnom konani a
realizacia vietkych Ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
zmluvy.

3.4. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viasthom mene a na vlastny
zodpovednost vo vysokom Standarde stavebno-montdznych prdc, pri
dodrzani projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vieobecne zdavéznych tfechnickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevddzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5. Zhotovitel zhotovi a dokonci dielo riadne a vCas za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a jej prilohdch, vyzve objedndvatela na
prevzatie diela a objedndvatel sa zavdzuje za riadne dokoncenédielo bez
vdad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutld cenu.



4. Cas plnenia
4.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Driom prevzatia staveniska. Zhotovitelje povinny
pisomne prevziat stavenisko najneskdr do 5 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska md
Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu podla tejto
Zmluvy, alebo ndrok na odstUpenie od tejto Zmluvy.

Dokoncenie: do 39. kalenddrnych dni od prevzatia
staveniska, najneskdr vSak do 36 mesiacov.

4.2. Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto
zmluvy je mozZnd v pripade, ze je zhotovitel v.omeskani v désledku porusenia
povinnosti objedndvatela podia tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto
omeskania alebo v pripade nemoznosti vykonat montdze z dévodu vyssej
moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sU pevné a
nemenneé.

4.3. Na stavenisku musi byt pocas prdac vykondvanych zhotovitelom k
dispozicii povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, tj. osoba
stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho md prdavo kontrolovaf
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykolvek zapisovaf do stavebného dennika, ktory musi byf osobe
stavbyvediUceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objedndavatel je oprdvneny kontrolovat zhotovenie diela za UCasti
povereného zdastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho
je Objednavatel opravneny konfrolovat zhotovenie diela qj bez UCasti
z4stupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizdciu tychto prdav je Zhotovitel
povinny poskytnUf Objedndvatelovi potrebny sucinnost, najmé& umoznit
kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpedit pristup ku vietkym
Castiam zhotovovaného diela a poskytnUf pofrebné vysvetlenie o
skutoCnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objedndavatel je
oprdvneny pre Ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode
stavebného dozoru, ktory si sém zvoli, ako qgj v sprievode prislusSného znalca,
ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vzdy pustit na miesto
zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia diela vsetky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalsie Ukony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, prediozit im stavebny
dennik a umoznif im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.



5. Cena diela

5.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cldnku 3. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych strdn v zmysle Zdkona &. 18/96 Z.z. o cendch v platnom
zneni a Vyhldsky ¢&. 87/1996, spracovand na zdklade podstatnych
kvalitativnych a dodacich podmienok urCenych v projektovej dokumentdacii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zdvdzného Uplného
oceneného vykazu vymer prdc, ktory tvori neoddelitelnd prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

5.2. "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zAklad ceny pre DPH: 69 807,43 EUR BEZ DPH
DPH 20%: .coeeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 13 961,49 EUR

Celkovéd cena za predmet diela s DPH: 83 768,92 EUR

Slovom osemdesiattritisicsedemstosestdesiatosem eur a 92 eurocentov
DPH bude Uctovat zhotovitel podla platnych predpisov. "

5.3. Cena diela je kone¢nd a v cene diela sU zahrnuté aj ndklady na
vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vietky
ndklady spojené s vytyCenim podzemnych inzZinierskych sieti, dopravné
ndaklady, ndklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpeclnostné
opatrenia, vietky ostatné ndklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby,
ndklady, ktoré zhotovitelovi vzniknU pri vzniku skody a pri odvracani hroziacich
skéd, ndklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknU v priebehu
vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstavkami
prevddzok a zariaden.

5.4. 'V kalkulacii ceny diela sU zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane
poplatku za skladku, telefén, doCasné uzivanie verejnych komunikdcii,

zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentdcie ak to bude potrebné, ndklady na
strazenie staveniska a ndklady na spofrebu elekirickej energie a vody, poistné
stavby pocas realizdcie, kompletacnd cinnost, skUsky a merania kontroly
kvality prdc, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevdadzky, vyroba a
osadenie informacnej tabule a pamdatnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objedndavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.



6.2. Objedndvatel pozaduje od Zhotovitela financnu zdbezpeku na plnenie
diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institut zdbezpeky na
riadne a vCasné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na
poziadanie do 15 dni po nadobudnuti UCinnosti zmluvy poskytnut zabezpeku
spdsobom:

a) vlozenim financnych prostriedkov na Ucet Objedndvatela; Objedndvatel
pri vyuziti tejto formy zabezpecenia zavdzuje ponuknut bankovy UCet, ktory
bude chrdneny pred ndrokmi a pravami fretich oséb. Objedndvatel je
opravneny uvedené prostriedky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektory svoju
povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z
tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, Zze zhotovitel nebude
plnif svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objedndvatelovi voli nemu
vznikne pohladdavka (dalej len ,,Vykonovd bankovda zdruky"). Vykonovd
bankovd zdruka bude vystavend bankou podla Zdkona ¢. 483/20017.z. o
bankdch v UCinnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po
doruCeni pisomnej Ziadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka
akuUkolvek sumu az do vysky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi
medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzddvacieho a preberacieho
protokolu na dielo.

Objedndvatel je opravneny pouzit VykonovU bankovu zdruku alebo jej Cast v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penaziné
zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade
vyuzitia Vykonovej bankovej zdaruky alebo jej Casti Objedndvatelom, bude
Zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnif VykonovU bankovy
zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

UvedenU zdbezpeku bude Objedndvatel moct pouzit na hradenie
nedorobkov, vad pendle podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukoncenia
zmluvy sa zdbezpeka alebo Vykonovd bankovd zdruka vrdti Zhotovitelovi do
30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prdce vyuctovat overitelnym a preukdzatelnym
spoésobom. Vo faktUrach bude objedndvatelom odsuhlasend cena a
mnozstvo vykonanych prdc v zmysle zdvdzného oceneného vykazu vymer
prdc, ktory tvori neoddelitelny prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byf
zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sUlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.


http://banky.sk/data/files/907.pdf

6.4. SuCasfou faktury je zdastupcom objedndavatela potvrdeny sUpis
vykonanych prdc vo forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim
poloziek po stavebnych objektoch a profesiGch v zmysle zdavézného
oceneného vykazu vymer prdc, ktory tvori neoddelitelny prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy a odsuhlasene] objedndvky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prdc (napr. vdzine
listky a pod.). Objedndavatelom poverend zodpovednd osoba vykonad zistenie
do 5 pracovnych dni. Potvrdené suUpisy vykonanych prdc a zisfovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu
sluzit ako podklad k Uhrade faktur.

6.5. Platby budU vykondvané bezhotovostnym prevodom na UcCet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje
odpisanie fakturovanej cCiastky z UCtu objedndvatela v prospech UcCtu
zhotovitela.

6.6. Fakitura bude predlozend v piatich rovnopisoch. SuUpis vykonanych
prac bude predlozeny i elekironicky vo formdte Excel na CD/DVD.

6.7. "Lhotovitel vystavi faktUry s ndlezitostami podla zdkona &. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych
predpisov. Faktura bude obsahovat tieto Udaje: - oznacenie "faktura™ a jej
Cislo,

- identifikacné Udaje zhotovitela a objedndvatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia)

- Cislo zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa mad platit v sUlade so
zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- ndlezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacCenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny sUpis vykonanych prdc a

dodavok, - peciatka a podpis opravnenej osoby."

"Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané
zastupcom objedndvatela a opradvnenym zdstupcom zhotovitela):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapituldcia a sUpis vykonanych prac (dolozeny i v
elektronickej podobe vo formdate Excel na CD/DVD). "

Vietky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

6.8. Lehota splatnosti faktir sa zjedndva vzdjomnou dohodou oboch
zmluvnych stran na 30 dni od ddtumu dorucenia faktury do sidla
objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude



sa za den splatnosti povazovaf najblizsi nasledujuci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych fakiur je objedndvatel opravneny vrdtit takéto faktiry
zhotovitelovi a zhotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na odstrdnenie nedostatkov.
PocCas doby odstranovania nedostatkov faktiry lehota splatnosti faktary
neplynie. Omeskanie splatnosti faktur spdsobené meskanim Uhrad zo strany
Ministerstva  Zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako
omeskanie platby so strany objedndvatela a zhotovitel si nebude uplathovaf
pendle podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Imluvné strany sa dohodli, ze pohladdvky, ktoré vzniknU z tohto
zmluvného vztahu, nie je moziné postupit tretej osobe a ani nie je moziné
zriadit zdlozné pravo na tieto pohladdvky, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

6.10. Cena diela bude zUctovand v dvoch spldtkach podla vzdjomne
odsuhlaseného vykazu prdac, vychddzajicich z vykaz - vymer, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel bude vystavovat faktiry nasledovne:

- 1. faktura po minimdlne 50%z financného objemu diela odsuhlaseného zo
strany objedndavatela.

- z&verecnd zUCtovacia faktira, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prdace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo odlisne
od dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel
povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdzu byf
odstrdnené  objedndvatelom, alebo tretimi  osobami, poverenymi
objedndvatelom na ndklady zhotovitela, kfory je povinny tieto ndklady
uhradit objedndvatelovi do 14 dni odo dna dorucenia vyuctovania tychto
ndkladov.

6.12. V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukdze potreba zmeny
objemového alebo konstrukéného charakteru, resp. naviac prdc oproti
povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byf
zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve.
Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k
zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizdcii naviac prdc bude vykondvat
zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prdc v zodpovedajucich mernych jednotkdch. V
stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych zdznamov.

7. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela
objedndavatelom a pocas zarucnej doby bude mat zmluvne dohodnuté



vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2. Zaru¢nd doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut diiom pisomného
prevzatia diela na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho
Casti, podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad
alebo nedorobkov diela alebo jeho Ccasti je objedndvatel oprdvneny
prevzatie diela alebo jeho Casti odoprief, a to aj opakovane, a to az do
odstrdnenia vietkych zistenych vad a nedorobkov

7.3.  Imluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zdruCnej
doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstrdnenia vady.

7.4. Ihotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia
objedndavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze polas
zarucnej doby md objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit reklamované vady. Reklaomdciu vad vzniknutych v
zarucnej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zstenia dévodu reklamdcie, pricom v
reklamdacii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstrdnenia.
Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastUpit na
obhliadku, najneskér vsak do 3 dni od uplatnenia reklamdcie
objedndavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin
a je povinny vadu bezplatne odstranit v o najkratsom technicky moznom
termine. Objedndvatel ndsledne po odstrdneni vady pisomne potvrdi
zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstrdnenie reklomovanej vady diela
nenastUpi resp. bezddvodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp.
objedndvatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odsfrdnenia vady a k jeho
dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamdcie vady
objedndavatelom, resp. zhotovitel vadu neodstrdni ani do 14 dni odo dna
ozndmenia vady, je objedndavatel opravneny zabezpedif odstrdnenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady zhotovitela.
Takto vzniknuté ndklady je zhotovitel povinny uhradif objedndavatelovi do 14
dni odo dna dorucenia faktiry za vykonané prdce do sidla zhotovitela. Tym
nie je dotknuté préavo objedndvatela na ndhradu skody alebo na dohodnutu
zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi.

7.6.  1A&ru&nd doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizend o
cas od zacatia odstranovania vdad diela alebo vymeny reklamovanej Casti
diela az do Casu ukoncenia opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela
zhotovitelom.



8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykond dielo vo viasthom mene a na viastné
nebezpecenstvo. Ak zhotovitel vykond dielo prostrednictvom
subdoddvatelov, zodpovedd objedndavatelovi tak, ako by vykonal dielo sam.

8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu oprdvneni zastupcovia zmluvnych strdn.

8.3. Zhotovitel je povinny zabezpecdlit dielo profi krddezi a poskodeniu.
Objedndvatel nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci,
ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.4. Zhotovitel je povinny po obdfzani projektu bez zbytocného odkladu,
najneskdr viak pred zacatim prdc preverit, Ci projekt nemd nedostatky, na
ktoré je povinny upozomit objedndvatela. Zhotovitel je povinny informovaf
objedndavatela o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne
po ich zisteni.

8.5. Zhotovitel je povinny zabezpelit oznacenie vietkych 0s6b
pohybujucich sa na stavenisku vratene subdoddvatelov reflexnou vestou s
oznacenim ndzvu zhotovitela na viastné ndklady.

8.6. Objedndavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre
vykondvanie diela v sUlade s podmienkami projektove] dokumentdcie k
terminu uvedenému v Cl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objedndavatel sa zavdzuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacaf préce v sulade
s projekfom a s podmienkami zmluvy. SuCasne s odovzdanim staveniska
odovzdd objedndvatel zhotovitelovi projektovy dokumentdciu v jednom
vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotovitel vytyCi pred zahdjenim prdac vietky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku. Financné ndklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela.

8.8. SuCasne s prevzatim staveniska zabezpedli zhotovitel zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko. Financné ndklady s tym spojené sU zahrnuté v
cene diela.

8.9. Ak v suvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnif dopravné znacky podla predpisov o pozemnych
komunikdcidch, obstard tieto prace zhotovitel. Finanéné ndklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné
ndklady s tym spojené sU zahrnuté v cene diela. Ustanovenie Cl. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.



8.10. Povolenie na docCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopdvky obstard zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhrddza zhotovitel, ndklady s tym spojené su
suCastou ceny diela. Ustanovenia Cl. 5 tejto zmluvy tym nie sU dotknuté.

8.11. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, lesenia, prdce spojené s
prestupmi cez Zelezobetdnové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy
vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prdce
sUvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a konstrukcie,
potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi
pofrebami po odsuhlaseni u povereného zdstupcu objedndavatela. Ndaklady
na hore uvedené prdce a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevddzkovanie, Udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska sU
suCastou ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prdce a technickych zariadeni pri
stavebnych prdcach, za dodrziavanie vseobecne zdvdznych prdvnych
predpisov tykajucich sa ochrany zivotného prostredia, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov  svojich
subdoddvatelov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny
zabezpecif, aby Vsetci jeho zamestnanci qj zamestnanci jeho
subdoddvatelov na stavenisku nosili ochranné prilby poclas celej doby
zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zdpisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. Vietci jeho zamestnanci vrdtane
zamestnancov subdoddvatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni identifikacnymi kartami, ktoré budy slUzit zdroven ako povolenie k
vstupu na stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov
dodrziavat Vyhldsku MPSVaR SR ¢.147/2013%Z.z. pri kazdej Cinnosti (montdz,
rekonstrukcia, oprava, Udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a
odbornych skusok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych cinnosti sa musi pred ich zaciatkom preukdzat prislusSnymi
oprdvneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpedit pocas celej doby
realizacie diela koordindtora bezpecnosti pradce a PO v zmysle platnych
pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade,
ak objedndvatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddvatela
ziavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti préace a
ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze odstUpit od zmluvy
bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na ndhradu pripadnej skody alebo
inych s tym vzniknutych ndkladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat prdvne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat
znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel



pri svojej Cinnosti porusi povinnosti na ochranu zivotného prostredia, je
zodpovedny za vsetky vzniknuté skody a je povinny ich nahradif. V pripade,
ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusSnym  orgdnom  ulozend sankcia za znecisfovanie  a/alebo
poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v
plnej vyske zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
odstrdni na vlastné ndklady vietky odpady, ktoré sU vysledkom jeho
stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V
pripade, ze zhotovitel tUto svoju povinnost porusi, zabezpedli splnenie tejto
povinnosti objedndvatel na ndklady zhotovitela.

8.17. V sUlade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v plathom zneni zhotovitel v plnom rozsahu
zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizGciou
diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recykldciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom na to oprdvnenych organizdcii. Zhotovitel sa zavdzuje
poskytnut na ziadost objedndvatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych Iatok do
okoliteého prostredia alebo pri kazdej ekologickej havdrii informovat
objedndavatela a vzniknuty havariu na svoje ndaklady.

8.19. Zhotovitel zabezpeci na viastné ndklady na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdineho materidlu, vsetkych
stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko. Ndklady s tym spojené su suCasfou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpedi na viastné ndklady v sulade s platnymi STN,
predpismi a vyhldskami napojenia na odber elekirickej energie, Uzitkovej
vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii. Naklady na Uhradu vietkych
spotrebovanych energii sU suCastou ceny diela.

posudzovonl zhody v zneni neskor5|ch predp|sov Zho’rovfrel zodpovedo za To
Ze vsetky materidly pouzité na zhotovenie diela budU nové, prvej akosti a
budU zodpovedat vietkym platnym normdm a smerniciom o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

8.22. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spifaf
podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013Z.z. o



stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v zakone NR SR &. 264/1999 7.z., o
technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

9. ZImluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim
diela podla Cl. 4 tejto Zmluvy zavézuje sa zaplatif zmluvni pokutu vo vyske 0,5
% z ceny diela bez DPH podla Clanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
omeskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

9.2. Ak vzniknU okolnosti, pre ktoré objedndvatel dielo v sulade s ¢ldnkom 8
tejto zmluvy prevezme qj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady
diela resp. jeho Casti v zaru€nej dobe, zhotovitel sa zavdzuje zaplatif zmluvnu
pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den
az do dna odstrdnenia vady, pri vade brdniacej uzivaniu celého dielq,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podla ¢ldnku 5 bodu

5.2. za kazdy den az do dna odstradnenia vady, pri vade brdniacej uzivaniu
niektorého stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie brdniacej uzivaniu
celého dielq,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do dna
odstrdnenia vady alebo jeho Casti, pokial zhotovitel vadu neodstrdni vo
vzajomne pisomne dohodnutejlehote. "

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprdavnené
ndrokovanie sa uskutocni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokuUt
mo&ze nastat az po ich posudeni.

9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavdzky svojim
subdoddavatelom, md objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50% zo sumy zhotovitelom riadne a vcas nevyplatenej svojim
subdoddvatelom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objedndvatelom, zavdézuje sa zaplatit zmluvnU pokutu vo vyske 0,5 % z
celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy den omeskania.

9.6. V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou ceny diela
Specifikovanej v Clanku 5 bode 5.2. mbze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania
vo vyske 0,03 % za kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela,
najviac viak do vysky sumy, s Unradou ktorej je objedndvatel v omeskani.

9.7. Imluvné pokuty musia byf vyU&tované pisomne, inak sU neplatné.



9.8. Imluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej
vyzvy objedndvatela, resp. zhotovitela a bude splnend pripisanim penaznych
prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na uUcet objedndavatela, resp.
zhotovitela.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia
diela, zabezpeleného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté prdavo
objedndvatela na ndhradu Skody spdsobenej vadami diela, omeskanim
dokonCenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektove;j
dokumentdcie a prdvo na ndhradu 3Skody spdsobenej na majetku
objedndvatelqa, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté
v tejto zmluve, tj. ich pravny dévod qj vyska, boli dohodnuté slobodne a
vdAzine, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, sU v sulade s dobrymi mravmi, so
zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi
v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej
vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie sU zndme Ziadne okolnosti,
ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutdch.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel zn&3a akékolvek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele do doby, kym ho zhotovitel riadne nespini a nedokonci a kym ho
objedndvatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci
objedndvatelom prechdadza na neho nebezpecenstvo skody na zhotovenom
diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedd za skody pocas uskutoCnovania diela, stavba sa
readlizuje na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osdb, ktoré
mozu nastat pocas vykondvania prdac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je
povinny na vlastné ndaklady odstranit vietky Skody na vykondvanom diele,



ktoré vzniknU pocas obdobia od zacatia prdc na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela
prechddza nebezpecenstvo 3skody na zhotovitela az do doby
prevzatia diela objedndavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvaft zivnost
v rozsahu, v akom si to vyzaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne
vyhlasuje, Ze je zapisany v Zozname konecnych uZivatelov vedenych
Uradom pre verejné obstardvanie.

11.2. "Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizdcie diela podla bodu

4.1 viac ako 10 dni odo dna pisomnej vyzvy Objedndavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v Cl. 4. Zmluvy, alebo v prilohe

C. 4 Casovy a finan€ny harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o
viac ako 10 dni,

c) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o
viac ako 10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné

technické ukazovatele podla prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol

pisomne upozorneny, a ktoré v dohodnutej lehote
neodstrdnil,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizéciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovaf v
plneni zmluvy. "

g) likviddcia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje
z&vazky svojim subdoddvatelom.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy md objedndvatel
pravo odstUpit od zmluvy. V pripade odstUpenia od zmluvy
objedndvatelom, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi
najneskdr do 5 dni. U&inky odstUpenia od zmluvy nastdvaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dojde k zdniku zavdzku z dbévodov, za ktoré zodpovedd
zhotovitel, objedndvatel nie je povinny uhradit mu ndklady, ktoré vznikli
s pripravou a vykonanim diela.



11.5. V pripade likviddcie, konkurzu alebo konkurzného konania
zhotovitela, je zhotovitel povinny o tychto skutoCnostiach pisomne
upovedomit objedndvatela bez zbytocného odkladu, a objedndvatel
mda po doruceni takejto informdacie pravo odstUpit od tejto zmluvy.
Zdaroven je povinny pisomne upovedomit objedndvatela o zmendch
vo svojich viastnickych

pomeroch, inak zodpovedd objedndvatelovi za vzniknutd Skodu.
Objedndvatel mda odstupit od tejto zmluvy qj v pripade porusenia
informacnej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom
konani alebo likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objedndvatela
na predlozenie dokladov v rdmci realizdcie diela, o ktorych tdto
zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto
doklady predlozif objedndavatelovi.

11.7. Zhotovitel umozni orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.8. Zhotovitel je povinny predlozif ako prilohu k zmluve o dielo qj
tlaCenU qj elekironicky verziu podrobného rozpoctu vo formdate MS
EXCELL a zdroven zabezpecdif kazdl zmenu takéhoto rozpoctu v
tlacenej qj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
sUvisiaceho s doddvanym tovarom, prdcami a sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a UCinnosti zmluvy o NFP, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnuy sucinnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potfrebovat navysit svoje kapacity
pre realizdciu predmetnej zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby
v readlizacnej zmluve v takomto pripade zamestnali na realizGciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie
z&kazky (obec, okres, VUC).

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie
povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto
plnenia, pokial bolo spbsobené  okolnosfami  vyluCujucimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).



12.2. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju mimoriadne
okolnosti braniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych
povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej
strany a pokial nemohli byf tieto okolnosti alebo ich ndsledky povinnou
stranou odvratené, ani pri vynalozeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v
danej situdcii pozadovat.

Imluvnd strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vyssej moci, je
povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat drund zmluvnu stranu.
Ak udalost vyssej moci trvd viac ako 60 dni odo dna jej ozndmenia
druhej zmluvnej strane, ma kazdd zmluvnd strana pravo odstupit od
tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle fejto zmluvy povazujy —
vojna, nepriatelské akcie, invdzia, Ciny cudzich nepriatelov, vzbura,
revolUcia, povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie moci, obcianska
vojna, radidacia, kontamindcia rddioaktivitou z jadrovych paliv a
jadrovych odpadkov, rddioakfivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni
alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami
alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obclianske nepokoje,
rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov, UCinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a
preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknUt ndlezité
opatrenia.

12.4. Za vysSiu moc sa viak nepokladd bezne nepriaznivé pocasie,
nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmd
hospoddrskych pomerov povinnej strany a dalej prekdzky plnenia,
ktoré bola tato strana povinnd prekonaf alebo odstranit podla tejto
zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavéznych pravnych
predpisov, zmena meny §tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
moze dbsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dnu nadobudnutia U&innosti
tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema
vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom sude podany ndvrh
na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak
tohto vyhldsenia, tato zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom
pripade je objedndvatel opravneny pozadovaf od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v
zmysle Clanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia



13.1. Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania oboma zmluvnymi
stranami. Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a
Obcianskeho zdkonnika UcCinnost dnom nasledujicim po dni jej
zverejnenia Objedndvatelom, za predpokladu, ze Objedndvatel obdrzi
zAvazny prislub

Riadiaceho orgdnu o poskytnuti nendvratného financného prispevku, z
ktorého ma byt dielo spolufinancované.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je
prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo doplnovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou
pisomnych dodatkov, ktoré budu datované, Cislované a podpisané
Statutdrnymi  zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak
sa dodatok stava

suCastfou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sUlade so zdkonom &.
25/2006 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zAkonov.

13.4. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v
suvislosti s nou, budu zmluvné strany riesit predovsetkym vzdjomnou
dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto
Imluvy alebo v suUvislosti s nou, vratane sporov o platnost, vyklad,
zrusenie Imluvy a pravnych Ukonov strdn, budy prejedndavat a
rozhodovat vylu€ne prislusné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Imluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami

Obchodného zdkonnika &.  513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

a ostatnymi sUvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktord bola

v sUtaznych podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky,
jej textovej a vykresovej Casti, nemd pripomienky, vsetkym
predlozenym podmienkam porozumel, projektovd dokumentdacia je
mu jasnd a zrozumitelnd, a ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo
funk&né, bezpecné a prevddzky schopné. 1

13.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su
prilohy: Cenovd ponuka uchddzaca



13.9. Ak sa pri dnoch neuvdadza ¢&i sa jednd o den pracovny alebo
kalenddrny, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o den kalenddrny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou
sUvisiace, si budu doruCovat na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.
V pripade, zZe u niektorej zo zmluvnych strdn déjde k zmene adresy pre
dorucovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tuto
skutoCnost bezodkladne pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane s
uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, ze
akdkolvek pisomnosf, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s
touto zmluvou, sa bude povazovaf za doruC€enu aj dnom, kedy sa
zGsielka vrati odosielajucej zmluvnej strane spdf ako nedorucend.

13.11.Zmluvné strany potvrdzujU, ze zmluva vratane jej platnych priloh
je zrozumitelnd, nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom
precitali a porozumeli jej obsahu, na ddékaz ¢oho zmluvu viastnorucne
podpisali.

13.12. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si
ponechd objedndvatel a dva zhotovitel.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

lIvan Matuga - starosta



OMOSS

spol. s r. 0. Osadska 679/15, 028 01 Trstena

Cestné vyhlasenie podla § 32 ods. 11 zakona o VO.

Cestné vyhlasenie
v ramci zékazky na predmet obstaravania: VVO 253/2015 z 23.12.2015 ¢.0. 25349 - WYP

,Vystavba miestneho chodnika a oporného miiru s oplotenim Stefanov nad Oravou”

Obchodné meno OMOSS spol. s r.o., Osadska 679/15, 028 01 Trstena ICO: 36390151,
zastupena Patrikom Filekom, konatelom tymto Cestne vyhlasujem, Ze mam ku ditu predloZenia
ponuky platné dokazné prostriedky pre splnenie pozadovanych podmienok ucasti podla:

1) Osobné postavenie podl'a § 26 ods. 1, zdkona o VO, je preukdzatel’né na stranke UVO pod
¢islom - Potvrdenie o zdpise do zoznamu podnikatelov - 2014/3-PO-D2865
2) Technicka sposobilost’ podl’a § 28 ods. 1 pism b) zdkona o VO ktoré preukdZeme
- Zoznamom uskutocnenych prac za predchadzajucich pdt kalendarnych rokov
- Referencneé listy - podla poZiadaviek obstaravatela
3) Technickd spésobilost’ podl'a § 28 ods. 1 pism Q) zdkona o VO ktoré preukdieme
- Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikdcii riadiacich zamestnancov,
osobitne 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac
- Osvedcenie stavbyvediiceho - podla pozZiadaviek obstaravatela
4) Technickd spésobilost’ podla § 28 v suvislosti s § 29 zdkona o VO ktoré preukiieme
- Certifikatom systemu manazérstva kvality zodpovedajuceho EN 1SO 9001
5) Technicka sposobilost’ podl’a § 28 ods. 1 pism h) zdkona o VO ktoré preukdieme
- Certifikatom systému environmentalneho manazérstva kvality EN 1SO 14001

a zaroven sa tymto zavizujem, ze v pripade Uspesnosti v predmetnej verejnej stt'azi podla § 44 ods.
1 predlozime vSetky doklady na splnenie podmienok ucasti , ktoré uvadzame v cestnom prehlaseni v
case a sposobom, urenym verejnym obstaravatel'om.

V Trstenej diia 08.01.2016 Patrik Filek
konatel



OMOSSs

. Osadska 679/15, 028 01

Koépia ponuky na CD



