ZMLUVA ODIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Krahule
Sidlo: Krahule 26, 967 01
ICO: 30230365

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Statutarny organ a zodpovedné osoba za veci zmluvné a obchodné: Miroslav Schwarz - starosta
Zodpovedna osoba za veci technické a riadiace:
Mobil :

E-mail :

Stavebny dozor:

Osvedcenie ¢islo:

Mobil :

Email:

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

Zhotovitel’:
Obchodné MENO: e

SIAIO: s
ICO: s
ICDPH: e
ZAPISANY: e
Bankove spojenie: e

CISIO TEMI ettt
StAtUtAINY OTZAN:  ceceeeeeeeeeeeees st et esass et snesseee s s eneenens
Zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: ..o
MODIL: s

E-mail: s
Zodpovedna osoba za veci techniCke : ...
Povereny stavbyvedlicl: oo
OsvedCenie Cislo: o

Mobil:

E-mail: e

( dalej len ,,Zhotovitel* )

( Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej tiez ,,Zmluvné strany* )

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia ( d’alej len ,,Zmluva‘ ) :



Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je :

zaviazok Zhotovitel'a, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, riadne a v¢as vykona pre
Objednévatel’a dielo s nazvom:

,,Rozsirenie COV v obci Krahule — Etapa I1.%
Ktor¢ bude pozostavat’ z nasledovnych stavebnych uprav:

e PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia COV, &ast’ technoldgia - 2 technologické
linky pre 2x 400 EO

Predmetom zikazky je zvy3enie kapacity COV z poévodnych 740 EO na 1200 EO a zvy3enie
komfortu obsluhy, Gdrzby a kontroly technolégie. Dalsi opis predmetu zikazky sa nachadza
Vv projektovej dokumentacii k tejto stavbe, ktora tvori prilohu D. tychto sutaznych podkladov.
a ktoré bude realizované v Banskobystrickom kraji, Okres Ziar nad Hronom, Obec Krahule a
d’alSie podl'a prislusného stavebného povolenia vo vlastnictve stavebnika Obce Krahule (d’alej
len ,,Miesto realizacie®)
a podla
e projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ obdrzal v rdmci podkladov
V procese verejného obstaravania, vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk ¢. 4960
- WYP vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 46/2016 dita 07.03.2016 a
e vrozsahu a v cenach uvedenych v dokumente ,,Rozpocet, ktory, ako priloha ¢. 1,
tvori neoddelitel'nt sucast tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Rozpocet™ ),
e vecného a asového harmonogramu realizécie stavby, ktory, ako priloha €. 2, tvori
neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Harmonogram* )
e S3pecifikacie diela, ktord, ako priloha ¢. 3, tvori neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy
(dalej len ,,Specifikacia diela®)

(d’alej len ,,Dielo*)

a zavizok Objednavatela riadne zrealizované Dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu Diela dohodnuta
v tejto Zmluve.

CLIL
Cas plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje :

a)  zacat’ s realizaciou Diela do 5 pracovnych dni poéitanych odo dia nasledujiuceho po dni
protokolarneho prevzatia Miesta realizacie,

b) dokoncit’ Dielo aprotokolarne odovzdat Objednavatelovi riadne dokoncené Dielo
najneskor do 24 mesiacov pocitanych od prvého diia nasledujiceho po dni, v ktorom
doslo k prevzatiu Miesta realizacie.

(d’alej len ,,Konecny termin).
2. Objednavatel je opravneny posunut’ zaciatok realizacie Diela vylu¢ne v pripade okolnosti
objektivne braniacich zacatiu realizacie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky
a pod.), 0 ¢om je povinny vopred Objednavatel’a pisomne informovat’. V takomto pripade,
ked’ Objednavatel’ vyuzil svoje opravnenie vyplyvajuce z tohto odseku Zmluvy, sa termin
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ukoncenia a odovzdania Diela postiva o pocet dni, o ktoré sa posunul zaciatok realizacie
Diela, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ aj ciastkové terminy a medziterminy dohodnuté
v Harmonograme.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznadmit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov a medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Konec¢ného terminu.
Dodrzanie Konecného terminu pripadne ¢iastkovych terminov a medziterminov uvedenych
v Harmonograme Zhotovitelom je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel’a dohodnutym v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je v omeskani s dokonc¢enim a odovzdanim Diela po dobu, po ktortt nemohol
svoj zavazok vyplyvajuci ztejto Zmluvy plnit z dovodu omeskania Objednavatela,
osobitnej poziadavky Objednévatel'a podla tejto Zmluvy alebo pdsobenia vyssej moci.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym dokoncenim v Kone¢nom
termine a protokolarnym odovzdanim riadne dokonceného Diela Objednéavatelovi.
Akékol'vek plnenie Ciastkovych terminov a medziterminov Zhotovitelom, uvedenych
Vv Harmonograme, nesmie ovplyvnit, posunut, resp. spdsobit’ oneskorenie prac inych
zhotovitel'ov ¢innych na Mieste realizacie, pripadne dodévatel'ov stavebnych materidlov
alebo komponentov (ak taki budu).

Za dodrzanie jednotlivych terminov a medziterminov podla Harmonogramu, vratane
Kone¢ného terminu, je povazované riadne, v€asné a uplné ukoncenie prac celého Diela,
vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a merani, protokolarne odovzdanie celého
Diela Objednavatelovi, ako aj odstranenie pripadnych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit’" Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov alebo medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Konec¢ného
terminu.

CL 11I.
Cena Diela, platobné podmienky, zibezpeka, zadrzné

Celkova cena Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran, ako cena maximalna a
kone¢na. Podrobna Specifikacia ceny Diela je uvedend v Rozpocte, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy. Objednévatel sa zaviazuje za podmienok dohodnutych
Vv tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€asné vykonanie Diela cenu :

cena Dielabez DPH: ... EUR
DPH20%: EUR
celkova cena Diela s DPH: ................ EUR

( d’alej len ,,Cena®).
V dohodnutej Cene st zahrnuté vSetky opatrenia, ktoré si nevyhnutné pre dodrzanie
terminov (napr. naklady na zintenzivnenie stavebnych prac, ako nad¢asy, zmenova
praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a i.), a to pri dodrzani kvality
(pravidelné kontroly kvality a skusSky vratane vSetkych poZadovanych osvedéeni
o0 skuske autorizovanych organizacii) a bezpe¢nosti (bezpecnostné opatrenia podla
zakonnych predpisov).
V dohodnutej Cene st zahrnuté tiez vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni,
pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mézu vzniknit' bezprostredne pri realizécii
Diela.
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Maximalna a konend Cena obsahuje aj vSetky poZadované stavebné a stavebné
vedlajSie naklady, vratane stavebnych a prevadzkovych materialov, niaklady na
dovezenie materialu na Miesto realizacie, prendjmu pristrojov, nakladov zadrZania,
dopravnych nakladov, vedl’ajSich nakladov odmien, priplatkov, ako aj poplatky,
niklady za materidlové skisky, ndklady pripojok a zasobovacich vedeni pre
prevadzanie stavebného zameru, niklady na komplexné vyskisSanie technologickej
casti, naklady za odvoz a ,,separiciu zo stavebnych ¢innosti vznikajucich odpadov*
ako aj Cistenie staveniska a staveniStnej trasy, naklady straZenia, prip. osvetlenia
staveniska a naklady merania geodetickych bodov stavby.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatela
akykol’'vek preddavok na uhradu Ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zaplatenie Ceny po
castiach, za kazdy ukonceny kalendarny mesiac. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo s
konecnou platnost’ou suhlasit’ alebo nesuhlasit’ so zaplatenim Ceny po castiach.

V pripade stihlasu Objednévatel’a so zaplatenim Ceny po ¢astiach je Zhotovitel' opravneny
vystavit’ faktiru na thradu prislusnej ¢asti Ceny po uplynuti kalenddrneho mesiacia.
Podkladom pre vypracovanie faktiry bude stpis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok v
tlacenej a elektronickej forme (d’alej len ,,Stpis®), z ktoré¢ho budi zrejmé vSetky
Specifikdcie vykonanych prac Diele, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch potvrdeny
zodpovednou osobou Objednavatela alebo nezavislou, odborne spdsobilou 0sobou
akceptovanou Objednévatel'om, ze Dielo/ukoncend Cast’ Diela nevykazuje ziadne vady
a/alebo nedorobky.

Ak budu zo strany Objednavatela konstatované nedostatky v Supise, moéze ho vratit
Zhotovitelovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze pokial
Zhotovitel' vykona prace alebo pouzije materidly v mensom rozsahu, ako je uvedené
Rozpocte (vykaze vymer), ktory tvori prilohu tejto Zmluvy, vysledna suma ceny jednotlivej
polozky bude ur¢ena sti¢inom skuto¢ne dodanych materialov / vykonanych prac (jednotiek)
a jednotkovej ceny jednotlivej polozky. Celkova suma prislusnej fakturdcie bude tvorena
suctom sum urcenych podla predchadzajucej vety. Fakturacia moze nasledovat’ az po
pisomnom odsthlaseni Supisu Zodpovednou osobou Objednéavatel'a a po preukazate'nom
odstraneni vad a nedostatkov zistenych v preberacom konani. Odstihlasenie bude vykonané
bez zbyto¢ného odkladu.

Kazda faktira musi byt’ riadne doru¢ena Objednévatelovi, pricom musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti dafiového dokladu podl'a osobitného predpisu a jej prilohou musi byt’ fotokopia
Stpisu, potvrdeného zodpovednou osobou Objednavatela alebo original potvrdenia
nezavislej, odborne spdsobilej osoby akceptovanej Objedndvatelom, Ze Dielo/ukoncend
cast’ Diela nevykazuje ziadne vady a/alebo nedorobky, v opacnom pripade je Objednéavatel’
opravneny takuto faktiru Zhotovitel'ovi vratit, pricom lehota na zaplatenie fakturovanej
sumy zac¢ne plynat’ az odo diia dorucenia novej riadne vystavenej faktury s prilohou.
Splatnost’ kazdej faktury, riadne vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy je 60
kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
pripadnu kratSiu lehotu splatnosti uvedenu na faktare nebude Objednavatel prihliadat’.
Objednévatel je opravneny jednostranne obmedzit’ rozsah realizované¢ho Diela podl’a svojej
potreby a uvaZenia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa dohodli, Ze obmedzenie
rozsahu Diela nadobuda ucinnost’ jednostrannym ozndmenim Objednavatel’a o obmedzeni
rozsahu realizovaného Diela Zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel
nebude prace, o ktoré bol rozsah Diela takto obmedzeny, realizovat. O cenu
nerealizovanych prac sa znizuje Cena. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ zniZenie Ceny o
cenu prac, o ktoré bol rozsah Diela obmedzeny, ak sa akdkol'vek ¢ast’ Diela nebude na
pokyn Objednavatel’a realizovat’.
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Zhotovitel nie je opravneny zriadit’' zalozné pravo k pohl'adavke na tthradu Ceny v prospech
tretej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny do 5 pracovnych dni od podpisu tejto
Zmluvy zlozit' na Géet Objednavatel’a zabezpeku vo vyske 10 % z Ceny bez DPH ( d’alej
len ,,Zébezpeka®); zlozenim sa rozumie pripisanie celej sumy Zabezpeky na ucet
Objednavatela. Objednavatel’ je opravneny ponechat’ si Zabezpeku 90 dni pocitanych od
prvého dna nasledujiiceho po dni jej zlozenia (d’alej len ,,Lehota™). Objednavatel’ moze
Zabezpeku vratit’ Zhotovitelovi aj pred uplynutim Lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ Zabezpeku na ucely zapocitania jeho naroku na zmluvna
pokutu podla tejto Zmluvy. Objednédvatel sa zavdzuje po uplynuti Lehoty vratit
Zhotovitel'ovi Zabezpeku, znizenu o sumu pripadnych uplatnenych zmluvnych pokut podl'a
tejto Zmluvy a to do 5 pracovnych dni, priCom vratenim sa rozumie pripisanie prislusnej
sumy na ucet Zhotovitela.

Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ Zhotovitel'ovi 20
% z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, ze Zhotovitel’ je evidovany v
zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie DPH, zverejnenom na webove] stranke spravcu dani. Objednavatel
Zhotovitel'ovi zadrzanu Ciastku vrati do 15 dni po tom, ¢o mu Zhotovitel’ preukaze, ze bol
zo zoznamu platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie DPH, vymazany. Zhotovitel'ovi zaniké narok na vratenie zadrzanej Ciastky v
pripade, ak Objednavatel’ na zaklade rozhodnutia dafiového uradu, uhradil za Zhotovitel'a
dail v zmysle zdkona €. 222/2004 Z.z., Zékon o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

CLIV.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vyslovne deklaruje, Ze je plne obozndmeny s predmetom tejto Zmluvy a Zze ma
opravnenie a sposobilost’ a kapacity na vykonanie Diela.

Ak Zhotovitel nemé dostato¢né informacie v suvislosti s vysSie uvedenym, zabezpeci si
takéto informdcie v postacujlicom ¢asovom predstihu na vlastné naklady.

Zhotovitel’ tymto potvrdzuje, Ze bol pred uzavretim tejto Zmluvy oboznameny s projektom
pre vykonanie Diela, vykazom vymer, so staveniskom a jeho okolim, miestnymi
podmienkami, pracovnymi a dopravnymi podmienkami a inymi okolnostami, ktoré su
dolezité v suvislosti s realizaciou Diela, ako aj so vSetkymi informéciami a dokumentmi
stivisiacimi s Dielom.

Zhotovitel’ vykona Dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. VSetky
vydavky a §kody z nedodrZiavania povinnosti Zhotovitel’a znasa Zhotovitel’.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze odovzdal Zhotovitelovi a Zhotovitel’ prehlasuje, Ze
riadne prevzal vSetku dokumentaciu (vratane povoleni) potrebnu pre realizaciu Diela.
V pripade, ak bude pocas realizicie Diela vydané akékol'vek nasledné povolenie,
Objednavatel’ sa zavizuje toto bez zbyto¢ného odkladu odovzdat Zhotovitel’ovi,
pricom Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo v sulade s takymto povolenim.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto realizacie do 5 pracovnych dni
od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnej rézii a na vlastné
naklady zabezpecit’ zariadenie staveniska.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat Miesto realizacie tak, aby Zhotovitel mohol zacat’
vykondvat’ prace na Diele v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati
Miesta realizacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.
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Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik v silade s platnymi pravnymi predpismi
a kazdy pracovny den do neho zapisat’ ziznam o pracach vykonavanych na Diele.
Kedykol'vek, na poZiadanie, je Zhotovitel’ povinny predlozit® Objednavatelovi
stavebny dennik na ticely kontroly. Rovnako je Zhotovitel’ povinny riadne vyhotovit’
Supis (vykonanych prac a dodanych materialov) ako podklad k vystaveniu faktury.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Supis bude predmetom kontroly zo strany
Poskytovatel’a alebo iného opravneného subjektu.
Zhotovitel je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit’ Objednavatel'ovi na odsuhlasenie
komunika¢ntl schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovnikov zodpovednych za
realizaciu Diela a to najma:

e meno a priezvisko Stavbyveduceho,

e meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,

e Meno a priezvisko manazéra stavby.
Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov
Zhotovitel’a a Zhotovitel je povinny tito poziadavku akceptovat’.
Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude vykonévat’ stavebny dozor, pri podpise tejto
Zmluvy.
Objednavatel’, jeho zodpovedny zastupca a stavebny dozor Objednavatela majii pravo
kedykol'vek pocas realizacie Diela pozadovat’ predlozenie stavebného dennika a nahliadnut’
do neho.
Zodpovedna osoba Objednavatel’a a stavebny dozor ma pravo byt’ pritomna na stavenisku,
kontrolovat’ spdsob zhotovovania Diela a pozadovat' od Zhotovitel'a stavebny dennik,
vysvetlenia a doklady tykajtice sa stavebnych materialov pouzitych na realizaciu Diela.
Zhotovitel' je povinny pred dodanim a zabudovanim konkrétnych materialov tieto
protokolarne odsuhlasit’ s Objednéavatel'om, a to formou odsuhlasenia konkrétnych vzoriek
materidlov. Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady predlozit Objednavatelovi na
odsuhlasenie materidly rovnakych alebo lepSich parametrov pri nezmenenej cene, pokial’ s
takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotovitel’ je povinny vy€lenit’ priestor na vzorky
materialov pred ich objednanim alebo zabudovanim a tieto uchovat’ az do odovzdania Diela
ako celku.
Zhotovitel’ je v pripade stavebnych materialov a stavenych prac, ktoré budua v zmysle
projektovej dokumentacie v naslednom stavebnom procese zakryté (prekryté inymi
stavebnymi materialmi) povinny pred zakrytim preukazatel’ne vyzvat’ stavebny dozor
Objednavatel’a na vykonanie kontroly s uvedenim diia a hodiny, kedy sa kontrola pre
zakrytim uskutocni. Zhotovitel’ je pred zakrytim vykonanych prac a pouZitych
materialov_povinny vyhotovit’ fotodokumentaciu tak, aby znej bolo zrejmé
a viditel’né aké materialy boli pouzité.
Zhotovite’ sa zavidzuje vyhotovovat’ pocas realiziacie Diela priebeZne
fotodokumentaciu tak, aby bolo zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.
V pripade, Ze pocas realizacie Diela vznikne odovodnena potreba vykonania prac v inom
rozsahu, kvalite alebo materidlovej skladbe, ako je uvedené v prilohe tejto Zmluvy,
zaznamena sa tato skutocnost’ v stavebnom denniku. Podmienky ich vykonania a ich cena
budu Objednavatelovi predloZzené pred vykonanim prac formou zmenového konania
(s polozkovym rozpoctom a $pecifikaciu materidlov, povodnych a novych prac, ako aj
dopad na terminy), ato pisomne. Objednavatel' sa zavdzuje do 5 pracovnych dni sa
k predlozenému naroku (vratane vsetkych priloh) vyjadrit’.
Odsuhlasené¢ zmeny budt Specifikované v pisomnom dodatku k tejto Zmluve, ktory
uzatvoria obe Zmluvné strany po vzajomnej dohode a predchddzajicom suhlase
Poskytovatela.
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Zhotovitel' akceptuje pravo Objednavatel'a na zastavenie prac na Diele, z dovodu potreby
spresnenia pouzitych technologii, materidlov a nepredvidanych situacii. Takéto rozhodnutie
Objednavatel’a sa zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa dohodli, ze takéto
zastavenie prac nemoze presiahnut’ viac ako 2 pracovné dni.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ na Mieste realizacie, ako aj mimo neho, poriadok
a Cistotu. Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov najmd nariadeni obce tykajucich poriadku a Cistoty.
V pripade poruSenia tychto povinnosti znaSa Zhotovitel’ vSetky a akékol'vek sankcie, ktoré
Z porusenia takychto povinnosti vyplynu.

Zhotovitel’ sa zavidzuje na vlastné naklady odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti
s realizéciou Diela a nalozit’ s nim v stlade s platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi ako povodca.

Ak v Case realizacie Diela podla tejto Zmluvy buda v Mieste realizacie vykonavat prace aj
ini zhotovitelia, zavidzuje sa Zhotovitel' ¢innosti, ktoré vykonava podla tejto Zmluvy,
koordinovat’ po dohode s ostatnymi zhotoviteI'mi tak, aby nedochadzalo k vzdjomnym
kolizidm. Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ vSetku su€innost’ Zhotovitel'ovi tykajucu sa
koordinacie ¢innosti realizovanymi jednotlivymi zhotoviteI'mi.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace na Diele vylu¢ne odborne spdsobilymi pracovnikmi
V zamestnaneckom pomere alebo odborne spdsobilymi pracovnikmi s riadne uzatvorenou
zmluvou na vykon prisluSnej ¢innosti (legélna praca).

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava Dielo v rozpore so $pecifikaciou Diela
(projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, povoleniami a suhlasmi organov
apod.), je Objednavatel’ opravneny dozZadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil
nedostatky vzniknuté nespravnym vykonanim a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy.
Naklady vzniknuté pri odstrafiovani takychto nedostatkov znasa Zhotovitel’.

CL V.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Ak Zhotovitel’ riadne dokonci celé Dielo a pripravi ho na protokolarne odovzdanie este pred
uplynutim Kone¢ného terminu, zavdzuje sa Objednavatel na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitel'a, vykonat tkony smerujuce k prevzatiu Diela, najmé sa na zéklade pisomne;j
vyzvy Zhotovitel'a zavizuje za€astnit’ preberacieho konania.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na prevzatie Diela najneskor 3 dni pred
dohodnutym diiom odovzdania Diela, s uréenim ¢asu a miesta zacatia preberacieho
konania. Odovzdanie a prevzatie Diela pisomne potvrdia poverené osoby Zhotovitel’a
a Objednavatela na preberacom protokole.

Objednavatel’ je povinny Dielo prevziat’ vylucne v pripade, ak

a) Dielo nevykazuje ziadne vady a/alebo nedorobky,

b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu a Zhotovitel’ sa zaviaze tieto odstranit’ do 10 dni od podpisu protokolu
podla ods. 8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny prizvat® na preberacie
konanie nezavislého odbornika na ucely kontroly ¢i bolo Dielo vykonané v silade
s projektovou dokumentaciou, povoleniami, Zmluvou a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Pred zacatim preberacieho konania Zhotovitel' odprace a odvezie zo staveniska — Miesta
realizécie vSetky zariadenia Zhotovitel'a, zariadenie subdodavatel'ov a vSetok nadbyto¢ny
materidl, stavebny odpad a do¢asné stavby vSetkého druhu, ktoré uz nie su potrebné, pricom
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zanecha stavenisko — Miesto realizacie vol'né a vycistené. Tato povinnost’ Zhotovitel'a sa

vztahuje taktiez k odovzdavanym priestorom, resp. Castiam Diela.

O odovzdani aprevzati Diela spiSu Zmluvné strany protokol, ktory musi byt

obojstranne odsthlaseny a podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak

Vv priebehu preberacieho konania budu zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré brania

prevzatiu Diela ako celku, je Objednavatel’ opravneny Dielo neprevziat’, pri¢om tato

skuto¢nost’ sa uvedie v pisomnom protokole a zarovei sa urci lehota na odstranenie
vad a/alebo nedorobkov. Po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa
Zhotovitel’ zaviizuje pisomne vyzvat’ Objednavatel’a na prevzatie Diela.

Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi odovzda:

a) realizaénu dokumentéciu Diela, vykresovi dokumentaciu so zazna¢enymi zmenami
podla skutocného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt skutocného
vyhotovenia Diela,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré st stcastou stavebnych prac, osved¢enia o kvalite
a kompletnosti, ich pasporty, atesty, revizie, doklady o zhode platné na uzemi SR
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

c) vsetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia prislusnych uradov a organov,
alebo o0sob, ktoré st v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné v suvislosti
s vykonavanim Diela,

d) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov, certifikaty
zabudovanych materilov,

e) zapisy o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

f) zapisy o vysktsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a noriem
a projektu,

g) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

h) stavebny dennik a vSetku fotodokumentaciu na CD,

1) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

J) protokoly o vysledkoch predpisanych skusok a 0 spdsobilosti zariadeni na plynult
a bezpec¢nu prevadzku,

K) presny auplny zoznam materialov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej
dodavky, vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov a zariadeni, zaru¢nych
listov priemyselnych armatur a tovarov, doklady o predpisanych reviziach a skaskach,
kompletnu dodavatel'skii dokumentaciu a meracie protokoly,

I) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych
noriem,

m) popis a zdévodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

V pripade, ak budu v preberacom konani zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré
nebrania prevzatiu Diela, ako celku, uvedu sa tieto v pisomnom protokole a Zmluvné strany
dohodntl lehotu na ich odstranenie, ktora bude vyslovne uvedena v protokole. Po odstraneni
Vv protokole uvedenych vad anedorobkov sa Zhotovitel zavdzuje pisomne vyzvat
Objednavatel’a na kontrolu Diela po odstraneni vad a/alebo nedorobkov.

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenymi touto Zmluvou, spresneniami uvedenymi v stavebnom denniku alebo
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Nedorobkom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie aj nedokoncena praca.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zdkonnika vylucuju pre pravne
vztahy vyplyvajice z tejto Zmluvy ucinnost’ ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety,
Obchodného zakonnika.
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CL VL
Zarucna doba zodpovednost’ za vady Diela, zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podla projektove] dokumentacie,
podmienok tejto Zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a tiez za to, ze Dielo
bude pocas zaru¢nej doby mat’ vlastnosti uvedené v projektovej dokumentacii, tejto Zmluve
a stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov (zaru¢na doba), ktora plynie
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V pripade, ak na jednotlivé
vyrobky (stavebné materialy), ktoré Zhotovitel’ pouzil na tucely realizacie Diela
poskytuje ich dodavatel’ dlhSiu zdruku na akost’, plati pre tieto vyrobky (materialy)
tato zaruéna doba.

Pocas zaru¢nej doby je Zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ vzniknuté vady Diela.
Objednavatel’ uplatni narok z vad Diela formou pisomnej reklamadcie, ktort bez zbytocného
odkladu doruc¢i do miesta sidla Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni pisomnej reklamacie Objednavatela a vady odstranit’ v lehote, ktord bude
dohodnutd pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni od doruenia reklamécie.
V odévodnenych pripadoch je po dohode Zmluvnych stran mozné tuto lehotu prediZit.
Odstranenie vady Diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

V pripade, ak v doésledku poruSenia povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavidzného
pravneho predpisu zo strany Zhotovitel'a v stivislosti s realizaciou Diela, bude rozhodnutim
prislusného organu ulozend Objednavatel'ovi finan¢na sankcia ( vo forme pokuty alebo vo
forme povinnosti vratit’ finanéné prostriedky poskytnuté na Ucely realizacie Diela ), je
Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatelovi celi Skodu ( v sume ulozenej financnej
sankcie alebo sume vratenej financnej dotacie ), ktord v ddsledku poruSenia takejto
povinnosti Objednavatel'ovi vznikla.

CL. VIIL.
Sankcie za porusSenie povinnosti

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel’a zaplatenie jednorazovej zmluvnej

pokuty v sadzbe 10 % z Ceny v pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizaciou Diela najneskér do 15 dni odo dna protokolarneho prevzatia
Miesta realizacie,

b) v realizacii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu, ktory tvori prilohu tejto
Zmluvy (ne¢innost’ Zhotovitel'a),

c) opakovane alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajice vSeobecne zavidzného
pravneho predpisu/vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
realizaciu Diela,

d) realizuje Dielo vrozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

e) svojou cinnostou, v ramci realizacie Diela spdsobuje alebo moze spdsobit
Objednéavatel'ovi Skodu,

f) porusi povinnost’ vyplyvajicu zo vseobecne zaviazného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny orgédn ulozi Objednavatel'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,




g) porusi povinnost uvedent v ¢l. II ods. 1 pism. b) tejto Zmluvy riadne dokoncit

a odovzdat’ Dielo v Kone¢nom termine Objednévatelovi.

V pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednévatel’ opravneny pozadovat

zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je za poruSenie povinnosti riadne
dokondéit’ _a odovzdat’ Dielo v KoneCnom termine opravneny okrem jednorazovej
zmluvnej pokuty podla ods. 1 pism. g) tohto ¢linku Zmluvy opravneny poZadovat’
tiez zaplatenie d’alSej zmluvnej pokuty, a to v sadzbe 0,25 % z Ceny za kaidy
kalendarny dei omeSkania Zhotovitel’a s odovzdanim Diela, pricom Objednavatel je
po uplynuti 30 kalendarnych dni omeSkania opravneny tuto sadzbu jednostranne
zvysit’ na sadzbu 0,50 % za kazdy kalendarny deni omeSkania Zhotovitel’a s riadnym
dokoncenim a odovzdanim Diela.

3. 'V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’

a) predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,

b) vyhotovovat priebezne fotodokumentaciu s ¢l. IV ods. 15 tejto Zmluvy,

C) udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku podl'a IV ods. 19 tejto Zmluvy,

d) nakladat’ s odpadom v stlade s ¢l. IV ods. 20 tejto Zmluvy,

e) povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ podla ¢l. IX tejto Zmluvy.

ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe
500, - EUR za kazdy deni, v ktorom doslo k poruseniu vysSie uvedenych povinnosti
Zhotovitela.

4. V pripade, ak dojde zo strany Zhotovitel'a k poruSeniu povinnosti :

a) viest stavebny dennik a/alebo vyhotovit’ Stpis podla ¢l. IV ods. 9 Zmluvy,

b) pozvat’ Objednavatel’a na kontrolu pred zakrytim podla ¢l. IV ods. 14 Zmluvy,

¢) vyhotovit' fotodokumentaciu vykonanych prac pred zakrytim podl'a ¢l. IV ods. 14
Zmluvy a priebeznu fotodokumentaciu podrla ¢l. IV ods. 15 Zmluvy ,

d) zakazu tzv. ,,nelegalnej prace” podla ¢l. IV ods. 22 Zmluvy,

e) predlozit’ a viest’ rozpocCet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazda jeho zmenu, ak
k takejto dojde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate MS Excel
podl'a ¢L. VIII ods. 6 Zmluvy.

f) strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s pracami/uskuto¢nenymi
stavebnymi pracami a poskytnit’ oprdvnenym osobadm vsetku potrebnu sucinnost’
podrla ¢l. VIII ods. 7 Zmluvy,

je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume
10.000, - EUR, v pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednédvatel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

5. V pripade, Ze Dielo bude vykazovat’ nedorobky alebo bude vadné a Zhotovitel’ neodstrani
nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, méa Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500,- EUR za kazdy den
omeskania a to az do odstranenia nedorobku alebo vady Diela, pricom Objednavatel je po
uplynuti 30 dni omeskania opravneny tuto sadzbu jednostranne zvysit’ na sadzbu 1.000, -
EUR za kazdy dent omeSkania Zhotovitel'a s odstraiovanim vady a/alebo nedorobku.

6. V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim riadne vystavenej, splatnej faktury je
Zhotovitel' opravneny pozadovat od Objednavatela zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe
0,05 % za kazdy, aj zaCaty, deii omeSkania zo zaplatenim faktary.

7. Objednavatel’ je vzijomnej dohode so Zhotovite’om oprivneny zapocitat’ svoju
pohladavku na zaplatenie zmluvnej pokuty s pohl’adavkou Zhotovitel’a na zaplatenie
Ceny, a to aj v pripade, ak splatnost’ pohPadavky Zhotovitel’a eSte nenastala.

CL VIIL



Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a za dodrziavanie vSeobecnych zavdznych pravnych predpisov, tykajucich sa ochrany
zdravia a zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy na zaistenie bezpecnosti a
poziarnej ochrany, ako aj ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel' zodpoveda za BOZP
a PO svojich pracovnikov na Mieste realizacie.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup prac a kontrolovat’, ¢i sa Dielo vykonava
S dodrziavanim technickych a inych noriem a pravidiel bezpecnosti prace.
Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykondva Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je opravneny dozadovat sa napravy s tym, ze Zhotovitel je povinny Dielo vykonat riadnym
spdsobom.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze osoba uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako ,,Zodpovedna
osoba‘“ je opravnend v plnom rozsahu splnomocnena konat’ za Objednavatel’a vo vsetkych
zalezitostiach tykajucich sa vecnej realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit’ a viest’ rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazdua
jeho zmenu, ak k takejto ddjde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate
MS Excel.
Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho
S pracami/uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnit’ opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zhotovitel’ sa zavézuje umoznit’ pocas trvania realizacie diela podl'a
tejto zmluvy a pocas 5—tich rokov po skonceni jeho realizacie opravnenym kontrolnym
zamestnancom vykonat® kontrolu obchodnych dokumentov kone¢ného prijimatel’a
suvisiacich s nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj
vykonat’ vecnu kontrolu v stvislosti s realizdciou diela podla tejto zmluvy. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel’ pomoci (Riadiaci organ pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020)
a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny urad SR, Ministerstvo financii SR, prislusna Sprava finanéne;
kontroly, certifikaény organ a nimi poverené osoby,
c) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az d/ v stlade
S prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
f)  Osoby, zamestnanci objednavatel’a podl'a ich poverenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak ako uspeSny uchadzac¢ ziakazky Specifikovanej
Vv ¢lanku 1. tejto Zmluvy bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu diela,
v takomto pripade zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizicie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto
0s0b nie je urcena, t.j. méZe sa jednat’ o pracovny pomer na Kratsi pracovny ¢as (na
dobu urditu alebo neurciti), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd’.

Cl IX.
Miléanlivost’



Zmluvné strany sa dohodli, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach a informaciach, o ktorych sa dozvedeli v suvislosti s uzavretim tejto Zmluvy
a s plnenim zéavézkov z tejto Zmluvy, ktorych prezradenie inym osobam by mohlo druhe;j
Zmluvnej strane spdsobit’ Skodu alebo ohrozit' jej zaujmy. Zmluvné strany takéto
skuto¢nosti a informacie d’alej nesmua na ukor druhej Zmluvnej strany zneuzit’ v prospech
SVOj ani v prospech inej osoby. Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ trva aj po zaniku tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany su d’alej povinné zabezpecit', aby pristup k dovernym informécidm druhe;j
Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informdcie potrebuju nevyhnutne poznat
a vyuzivat' v suvislosti s plnenim zavizkov z tejto Zmluvy.

ClL X.
Odstapenie od Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstupit

Vv pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizaciou Diela ako je dohodnuté v €l. II ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy,

b) nezloZi v¢as a riadne Zabezpeku,

c) vrealizacii Diela riadne nepokracuje vzmysle Harmonogramu (ne¢innost
Zhotovitel'a),

d) opakovane a/alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajuce ztejto Zmluvy a/alebo
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu/vSeobecne zdviznych pravnych predpisov,

e) realizuje Dielo vrozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

f) svojou C¢Cinnostou, v ramci realizacie Diela spOsobuje alebo moze spdsobit
Objednavatel’'ovi skodu,

g) porusi povinnost’ vyplyvajicu zo vS§eobecne zavdazného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny organ ulozi Objednavatel'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

h) porusi povinnost uvedenu v ¢lanku VIIL., bod 8. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade,

ak Objednavatel napriek opakovanej pisomnej vyzve, neposkytne Zhotovitelovi

pozadovanu stcinnost’.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné, odovodnené a dorucené druhej Zmluvnej strane,

inak je neplatné.

V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy odstipenim sa tito Zmluva zruSuje diom

nasledujucim po doruceni pisomného oznamenia o odstipeni druhej Zmluvne;j strane.

Cl. XI.
Zavereéné ustanovenia

Pravne vzt’ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aj po skonceni platnosti tejto Zmluvy ostavaju v platnosti
ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzh’'adom na svoju povahu
maju platit’ aj po skonceni platnosti Zmluvy.

V pripade, ze su alebo by sa mali stat’ jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo Casti
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy neplatnymi alebo v pripade, Ze tdto Zmluva obsahuje



medzery, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su
povinné nahradit’ neplatné ustanovenia Zmluvy platnymi ustanoveniami, ktoré najviac
zodpovedaju zmyslu a G¢elu neplatnych ustanoveni Zmluvy. V pripade medzier v Zmluve
sa Zmluvné strany dohodnu na takych ustanoveniach Zmluvy, ktoré zodpovedaju tomu, na
c¢om by sa pri zachovani zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy rozumne dohodli, keby bola tato
okolnost’ brana vopred na zretel’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti tykajuce sa Zmluvného vztahu zaloZzeného
touto Zmluvou (oznadmenia, vyzvy atd’.) budu doru¢ované s pouzitim kontaktnych udajov
uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy alebo udajov pisomne ozndmenych druhou Zmluvnou
stranou. Spdsob dorucenia je ponechany na voli odosielajucej Zmluvnej strany. Zasielka
dorucovana prostrednictvom posty sa povazuje za dorucent aj v pripade, ak sa ju nepodarilo
dorucit’ na posledni znamu adresu, pricom za denn dorucenia sa povazuje den, ked’ sa
nedorucenad zasielka vratila jej odosielatelovi.
Tato Zmluva je vyhotovena vo dvoch originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktorych Objednavatel’ obdrzi jeden a Zhotovitel jeden rovnopis.
Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su jej prilohy:

= Priloha¢.1- Rozpocet

= Priloha ¢.2 - Harmonogram realizacie diela

= Priloha&. 3- Specifikicia diela
Zmenu alebo doplnenie subdodavatel'a ozndmim objednévatel'ovi najneskoér do piatich
pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a to sposobom, ze
zhotovitel predlozi pisomné oznamenie o zmene alebo doplneni subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory mé zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifikané 1wdaje navrhovaného subdodavatela. Navrhovany
subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti podl'a § 26 ods. 1 ZVO a objednavatel’ si
splnenie podmienok tucasti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani u
navrhovaného subdodéavatela moze overit' na Urade pre verejné obstaravanie podla § 128
zékona o verejnom obstaravani, pripadne ak nie su tieto tidaje verejne dostupné vyziadanim
si dokladov podla § 26 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani od zhotovitela.
Subdodavatel’, ktory sa ma podielat’ na Diela v sume najmenej 50 % z hodnoty diela
uvedenej v tejto zmluve, je povinny mat’ v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisanych
koneénych uzivatelov vyhod. Ak subdodavatel nebude spifiat tieto podmienky
Objednéavatel’ ho nebude akceptovat’ a takejto osobe nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zakazky.
Tato Zmluva bola spisana podl'a skuto¢nej vole Zmluvnych stran, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, bola nimi precitana, schvalend a na znak suhlasu
vlastnoru¢ne podpisana.

Tato Zmluva nadobuda platnost’” diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami.
a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni nadobudnutia wi¢innoesti zmluvy o NFP medzi
riadiacim organom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednavatelom.




