



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

22. 12. 2015 10:05

1.

„SÚŤAŽ“
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

Verejný obstarávateľ:
Obec Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 126
065 22 Mníšek nad Popradom

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno



EUROVIA
VINCI

PONUKA

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

21. 12. 2015

ORIGINÁL

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice



OBSAH PONUKY

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
2. ZMLUVA O DIELO
 - 2.1 Príloha ZoD – Rozpočet
3. PRÍLOHA Č. 3 – Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže
4. PRÍLOHA Č. 4 – Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní podľa §26 ods.1 písm.h, i a j.
5. PRÍLOHA Č. 5 – Čestné prehlásenie uchádzača k plneniu podmienok účasti
1. PLNOMOCENSTVO
2. KÓPIA PONUKY NA CD NOSIČI

Prešov, 21.12.2015

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO

31 651 518

Právna forma

akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 248/V. Deň zápisu : 01.05.1992

Zápis uchádzača v zozname podnikateľov
Úradu pre verejné obstarávanie
registračné číslo

2014/1-PO-B4054
Zapísaný od: 10.01.2014 do 10.01.2017

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača
Osoba oprávnená podpísať ponuku

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Marek Reisinger

Telefón

+421 51 773 34 33


Fax

+421 51 773 32 40

E-mail

sekrpo@eurovia.sk

Prešov, 21.12.2015

 **EUROVIA** [®]




EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. Marek
riaditeľ zá

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Zápis: v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sa, vložky č. 248/V
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Zastúpený: Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Mníšek nad Popradom**
Sídlo: Mníšek nad Popradom č.126, 065 22 Mníšek nad Popradom
IČO: 00330060
DIČ: 2020698713
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Peter Žemba
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovaná : Ing. M. Havašom, dátum vypracovania PD 11/2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	61 631,10 €
DPH	12 326,22 €
Cena s DPH	73 957,32 €

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.



Za Zhotoviteľa:

V, dňa

Za Objednávateľa:

V Prešove, dňa 21.12.2015

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. I
riadiť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

16. 12. 2015

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40 794,33	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	12 445,17	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		8 391,60
7	ZRN (r. 1-6)		53 239,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		8 391,60
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		61 631,10
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 61 631,10		12 326,22
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		73 957,32
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

EUROVIA VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

16. 12. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
hg	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	61 631,10	12 326,22	73 957,32	0,00	53 239,50	0,00	8 391,60	0,00
hg1	01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č. 1	17 839,96	3 557,99	21 407,95	0,00	17 484,76	0,00	355,20	0,00
hg2	02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č. 2	32 031,66	6 406,33	38 437,99	0,00	31 765,26	0,00	266,40	0,00
hg3	03 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č. 3	11 759,48	2 351,90	14 111,38	0,00	3 989,48	0,00	7 770,00	0,00

Celkom

61 631,10 12 326,22 73 957,32 0,00 53 239,50 0,00 8 391,60 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objekt: 02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č. 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 765,26

1 Zemné práce

1 782,86

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	309,000	0,82	253,38
2	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m2	4,000	8,42	33,68
3	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	355,350	0,85	302,05
4	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	401,700	0,64	257,09
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	8,640	7,25	62,64
6	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,640	0,11	0,95
7	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	42,000	1,59	66,78
8	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	8,640	0,51	4,41
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	6,480	5,29	34,28
10	5834415400	Štrkodrva	t	11,664	16,21	189,07
11	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom	m2	100,800	0,53	53,42
12	0057211100	Trávové semeno	kg	3,024	8,04	24,31
13	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	401,700	0,79	317,34
14	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	100,800	0,91	91,73
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	100,800	0,91	91,73

2 Zakladanie

828,94

16	211971120	Zhotovenie oplášť. trativodu	m2	25,434	0,43	10,94
17	1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax	m2	26,520	1,11	29,44
18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	54,000	7,35	396,90
19	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	401,700	0,21	84,36
20	693665101	Geotextília 200g/m2	m2	409,734	0,75	307,30

4 Vodorovné konštrukcie

147,81

21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,645	34,92	127,28
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,231	88,86	20,53

5 Komunikácie

21 038,77

23	564871112	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	m2	355,350	9,79	3 478,88
----	-----------	--	----	---------	------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	564871113	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 400 mm	m2	401,700	12,79	5 137,74
25	569861112	Spevnenie krajníc štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 170 mm	m2	121,100	5,72	692,69
26	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m2	m2	802,000	0,38	304,76
27	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	497,000	0,38	188,86
28	577142112.1	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75, I, AC 11 O, hr. 5 cm	m2	493,000	9,37	4 619,41
29	577142112.2	mm	m2	309,000	8,18	2 527,62
30	577152113	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I. tr. strednozrný AC 11 O hr. 60 mm	m2	4,000	11,00	44,00
31	577172125	mm	m2	309,000	13,09	4 044,81

8 Rúrové vedenie

3 325,30

34	894411109	Vybúranie trativodnej šachty	ks	2,000	202,80	405,60
35	894411161	Zhotovenie šachty DN 800	ks	3,000	261,24	783,72
36	5922442140	Vyrovnávací prstenec DN 600/10	ks	3,030	11,10	33,63
37	5922442177	Skrúž rovná 80/50/9	ks	6,060	115,44	699,57
38	5922442238	Šachtové dno	ks	3,030	298,59	904,73
39	5922442172	Skrúž šikmá/kónus 80-60/30/9	ks	3,030	76,59	232,07
40	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	14,27	42,81
41	5524214200	Poklop liatinový D4, 400	ks	3,000	74,39	223,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 576,40

32	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	29,000	7,77	225,33
33	5921745101	Obrubník betónový cestný 1000x250x150	ks	29,000	3,66	106,14
42	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	1,24	4,96
43	938908419	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového	m2	184,000	0,06	11,04
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	459,168	1,03	472,94
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 377,504	0,52	716,30
46	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	459,168	1,07	491,31
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	459,168	5,55	2 548,38

99 Presun hmôt HSV

65,18

48	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	592,513	0,11	65,18
----	-----------	--	---	---------	------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

266,40

VRN06 Zariadenie staveniska

266,40

49	000600024	Prevádzkové dopravné značenie	eur	240,000	1,11	266,40
----	-----------	-------------------------------	-----	---------	------	--------

Celkom

32 031,66

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 Objekt: 03 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č. 3

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 16. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 989,48

1 Zemné práce 43,23

1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	5,500	7,86	43,23
---	-----------	---	----	-------	------	-------

5 Komunikácie 3 901,30

2	569861112	Spevnenie krajníc štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 170 mm	m2	140,000	5,72	800,80
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	318,000	0,38	120,84
4	577142112.1	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75, I. AC 11 O, hr. 50 mm	m2	318,000	9,37	2 979,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35,54

5	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,000	1,24	13,64
6	938908419	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového	m2	318,000	0,06	19,08
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,699	1,03	0,72
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,097	0,52	1,09
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,699	1,44	1,01

99 Presun hmôt HSV 9,41

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	85,532	0,11	9,41
----	-----------	--	---	--------	------	------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 7 770,00

VRN04 Projektové práce 4 218,00

11	000400021	Projektové práce - vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby	eur	3 800,000	1,11	4 218,00
----	-----------	--	-----	-----------	------	----------

VRN06 Zariadenie staveniska 444,00

13	000600024	Prevádzkové dopravné značenie	eur	400,000	1,11	444,00
----	-----------	-------------------------------	-----	---------	------	--------

VRN10 Inžinierska činnosť 3 108,00

12	001000120	Výkon stavebného dozoru	eur	2 800,000	1,11	3 108,00
----	-----------	-------------------------	-----	-----------	------	----------

Celkom 11 759,48

PLNOMOCENSTVO

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka č. 248/V
(splnomocniteľ)

splnomocňujú

Ing. Marek Reisinger

riaditeľ závodu „Prešov“

bydlisko: Gerlachovská 19, 040 01 Košice

dátum narodenia:

(splnomocn

aby za spoločnosť


- podpisoval ponuky do súťaží (tendre) spolu so všetkými súčasťami a prílohami ponuky vrátane Zmluvy o dielo predkladanou ako súčasť ponuky, v ktorých obstarávateľom (investorom) je **verejný subjekt** (štát; obec; mesto; vyšší územný celok; orgány štátnej správy, verejnej správy alebo územnej samosprávy; štátny podnik; štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia; organizácia zriadená mestom, obcou alebo vyšším územným celkom; Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť a.s.; štátny podnik; štátom, mestom alebo obcou zriadené spoločnosti a podobne) do sumy **1.000.000 EUR** (slovom: jedenmilión eur) **bez DPH**,

Toto plnomocenstvo platí do **18.01.2016**

V Košiciach dňa 02.02.2015

[Redacted signature area]

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva



[Redacted signature area]

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam:

Ing. Marek Reisinger
riaditeľ závodu Prešov




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Róbert Šinály, dátum narodenia [redacted] Košodnica, Ochodnica 23, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť s [redacted] stenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky [redacted] ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 69019/2015.

Košice dňa 3.2.2015



Eubomíra Tabačková



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Juraj Dančíšín, dátum narodenia [redacted] m Košice - Vyšné Opátske, Opatovská cesta 2394/24A, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť s [redacted] stenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz [redacted] ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 69020/2015.

Košice dňa 3.2.2015



Eubomíra Tabačková
pracovník



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Mgr. Daniel [redacted]
notarsky kandidát

ina doslovné súhlasí s predloženým [redacted] 2
odpisom), aklad: [redacted] sa z 2 - strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny,

03 DEC 2015



rodenia
ost' som
ky
ter

rodenia
ublika
sti -
voj

OPAK
PIL
6
RESOV

