
          

(Návrh) 

ZMLUVA O DIELO Č................................... 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Zmluvné strany         

Objednávateľ: Obec Nemčice    

Sídlo:   Hlohovská cesta 376, 955 01 Topoľčany  

Zastúpený:     

IČO:   34075429  

DIČ:     

Bankové spojenie:   

IBAN:    

Tel.:     

Fax:     

E-mail:     

      

     

         

Zhotoviteľ:         

Sídlo:         

Zastúpený:         

Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:     

IČO:         

IČ DPH / DIČ:         

Bankové spojenie:         

IBAN:         

Tel.:         

Fax:         

E-mail:         

Zapísaný:         

         

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 

zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil 

postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka , verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania 50/2016 dňa 11.03.2016 

pod označením 5232 - WYP.        

         

2. Východiskové podklady a údaje 

 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa 

predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom 



výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe 

projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, 

ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu 

výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou 

tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch 

a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. 

       

     

2.2. Východiskové údaje       

2.3.1. Názov stavby: Obecný úrad Nemčice      

2.3.2. Miesto stavby: Obec Nemčice      

         

 

3. Predmet plnenia 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Obecný úrad Nemčice 

(ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom. 

Realizácia sa bude vykonávať na základe objednávok objednávateľa.  

        

3.2. Objednávateľ na základe objednávky zadáva a zhotoviteľ preberá 

záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie 

potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, 

STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu 

v závislosti od povahy stavby.  

        

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, 

obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a 

realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto 

zmluvy.  

        

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri 

dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 

právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného 

stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.

       

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie 

diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez vád 

a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

        

       

  ´ 

 



4. Čas plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

       

Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný 

písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo 

dňa písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie 

staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má 

Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto 

Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

 Nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie diela je 

odovzdanie prvých kópií stavebného denníka   a 

vyhlásenia zhotoviteľa o zhode zhotoveného diela s 

certifikátom  a osvedčením ETA ........., odovzdanie 

potvrdenia, že stavbu lešenia bude realizovať 

odborne spôsobilá osoba (držiteľ lešenárskeho 

preukazu, resp. potvrdenia) 

      

Dokončenie: do .........................kalendárnych dní od prevzatia 

staveniska, najneskôr však do 3 mesiacov  

   

     

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. 

tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku 

porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania 

tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu 

vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné 

a nemenné. 

       

        

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k 

dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba 

stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a 

prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie 

diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek 

zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho 

dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený 

kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa 

najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený 

kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to 

kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť 

Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch 

vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného 

diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so 

zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly 

zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám 

zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je 

povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im 



vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a 

merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných 

znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie 

záznamov do stavebného denníka.  

      

       

       

5. Cena diela 

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 

znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných 

kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a 

cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného 

oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 

zmluvy.  

        

5.2. "Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 

 

Cena spolu 

základ ceny pre DPH: ............................................ EUR 

DPH 20%:  ............................................ EUR 

Celková cena za predmet diela s DPH: .............................................EUR 

 

Slovom ........................................................................................................... 

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov. "   

     

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na 

vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky 

náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné 

náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné 

opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, 

náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich 

škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu 

výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných 

na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami 

prevádzok a zariadení.   

       

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane 

poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, 

zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie 

dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na 

stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné 

stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly 

kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a 

osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.  

 

 



       

         

6. Platobné podmienky 

6.1. Zhotoviteľ je v zmysle zmluvy o dielo povinný do 15 dní od písomného 

vyzvania Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi finančnú zábezpeku na 

plnenie diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako inštitút 

zábezpeky na zhotovenie diela podľa zmluvy a jeho dokončenie, kvalitu, 

včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. 

Finančnú zábezpeku je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi vložením 

finančných prostriedkov na bankový účet Objednávateľa. Uvedenú 

zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, 

penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela predmetu 

zmluvy.  

-Zábezpeka, zádržné vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH bude vrátené 

zhotoviteľovi nasledovne: v prípade, že do dvoch mesiacov po riadnom a 

úplnom dodaní diela objednávateľovi nebudú zistené na diele žiadne závady 

a/alebo ani zo strany objednávateľa nebudú žiadne práce a dodávky 

reklamované, bude 10 % zábezpeky zádržného vyplatené zhotoviteľovi do 30 

dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o vyplatenie zábezpeky zádržného 

objednávateľovi. T. z. zhotoviteľ je oprávnený doručiť objednávateľovi žiadosť 

o vrátenie 10% zábezpeky až po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov po 

riadnom a úplnom dodaní celého diela objednávateľovi. V prípade, ak do 

dvoch mesiacov po riadnom a úplnom dodaní celého diela objednávateľovi 

budú zistené na diele závady a/alebo práce a dodávky budú reklamované, 

bude 15% zábezpeky zádržného vyplatené až do 30 dní po riadnom a úplnom 

odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok, 

(prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov 

objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania 

zádržného vznikli). 

-Úroky zo zádržného, ak ich banka objednávateľovi poskytuje patria (vo výške, 

v ktorej ich banka poskytuje na účte objednávateľa) zhotoviteľovi a budú mu 

vrátené spolu so zádržným (pokiaľ nebudú započítané s objektívnymi nárokmi 

objednávateľa). 

Ak Zhotoviteľ Objednávateľovi v stanovenej lehote finančnú zábezpeku 

neposkytne, Objednávateľ je oprávnený od Zhotoviteľa žiadať zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 3% z celkovej ceny predmetu diela podľa tejto zmluvy 

bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.  

6.2. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. V 

prípade, že Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o poskytnutie dodávateľského 

úveru na realizáciu diela, je tento povinný poskytnúť Objednávateľovi 

dodávateľský úver potrebný na realizáciu predmetu zákazky do 15 dní odo 

dňa doručenia žiadosti o jeho poskytnutie. 

6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným 

spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a 

množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer 

prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť 



zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 

označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.  

6.4. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis 

vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím 

položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného 

oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 

zmluvy a  zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, 

rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre 

preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). 

Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 

pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly 

podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako 

podklad k úhrade faktúr. 

6.5. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje 

odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

6.6. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác 

bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.  

 

6.7. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. 

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:   

- označenie "faktúra" a jej číslo, 

- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ 

DPH, registrácia) 

- číslo zmluvy,  

- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so 

zmluvou, 

- celkovú fakturovanú sumu,  

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

- označenie diela,  

- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané 

stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa): 

- faktúra, 

- zisťovací protokol,  

- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej 

podobe vo formáte Excel na CD/DVD).  

 Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.  

6.8. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch 

zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla 

objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany 

nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ environmentálnym fondom. V prípade, 



že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný 

deň. V prípade chybne vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky 

odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na 

odstránenie nedostatkov. 

 

6.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný 

z environmentálneho fondu. 

 

6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto 

zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť 

záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

6.11. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa 

nasledovne: 

a)  prvú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po tom ako budú 

zrealizované práce v hodnote minimálne 95 % ceny diela s DPH uvedenej v 

článku 5.2 tejto zmluvy. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na 

základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. 

Zhotoviteľ môže vystaviť celkom 3 čiastkové faktúry. Čiastkové faktúry je 

potrebné doručiť do 30 - teho dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní 

dohodnutého objemu stavebných prác.  

 

b)  konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, 

ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie ceny diela podľa tejto 

zmluvy. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené 

objednávateľom formou čiastkových faktúr. Právo vystaviť konečnú faktúru 

vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela 

ako celku, bez ohľadu na to, či boli uhradené čiastkové faktúry. V prípade 

výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri preberacom konaní, 

vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie max. 5 % z celkovej ceny diela v 

rozsahu podľa tejto zmluvy. Táto čiastka bude uhradená do 14 dní po 

odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej 

odstránení. 

6.12. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  

od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ 

povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť 

odstránené na jeho náklady.  

6.13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny 

objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác  oproti 

pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť 

zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. 

Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k 

zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať 

zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, 

uvedie v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich 

merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odlíši od ostatných záznamov. 



 

      

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela 

objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté 

vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.      

   

7.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného 

prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho 

časti, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.  V prípade vád 

alebo nedorobkov diela  alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený prevzatie 

diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj opakovane, a to až do odstránenia 

všetkých zistených vád a nedorobkov  

       

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby 

má  zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.   

     

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia 

objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas 

záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v 

záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – 

najneskoršie v lehote do 5 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 

reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. 

Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na 

obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, 

pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu 

bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ 

následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy 

reklamovanej vady.  

       

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi 

resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ 

nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode 

nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady 

objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa 

oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto 

vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 

dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým 

nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú 

zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.   

       

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená 

o čas od začatia odstraňovania vád diela alebo výmeny reklamovanej časti 



diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela 

zhotoviteľom.        

 

 

8. Podmienky vykonania diela 

 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 

Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá 

objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.  

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý 

podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.   

       

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 

Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré 

zhotoviteľ použije na vykonanie diela. 

       

8.4. Zhotoviteľ je povinný po obdŕžaní projektu bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na 

ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný informovať 

objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne 

po ich zistení. 

       

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich 

sa na stavenisku vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu 

zhotoviteľa na vlastné náklady.  

       

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre 

vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k 

termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 

odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s 

projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska 

odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom 

vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.       

  

8.7. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné 

vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú 

zahrnuté v cene diela.     

       

8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na 

príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v 

cene diela.     

       

8.9. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 

alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných 

komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým 

spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných 

značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady 



s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie 

je dotknuté.   

       

8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky 

obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas 

užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. 

Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.    

    

8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s 

prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy 

vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce 

súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, 

potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi 

potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na 

hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, 

údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela 

podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.   

       

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a 

ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich 

subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov 

na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. 

Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka 

alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na 

stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov 

budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, 

ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je 

povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR 

SR č.147/2013 Z. z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, 

obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených 

technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich 

začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.  

      

8.13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby 

realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných 

právnych predpisov.   

      

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, 

ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa 

zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a 

ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, môže  odstúpiť od zmluvy 

bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo 

iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela. 

        



8.15. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na 

ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu 

a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej 

činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za 

všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie 

povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom 

uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného 

prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.  

       

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej 

činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že 

zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa.      

  

8.17. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za 

nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, 

najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. 

Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady 

musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na 

recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na 

to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť 

objednávateľa vážne lístky ku kontrole.  

 

       

8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého 

prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a 

vzniknutú haváriu na svoje náklady.  

       

8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie 

strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých 

stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na 

stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.   

     

8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, 

predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody 

a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých 

spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.      

   

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, 

ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín 

vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v 

stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky 

a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu 

týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie 



vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 

práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy 

na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a 

certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o 

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité 

na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým 

platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ. 

       

       

8.22. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať 

podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o 

stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o 

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  zhody  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

       

   

       

       

9. Zmluvné pokuty 

         

9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením 

diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 

% z ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň 

omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela. 

      

9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 

tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela 

resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 

nasledovne:  

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2.  za každý deň 

až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela, 

- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 

5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu 

niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu 

celého diela,  

- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia 

vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne 

dohodnutej lehote. "        

9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené 

nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút 

môže nastať až po ich posúdení.  

9.4.   Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim 

subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim 

subdodávateľom.          

    



9.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve 

objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej 

ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.    

    

9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela 

špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania 

vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, 

najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.   

 

     

9.7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  

       

9.8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej 

výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných 

prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. 

zhotoviteľa.   

       

9.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia 

diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.  

      

9.10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody spôsobenej vadami diela, omeškaním 

dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 

technologických garantovaných parametrov podľa projektovej 

dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku 

objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

        

9.11. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté 

v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, 

pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so 

zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými 

v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností 

zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej 

výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré 

by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.  

      

         

10. Nebezpečenstvo škody na diele 

 

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 

diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho 

objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci 

objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom 

diele.        

       

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa 

realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na 



majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré 

môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je 

povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, 

ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho 

prevzatia objednávateľom.  

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela 

prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela 

objednávateľom.  

 

   

 

     

11. Osobitné podmienky plnenia zmluvy ( tzv. doložka plnenia zmluvy ): 

 

11.1 zhotoviteľ bude v zmysle zmluvy o dielo v prípade potreby zvýšenia 

personálnych kapacít z dôvodu realizácie predmetu zákazky povinný 

počas doby realizácie diela zamestnať uchádzača o zamestnanie 

evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

 

    

 

12. Ostatné ustanovenia 

       

12.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v 

rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, 

že je zapísaný v Zozname konečných užívateľov vedených Úradom pre verejné 

obstarávanie.       

12.2. "Podstatným porušením zmluvy je: 

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac 

ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa 

b) nedodržanie termínov uvedených v čl. 4. Zmluvy, alebo v prílohe č. 4 

Časový a  finančný harmonogram s vyznačením kritickej cesty o viac ako 10 

dní, 

c) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 

10 dní, 

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické 

ukazovatele podľa príslušných STN, 

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne 

upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil, 

f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu 

tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy. " 

g) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa, 

h) ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim 

subdodávateľom. 

        

12.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento 



oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu 

druhej strany.  

       

12.4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 

objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a 

vykonaním diela.   

      

12.5 V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je 

zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť 

objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení 

takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne 

upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, 

inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má 

odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti 

zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií.   

    

12.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na 

predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva 

nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť 

objednávateľovi. 

 

12.7. Zhotoviteľ umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  

stavenisko  a do  stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 

 

12.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj 

elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň 

zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo 

formáte MS EXCELL. 

 

12.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy s environmentálnym fondom, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

 

        

13. Vyššia moc 

 

13.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností 

stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

        

13.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti 

brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ 

nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť 



tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  

Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná 

o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť 

vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, 

má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

       

13.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, 

nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, 

povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, 

kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, 

rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek 

jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové 

vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, 

občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa 

alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a 

preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia. 

        

13.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, 

nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä 

hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola 

táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných 

zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, 

kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti 

zmluvne previesť na tretiu osobu.         

13.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o 

tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto 

zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z 

dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.  

      

        

 

  

14. Záverečné ustanovenia 

         

      

14.1. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je 

prejavený súhlas s celým jej obsahom.   

       

14.2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou 

písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané 

štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k 

tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva 



súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

       

14.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, 

budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany 

majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne a to v  zmysle § 3 

a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších 

právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi 

nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie 

Zmluvy a právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne 

v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho súdneho 

rozhodcovského dvora, so sídlom Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica a 

to za podmienok a podľa ustanovení uvedených v Štatúte Stáleho súdneho 

rozhodcovského dvora a v Rokovacom poriadku Stáleho rozhodcovského 

súdneho dvora. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho 

rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že sú oboznámené so zoznamom rozhodcov a výškou poplatkov za 

rozhodcovského konanie Stáleho súdneho rozhodcovského dvora.  

      

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo 

ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych 

úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy 

Slovenskej republiky.  

       

14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.   

     

         

14.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola 

v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej 

textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým 

podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a 

zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a 

prevádzky schopné. 1 

 

14.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Cenová ponuka uchádzača  

Vyhlásenia zhotoviteľa o zhode zhotoveného diela s certifikátom  a 

osvedčením ETA .........,  

Potvrdenia, že stavbu lešenia bude realizovať odborne spôsobilá osoba (držiteľ 

lešenárskeho preukazu, resp. potvrdenia) 

Časový a  finančný harmonogram 

        



14.8. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, 

zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny. 

 

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, 

si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u 

niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je 

zmluvná strana,  u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne 

písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre 

doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná 

druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za 

doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť 

ako nedoručená. 

 

      

14.10. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je 

zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a 

porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.  

       

14.11. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si 

ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.  

 

       

V........................., dňa .............   V........................., dňa .............  

 

 

     

 

Za Objednávateľa:         Za Zhotoviteľa:    

 

 
..............................................                                       ...................................................             

                                                                                                     

    


