Zmluva o dielo
uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Maly Lipnik
so sidlom: Maly Lipnik 64, 065 46 Maly Lipnik
ICO: 00330043
DIC: 2020698691 ’
Bankoveé spojenie: VUB, a.s., €.u.: 13826602/0200
zastlpena: Jozef Sestak — starosta obce
e-mail: obecmalylipnik@livenet.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom:
so sidlom
ICO:
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sidom v
oddiel Sro, vlozka €islo
zastipenym:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.:
fax:
e-mail:

(dalej ,Zhotovitel™)
(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budlu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany“, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

L
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto ¢&lanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelfovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,,Zabezpecenie energetickej hospodarnosti
budovy obecného uradu v obci Maly Lipnik“ (dalej ,Stavba“). Ak sa v tejto Zmluve pouziva
pojem ,Dielo”, myslia sa tym podfa povahy konkrétneho ustanovenia Cinnosti spocivajuce v
zhotoveni Stavby alebo samotné Stavba ako vysledok tychto €innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou
€. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt®).

1.4  Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podra Projektu.

Il
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje n&klady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

Zhotovitel sa zavazuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo®):

2.2.1 podfa pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy ako priloha €. 4 (dalej len ,oceneny vykaz vymer®);

2.2.3 podla schvaleného vecného a ¢asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len:
,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy ako priloha €. 2;

2.2.4 podra technickych sprav a projektovej dokumentacie.

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v8ak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatelfa pri urCeni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tdto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatefa alebo pisomného oznamenia, ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predizuje ¢as dojednany na jeho dokonc&enie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych €asti Diela podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na Uhradu nékladov
spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod
2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby neméze uplatfovat naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za UpIné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méze Objednévatel zaistovat inymi
zhotoviteImi plnenie inych zavazkov, ktoré nie s predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebna k
realizacii dodavok.

Zhotovitel mbéze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho ¢€asti ind
osobu (dalej ,Subdodavatel)-

Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢€lanku Zmluvy) je Zhotovitel
povinny (i) vykonavat’ Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela,
alebo (ii) zdrzat sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného
Subdodavaterla.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sdm. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi pradvami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich osdéb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predlozi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predlozeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,
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3.1

c) sProjektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spésobilost Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(ii) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia dorucenia
takéhoto pokynu oznamit’ Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom case alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, ze zmena Diela bude mat za nésledok omeskanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom cCase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto ozndmenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podfa bodu 2.3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spésobila, ze Zhotovitel aj pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktori od neho mozno vyzadovat, bude v omeSkani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom ¢ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materiédlu alebo technolégie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

V8etky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel.

L.
Cas vykonania diela

Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podia
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé €asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od

prebratia staveniska, ktoré sa uskutocni do piatich pracovnych dni po doru€eni vyzvy na
zacCatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

f) dokoncéenie diela najneskér do: 2 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skuSobny plan predloZzeny Zhotovitefom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budld predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpedit v spolupraci s Objednavatelom vytyCenie existujdcich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpecit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizaéného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zaéatim
preberacieho konania,

k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan Gradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zac¢atim kolaudaéného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

Ak Zhotovitel ukonci Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukoncené
Dielo prevziat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy
vykonania jednotlivych c&asti Diela podla Harmonogramu sa predlzuji o dobu trvania
nasledovnych prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v stlade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktorG od neho mozno
vyzadovat, nemdze zabezpelit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podfa bodu 2.12;

C) ina prekdzka nezavisla od véle Zhotovitela, ktord& mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skutoénost uvedena v bode 3.3 tohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladrujuci
prediZenie ¢asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych ¢asti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podia predchédzajicej vety nedéjde, bod 3.3 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim svojho zavézku vykonavat jednotlivé Casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

Iv.
Cena za dielo a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke .......cccccoiiiennnnen. EUR
(€] [0)177 o] o o EE PSPPSR PPPPPOPPPPP ) bez DPH,

............................................ EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo”). Cena za dielo bola
uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zéklade
Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpocet”); Rozpocet je pre Zmluvné
strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa nemdze domahat, aby sa urcilo zvySenie Ceny za dielo o
sumu, o ktorl nevyhnutne prevySi ndklady ucelne vynalozené Zhotovitefom, naklady zahrnuté
do Rozpoctu) a zaruCuje sa jeho Uplnost (t.j. Zhotovitel sa nembéze domahat primeraného
zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do
Rozpoctu).

Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v dOsledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prisluSnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvysSi sa ocenu prisluSnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhlfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, ur€enu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréend
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spolocnostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vlozka €islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spo€iva v zmene materidlu alebo technologie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa znizi o cenu nepouzitého materialu
alebo technolégie uvedenu v Rozpoéte azvySi sa ocenu pouzittho materialu alebo
technologie dojednand medzi Zhotovitefom a dodavateflom a odsuhlasenl vopred
Objednéavatelfom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukoncenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku driu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podfa Rozpoctu, a (ii) v pripade, Zze k zaniku tejto Zmluvy dbjde v dosledku odstupenia
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

Objednéavatela, aj 0 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvéleného
Objednavatefom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri ziadna
dalSia Uhrada toho, o o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Ucelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali sucastou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skutoénost uvedend v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoctu, zohladhujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu Kk jednotlivym &astiam Diela atento dorucit Objednavatefovi na
schvélenie. Ak Objednévatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvéleniu dodatku k Rozpoctu podla predchadzajucej vety nedéjde, bod 4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpoctu
vyhotovenému Zhotovitelom podrla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dia jeho dorucenia.

Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu ¢ast diela vo vySke 100 % ceny
urCenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sllade
s jednotlivymi polozkami Rozpoétu (dalej ,Supis prac”), ktory bude tvorit prilohu prislusnej
faktlry Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi faktdru do 90 dni odo dfa
schvélenia Supisu prac Objednavatefom, a to v rozsahu jeho schvélenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia faktiry Zhotovitefom nedoruci Zhotovitefovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho Casti, ma sa za to, ze
Objednévatel diiom doruéenia faktiry Supis prac alebo jeho &ast schvadlil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podfa predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnd, prerokuji dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
¢astou a dohodnl sa na dalSom postupe.

Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho ¢asti na zaklade faktlry vystavenej Zhotovitefom najskor po
vykonani fakturovanej €asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 90 dni odo dna jej doru€enia
Objednéavatefovi, nie vdak skér, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje defl zaniku Zmluvy.

Ak faktdra vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmiuvy
nema nalezitosti uctovného a dafiového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktiry nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit' faktdru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den dorucenia faktdry podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az doruéenie opravenej alebo doplnenej faktury.

V.
Sposob vykonavania diela

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze pred jej uzavretim dékladne preskimal Projekt
a ze tento neobsahuje zZiadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné,
alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit' lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych kritérii pozadovanych v Projekte.

Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitefovi stavenisko na Ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, ato na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedd najmé €as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost na vykonanie Diela.
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5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia takého odovzdania je Zhotovitel povinny dbkladne
stavenisko preskumat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemoznuju vykonat Dielo dohodnutym spésobom, a navrhnat
Objednévatefovi primerant zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo ozndmené Objednavatelovi podla predchadzajiuce;
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskutoCnenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemoznovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnit mu primerant zmenu Diela.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpeCovat ochranu staveniska, vratane vykonanej casti Diela a materidlov
a technolégii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych osob.
Objednévatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

Zhotovitel je povinny zabezpecit privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na
stavenisku po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a inStalacie meracov a
rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
technickymi normami.

Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnd dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbytoéného odkladu oznami Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.

Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentéciou vypracovanou Zhotoviteflom alebo Subdodavatelom podla
Projektu, ak tato dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

Pouzitie zariadeni a materidlov, ktoré (i) mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnatorny vzhlad
Diela, ato najm& naterov na fasadu ainteriér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a (i) sU uvedené v zozname takychto zariadeni
a materidlov vyhotovenom Objednavatefom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatefom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajicej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materidlov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit Zhotovitefovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
v dostatoénom predstihu Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a
konstrukcii, ich skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpecit vykonanie vSetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpedit vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vilady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g) dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5.10 Objednéavaterl je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

Strana 6 (celkom 24)



5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajiucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych €asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatefom ur€enej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na urcitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom urenej osoby, ato
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskor tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodato¢ne prostrednictvom Objednavatelom urenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
c¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur¢itom stupni vykonavania Diela alebo ak G¢ast
na kontrole podla pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmeSkanej kontroly a ak
Objednévatel o uskuto¢nenie dodatocnej kontroly Zhotovitela poziadal aspon 9 hodin
vopred, a to v ¢ase uvedenom v ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dra po oznameni
ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znaSat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodatocnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nemé pravo
na uskuto¢nenie dodatoénej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskuto¢nenie dodatocnej kontroly do 24 hodin od zmeskanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
s tym slvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podra bodu
5.10 pism. b) az e) tohto ¢lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujicu najma €as vykonania
kontroly, Udaj otom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zu€astnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
tejto Zmluvy alebo podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na z&klade odbévodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréent osobu alebo
zabezpecit, aby takito osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajicej vety méze Objednavatel odbévodnit len tym, ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurci inak,

a)technicky dozor a zaroven osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizdcie tejto Zmluvy bude ........cccoviiiiiiiiiiiiien, (tel: e ); tato
osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat ozndmenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat Dielo po jeho ukonéeni, pripadne prebrat eSte neukoncené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukon&enim.

Pokial Zhotovitel neur¢i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ... (tel: e ); tato osoba je
opravnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit’ aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizdciu Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis
prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat’ Dielo
Objednéavatefovi po jeho ukon&eni, pripadne odovzdat eSte neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
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5.16

6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

zanikne pred jeho ukoncenim. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby v pripade, ze (i) je
ohrozen& bezpecnost Diela, Zivoty alebo zdravie 0s6b pracujucich na vykonavani Diela alebo
inych oséb, alebo hrozi ind zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemdze osobu opravnenu
zastupovat Zhotovitefa vo veciach realizacie tejto Zmluvy =zastihnat, prijala pokyn
Objednévatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela in4 osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny za G¢elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej sposobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zadkaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VL
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v ¢ase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi v€as, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte
neukonéenému Dielu, ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukoncenim.

VII.
Poistenie

Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaru€nej doby podra bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
Skodu vztahujuce sa na akukolvek Skodu spdsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podfa tejto Zmluvy. Poistenie podia predchadzajlcej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spbsobenu pri vykonavani Diela podfa tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo podfa tejto Zmluvy jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednévatefovi nakladat s riadne ukoncenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Bez zbyto¢ného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskuto€ni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v €ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnésty pracovny den po jej ozndmeni Objednavatelovi o 10.00 hod.

Objednéavatef je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, ze:

a) neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na spésobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadne;
kolaudacii Diela,

b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skiSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c) Zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konsStrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:

a) protokoly, atesty, certifikaty a zarucné listy vztahujuce sa na skusky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouzité pri vykonani Diela,

b) dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitelom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

c) prevadzkovy manudl objektov v deleni na jednotlivé funkéné Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

udrzba vyplyvajlca z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehlad €innosti,

preventivna udrzba — €asovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

ook~

O odovzdani Diela alebo jeho ¢asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych strdn o tom, ¢i podla skuto€nosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednéavatela, stavenym povolenim na Dielo a dal$imi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho Casti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych strdn; Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhsia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho ¢astou,

e) iné skuto¢nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,O0dovzdavaci protokol").

Zhotovitel sa zavézuje, ze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dfia odovzdania Diela Objednavatefovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete méze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
urenu v Odovzdavacom protokole.

Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebni pre kolaudacéné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej st¢innosti poziada.

IX.
Zodpovednost' za vady a zaruka za akost’ diela

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na uUc¢el ureny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(i) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady sp6sobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v€as upozornil Objednévatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
sp6sobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpeci odstranenie zistenych vad Diela podfa predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na Uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapocitat s pohladavkou Zhotovitefa voéi Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 me-
siacov; zaru€na doba zacne plynat dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednévatefovi na z&klade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom
ur€enej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
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9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

spOsobené (po prechode nebezpecenstva Skody na vykonanom Diele) vonkaj$imi udalostami a
nespbsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych pinil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaru¢né doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej vtomto bode Zmluvy dizka
zaru€nej doby vyplyvajuca zo zarucéného listu; tato zaruéna doba zacne vS8ak plyndt najskér
driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zdklade Odovzdavacieho
protokolu.

Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel, bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, ze
pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavédzuje zacat s odstranovanim reklamovanej vady Diela bez
zbytocného odkladu od podania spravy o vade a zabezpecit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopaénom pripade je opravneny zabezpecit jej odstranenie
Objednéavatel, a to na naklady Zhotovitefa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajicej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych portch 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podfa zakona zodpovedd Zmluvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za $kodu spésobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zakonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze v désledku poru$enia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
ztejto Zmluvy méze Objednavatelovi vzniknit Skoda velkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
Case vo vySke 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zacaty den omeskania, v pripade neodovzdania ukonceného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zaCaty den omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpedit odstranenie vady
Diela vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat’ stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj za€aty den
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najmé ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou st€astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody spdsobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude ktordkolvek Zmluvna strana v omeskani so

splnenim svojho pefazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy Urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
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10.6

10.7

10.8

12.1

12.2

12.3

12.4

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouZzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vySke 5%
zceny diela za kazdy zisteny pripad. Objedndvatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podra
platnej projektovej dokumentéacie bezplatne.

Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vySke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v stlade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok mlcéanlivosti

Zmluvné strany sa zavéazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o v8etkych poznatkoch a informéciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vgkonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavézok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maji zakonom ulozenu povinnost’ mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavéazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze ni€ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo este len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok mi€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d’'alSia komunikacia

Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou preukazujucou dorucenie na adresu
ur€enu podla bodu 12.2 tohto ¢lanku Zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisluSnej Zmluvnej strane (vratane doru€enia osobe opravnenej zastupovat prislusnid Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvnd strana, ktord je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vkiory je na =zasielke, doruCovanej postou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom poSty vyznaéena poznamka, ze ,adresat sa odstahoval®,
.adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa suUcasne takato
poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne inl novu adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.

V pripade akejkolvek zmeny adresy ur€enej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v slvislosti s touto Zmluvou sa prisluSna Zmluvna strana zavazuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd Zmluvni stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v slvislosti s touto Zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Doru€enim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podrla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za den doru€enia pisomnosti podla predchadzajicej vety sa povazuje
pracovny den nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresdtom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako den jeho vykonania.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefénne ¢isla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené
v z&hlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, Cislo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podfa tohto bodu Zmluvy.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj Ustne prostrednictvom os6b
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbyto€ného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikaénom &isle, Udajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitelom, a ich ¢iselnom oznaceni.

Zmluvné strany sa zavazujd, ze si budl vzajomne poskytovat’ potrebnd sucinnost a vzajomne
sa informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z
tejto Zmluvy, oznamovat’ si v€as délezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podra tejto Zmluvy.

Xiil.
Zanik zmluvy

Tato Zmluva zaniké jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednévatefl je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak nedbjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak nedbjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spO6sobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) zdalSich dovodov ustanovenych zakonom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednévatefovi navrhol, alebo

b) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zakona méze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru€enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dovodu na odstlpenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dfia dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.
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13.6

14.1

15.1

15.2

15.3

15.4

Ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohfadavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela penazni nahradu za plnenie poskytnuté v silade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uskutoCnit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon€eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukézatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podfa tohto pismena Zmiuvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude Udaj orozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku dru
zaniku Zmluvy.

XIv.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prisluSnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VUC). Forma zamestnania
tychto os6b nie je urena, t. j. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na
dobu urc¢ita alebo neuréitt), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

XV.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prisluSnych v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

a) priloha €. 1 — Projekt,

b) priloha €. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

c) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,

d) priloha €. 4 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer (v tlacenej podobe + elektronicky na CD/DVD
vo formate MS Excell)

e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajlce sa ochrany bezpec¢nosti a zdravia pri praci

f) priloha €. 6 — Kontrolny a sku$obny plan.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy €. 1, z ktorého vyplyva zakladné c&lenenie arozsah Projektu; skuto€nost, Ze
priloha €. 1 nie je fyzicky pripojend k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Tdto Zmluvu mozno menit alebo zruSit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym
nie je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo
podla zakona.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢&i nedc¢innym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo nedc€inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré zodpoveda pdvodne zamysfanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do
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doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajdca Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

15.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd Zmluvnu stranu.

15.6 Zmluvné strany si tito Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

15.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych
vztahov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov
0 platnost, vyklad a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani
STALEMU ROZHODCOVSKEMU SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a
MEDIACNA, a.s., ICO: 35 862 882, zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava
I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3157/B.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom
konani podriadia s tym, ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany kone¢né a zavazné.

15.8 Dodavatel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym riadiacim organom a koneénym
prijimateflom pomoci.

15.9 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
vzhfadom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy driom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednévatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vdak skor ako
diiom splnenia zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajicej v podpise
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a
Poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto
Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha €. 4 Rozpocet - oceneny vykaz vymer v tlaCenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadzac podla prilohy k sutaZznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha ¢é. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

. Zmluvna pokuta v
Zmluvna pokuta v pripade
Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) g)orusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, Ze pred
zaCatim prac ~sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatefne zucastnil Skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prisluSnym zastupcom Objednavatefla. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitelovi
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredlozi na
poziadanie Objednévatela doklad o ohlaseni.

200 € 500 €

Pracc()j\((nici Zhotoyitequ ne_disponéjja platnym Ie,kér,?k m
posudkom o sposobilosti na dand pracovnu Ulohu,
pracovn( ¢innost. 150 €/osoba 250 €/ osoba

Zhotovitel nema platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia
pre vykon danej pracovnej c&innosti a/alebo pre 200 € 500 €
zdrziavanie sa na pracovisku (napr. osved¢enia na
obsluhu VTZ, strojov, zvaracsky preukaz a pod.)
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Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
0 vykonani bezpeéného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouZzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujaci a je
zapri€ineny cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, Unikové cesty a nadzové vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uvedenée
spdsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie 0 moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materidlov na pracovisku/stavenisku sa
uskuto€riuje mimo uréeného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujuce bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesnovymi linkami a vSeobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku_nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vySkoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznaené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarnicka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a pozadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitefa k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpec€enu pitnd vodu.

150 €

200 €

Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpecenstvom (napr. ~ohradenie pracoviska, pfi
tlakovej skuske ohraniCenie pracoviska a vyznacena

200 €

500 €
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bezpe€nositna  zbna, ohraniCenie  nebezpecného
priestoru pri bdracich pracach, a pod.)
Zhotovitel __na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpeCil $Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z 200 € 500 €
aktualneho dna (chladnicka), kontajner WC, kontajner
pre fajciarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.
Chybaju oznacenia sliziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti. 150 € 200 €
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa 150 € 200 €
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.
150 € 200 €
Chemicka bezpecnost’
Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urcenie nebezpecenstva. 150 € 200 €
Zhotovitel nema kartu bezpecnostnych (dajov
(KBU)nebezpeénych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukézatelne oboznameny 150 € 200 €
Rebriky
Na stupfioch rebrika si umiestnené neupevnené
néstroje, na dvojramennom rebriku sa uskladriuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s 150 € 200 €
naterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak po$kodeny,
stupne su Smyklavé.
150 € 200 €
Paty rebrika nie su stabilné.
150 € 200 €
Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatného vsunutia.
150 € 200 €
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Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zloZeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovnakom ¢ase zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku suU vykonavané také prace, ktoré
neumoznuju bezpecné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie s zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa m6zu posunuit, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpecenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danud cCinnost neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpecenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su spinené podmienky uréené v povoleni na pracu s
nebezpecenstvom vzniku poziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré moézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zaznam o absolvovani odbornej p_n'pravly ¢lenov
protipoziarnej asisten¢nej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvarania sa nepouziva ochranny
Stit a zvaracské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov). 200 € 500 €
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200 €
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Horfavé materialy nie si vhodnym sp6sobom oddelené
od hortcich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela. 150 € 200 €
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplfiou
ur¢enou v povoleni na pracu s nebezpecenstvom vzniku
poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristro;.

150 € 200 €
FajCenie.

500 € 1000 €
Plynové frase
Nespravne uskladnenie plynovych flia§ (nie stojato, nie
sU upevnené, alebo nie su umiestnené na voziku, atd'.). 150 € 200 €
Na plynovych flaSiach nie je oznaceny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flasiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200 €
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias su uskladnené
horfavé materiély.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe su nezakryté alebo neohranicené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €
Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapri€inené
Zhotovitelom. 150 € 200 €
Cez priechody suU umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.

200 € 500 €
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Prace vo vyskach

Ch)()ba dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
(zabradlie, uroven kolien, n6h).

200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.

200 € 500 €
Nie je zabezpecena vhodna rampa pre bezpecény pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
Chyba stabilné leSenie, chyba dokumentacia o zhode
alebo je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh leSenia,
VSeobecna dokumentacia o konStrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volna, nezhutnena p6da pod leSenim.

150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel leSenia.

150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpecené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri postvani mobilného leSenia sa na fiom zdrziava
osoba.

500 € 1000 €
Chyba ochrana proti ideru blesku a chyba potvrdenie o
zhode. 150 € 200 €
Pri individualnej ochrane sa nepouzivaju popruhy,
a/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
bodu upevnenia. 200 € 500 €
Pouzivanie leSenia z nespravneho materidlu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym Gcinkom (napr.
vO vapenno-zasaditom Erostredi nie je mozné pouzivat
hlinikové leenie a rebrik). 150 € 200 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
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Ochranné okuliare sa nepouzivaju a/alebo nie je mozné
identifikovat’ ich ochranny Gcinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilou (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych Ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba Zivotnosti zaruCujica ucinnd ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna a/alebo nie je
identifikovatelna ochrannd schopnost.

Pomaocky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat ich ochrannu schopnost, a/alebo
Je tato nevyhovujdca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym sp6sobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat jej ochrannu schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranny odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorlavy odolny voci Zeravym latkam,
odolny voci CH, znac¢ka ,,CE" oznacdujuca Uplnd ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujicou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpecenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannd schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohrani¢ené
\(/hodnym dsg()rsopom od Ifeéej’g dé)lpravnej kpmunlka%ef
napr.. oddefujuce prvky zabradlia nesmu spOsobi
poranenie). 200 € 500 €

Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, vofné bezpeCnostné pasmo, nie je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné
uviest spdsob ochrany proti zosuvom). 200 € 500 €

Presun materialu, Zeriavové prace

Pod zavesenym nékladom sa zdrZiava osoba. 500 € 1000 €
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Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentéacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie os6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k6$ urCeny a
testovany na tento ucel). 90 € 200 €
Na zariadeni nie je oznacena povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujici (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachddza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému Startovaniu (napr. Startovaci kIG¢ je v
Starteri, pricom obsluhujuca osoba sa nezdrZiava na
zariadeni). 200 € 500 €
Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje  (napr.
chybna alebo dodato¢na izolacia vedenia).

200 € 500 €
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Rozvodoveé skrinky nie su uzemnené.

200 €

500 €

Nebola vykonana odborna skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu prddom
a/alebo dokumentdcia nie je k dispozicii na mieste.

150 €

200 €

Nie je vyrieSena mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na Grovni pddy.

200 €

500 €

Elektrické kable vedené vzduchom nie suU upevnené vo
viacerych bodoch.

150 €

200 €

Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zatazitefnostou.

200 €

500 €

Mechanické ru¢né naradie

Stav ruéného naradia nevyhovuje predpisanym

kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena

Lukov)éit’, mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na
[Gce).

150 €

200 €

Ochrana zivotného prostredia

Pri vykone prac zisteny unik kvapalin z technol6gii mimo
chemlc_kelj kanalizacie alebo miest na to uréenych z viny
Zhotovitela.

2000 €

15000 €

Pri demontazi potrubia sa planuje Cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.

200 €

500 €

Nie je k dispozicii dostatocny pocet a/alebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri vykone prac.

200 €

500 €
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Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta ur¢eného Objednavatelom.
200 € 500 €

Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného

odpé:\dlu sa ngvykonévad .spésob,omd ak_ forénou

predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz

ulohou Zhotovitela. 200 € 500 €
Vo dna ............ |7 dna ............
Objednavatel’ Zhotovitel”

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skiSobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzac a odsiihlasi
objedndvatel’
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